
Instansi : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kota

Pekerjaan : Peningkatan Pelayanan BLUD

Alamat : Belanja Jasa Konultasi Perencanaan Pembangunan Ruang Hemodialisis RSUD

Sumber Dana : Kalampangan, Kota Palangka Raya

Thn. Angg. : 2024

(Rp)

(1) (3) (4)

1 PEKERJAAN PENDAHULUAN                    70.245.247,24 

A GEDUNG 

2 PEKERJAAN TANAH                  235.225.728,03 

3 PEKERJAAN BETON               1.130.494.418,77 

4 PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN                  454.507.443,65 

5 PEKERJAAN ATAP                  299.434.702,51 

6 PEKERJAAN PLAFOND                  174.856.203,95 

7 PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING                  265.281.347,12 

8 PEKERJAAN KUSEN, PINTU DAN JENDELA                  211.850.574,52 

9 PEKERJAAN SANITARY                  242.289.964,37 

10 PEKERJAAN PENGECATAN                  140.546.919,64 

11 PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN GAS MEDIS                  485.263.602,15 

12 PEKERJAAN LAIN-LAIN                  181.136.904,11 

B SELASAR

13 PEKERJAAN TANAH                    71.482.816,36 

14 PEKERJAAN BETON                  822.010.842,06 

15 PEKERJAAN PLESTERAN                      5.972.483,86 

16 PEKERJAAN ATAP                  333.362.735,38 

17 PEKERJAAN PLAFOND                  205.974.511,15 

18 PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING                  112.530.008,16 

19 PEKERJAAN PENGECATAN                      6.963.826,02 

20 PEKERJAAN ELEKTRIKAL                    19.785.582,10 

(A). JUMLAH HARGA PEKERJAAN 5.469.215.861,16              

(B). PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) = 11/100 x (A) 601.613.744,73                 

(C). TOTAL HARGA (A + B) 6.070.829.605,89              

(D). DIBULATKAN 6.070.830.000,00              

 TERBILANG :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

RSUD PALANGKA RAYA

dr. ABRAM SIDI WINASIS

NIP. 19760824 200801 1 022

(2)

Enam Milyar Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah

REKAPITULASI

NOMOR URAIAN PEKERJAAN
JUMLAH HARGA

KET.

Memeriksa/Menyetujui 
PLT MAN I PAK 
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PEKERJAAN: PEMBANGUNAN MASJID KUBAH KECUBUNG ( LANJUTAN XI )

LOKASI : KOTA PALANGKA RAYA

TAHUN : 2025

NO JENIS BARANG/JASA ANALISA SAT  VOLUME 
 HARGA                          

SATUAN HPS 
 JUMLAH HARGA                 

HPS 

I PENDAHULUAN DAN PERSIAPAN
1. Papan nama proyek Ls Bh               1,00  Rp                     422.268,50  Rp                   422.268,50 
2. Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Ls Ls               1,00  Rp                19.760.000,00  Rp              19.760.000,00 

20.182.268,50Rp              
II PENERAPAN SMKK
B APK, antara lain :
1 Pembatas area (Restricted Area) Ls Roll 1,00              125.000,00Rp                         Rp                   125.000,00 
D APD, antara lain:
1 Topi Pelindung (Safety Helmet) ; Ls Bh 10,00            75.000,00Rp                           Rp                   750.000,00 
2 Pelindung Pernafasan Dan Mulut (Masker); Ls Bh 10,00            5.000,00Rp                             Rp                     50.000,00 
3 Sarung Tangan (Safety Gloves); Ls Psg 10,00            20.000,00Rp                           Rp                   200.000,00 
5 Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Shoes and toe cap) Ls Psg 10,00            175.000,00Rp                         Rp                1.750.000,00 
7 Rompi Keselamatan (Safety Vest); Ls Bh 10,00            70.000,00Rp                           Rp                   700.000,00 
E Asuransi dan perizinan:
F Personel Keselamatan Konstruksi:
1 Petugas Keselamatan Konstruksi, Petugas K3 Konstruksi Ls Org 1,00              3.330.000,00Rp                      Rp                3.330.000,00 
G Fasilitas Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan:
1 Peralatan P3K (Kotak P3K, dan obat obatan) Ls set 1,00              1.000.000,00Rp                      Rp                1.000.000,00 
H Rambu dan Perlengkapan Lalu Lintas:
1 Rambu petunjuk Ls Bh 3,00              300.000,00Rp                         Rp                   900.000,00 
2 Rambu larangan Ls Bh 3,00              300.000,00Rp                         Rp                   900.000,00 
3 Rambu peringatan Ls Bh 3,00              300.000,00Rp                         Rp                   900.000,00 
4 Rambu kewajiban Ls Bh 3,00              300.000,00Rp                         Rp                   900.000,00 
5 Rambu informasi Ls Bh 3,00              300.000,00Rp                         Rp                   900.000,00 

12.405.000,00Rp              
III BOX CURVERT GERBANG MASUK (TIMUR)

A. PEK. TANAH
1. Galian Tanah 1.2.1.1.1 m3            21,00  Rp                     125.235,00  Rp                2.629.935,00 
2. Urugkan pasir bawah pondasi 1.3.1.2 m3               0,70  Rp                     353.625,00  Rp                   247.537,50 
3. Lantai kerja 2.2.1.4.1 m3               0,70  Rp                  1.510.890,23  Rp                1.057.623,16 

B. PEK STRUKTUR
1. Pembesian lantai atas dan bawah 2.2.1.1.3 kg       1.661,76  Rp                       18.050,40  Rp              29.995.346,06 
2. Pembesian dinding 2.2.1.1.3 kg          810,11  Rp                       18.050,40  Rp              14.622.731,21 
3. bekisting lantai bawah 2.2.1.3.3 m2               5,10  Rp                     271.800,20  Rp                1.386.181,02 
4. bekisting lantai atas 2.2.1.3.6 m2               9,80  Rp                     327.340,60  Rp                3.207.937,88 
5. bekisting dinding 2.2.1.3.3 m2            40,04  Rp                     271.800,20  Rp              10.882.880,01 
6. beton f'c 20 mpa 2.2.1.4.5 m3            14,70  Rp                  1.646.130,23  Rp              24.198.114,40 

88.228.286,24Rp              
IV JALAN LINGKUNGAN MASJID

A. Pekerjaan Tanah
1. Galian Tanah 1.2.1.1.1 m3          120,80  Rp                     125.235,00  Rp              15.128.388,00 
2. Urugkan Kembali bekas galian 1.3.1.1 m3            54,36  Rp                       83.375,00  Rp                4.532.265,00 

B. STRUKTUR Dinding Penahan Tanah (DPT) / Sloof 
1. Urugan pasir bawah lantai kerja 1.3.1.2 m3            14,50  Rp                     353.625,00  Rp                5.127.562,50 
2. Lantai kerja beton tumbuk 2.2.1.4.1 m3            14,50  Rp                  1.510.890,23  Rp              21.907.908,36 
3. Pekerjaan Beton f'c 20 mpa 2.2.1.4.5 m3          173,90  Rp                  1.646.130,23  Rp            286.262.047,25 
4. Pekerjaan Pembesian 2.2.1.1.3 Kg       9.344,26  Rp                       18.050,40  Rp            168.667.558,14 
5. Pekerjaan Begisting 2.2.1.3.3 m2          401,50  Rp                     271.800,20  Rp            109.127.780,30 

C. Lapisan badan Jalan
1. Lapis Pondasi Agregat Kelas A 6.1.(1) m3          637,76  Rp                  1.083.725,48  Rp            691.154.592,03 
2. Pekerjaan Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi 6.1 (2a) Ltr       2.071,26  Rp                       24.477,24  Rp              50.698.760,69 
3. Pekerjaan Lataston Lapis Pondasi (HRS-WC) 6.3(3) Ton          372,83  Rp                  2.052.091,40  Rp            765.075.225,80 

D. Kanstin
1. Pekerjaan Pengecatan Kanstin dan pot tanaman 3.8.10b m2          550,00  Rp                       78.520,28  Rp              43.186.151,25 

2.160.868.239,31Rp        

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

JUMLAH II.

JUMLAH III.

JUMLAH III.

JUMLAH I.
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NO JENIS BARANG/JASA ANALISA SAT  VOLUME 
 HARGA                          

SATUAN HPS 
 JUMLAH HARGA                 

HPS 

V GERBANG TIMUR (MASUK)
A. Pekerjaan Tanah
1. Pekerjaan Pasangan Bowplank 1.1.4.2 m            40,00  Rp                       54.704,35  Rp                2.188.174,00 
2. Galian Tanah 1.2.1.1.1 m3            12,00  Rp                     125.235,00  Rp                1.502.820,00 
3. Urugkan Kembali bekas galian 1.3.1.1 m3               3,00  Rp                       83.375,00  Rp                   250.125,00 

B. Pekerjaan Struktur
1. Pekerjaan Pondasi
a. Lantai kerja beton tumbuk 2.2.1.4.1 m3               0,60  Rp                  1.510.890,23  Rp                   906.534,14 
b. Fotplat beton f'c 20 mpa 2.2.1.4.5 m3               4,80  Rp                  1.646.130,23  Rp                7.901.425,11 
c. Pembesian Fotplat 2.2.1.1.3 Kg          177,55  Rp                       18.050,40  Rp                3.204.884,62 
d. Begisting fotplat 2.2.1.3.1 m2               9,60  Rp                     228.321,00  Rp                2.191.881,60 
2. Pekerjaan Sloop 30/40
a. Sloop beton f'c 20 mpa 2.2.1.4.5 m3               3,36  Rp                  1.646.130,23  Rp                5.530.997,58 
b. Pembesian Sloop 2.2.1.1.3 Kg          272,51  Rp                       18.050,40  Rp                4.918.904,40 
c. Begisting Sloop 2.2.1.3.3 m2            11,20  Rp                     271.800,20  Rp                3.044.162,24 
3. Pekerjaan Kolom 40/40
a. Kolom beton f'c 20 mpa 2.2.1.4.5 m3            15,36  Rp                  1.646.130,23  Rp              25.284.560,36 
b. Pembesian kolom 2.2.1.1.3 Kg       1.919,14  Rp                       18.050,40  Rp              34.641.241,77 
c. Begisting kolom 2.2.1.3.4 m2            76,80  Rp                     272.834,05  Rp              20.953.655,04 
4. Pekerjaan Balok uk. 25/50
a. Balok beton f'c 20 mpa 2.2.1.4.5 m3               5,00  Rp                  1.646.130,23  Rp                8.230.651,16 
b. Pembesian balok 2.2.1.1.3 Kg          789,12  Rp                       18.050,40  Rp              14.243.931,65 
c. Begisting balok 2.2.1.3.5 m2            50,00  Rp                     286.578,85  Rp              14.328.942,50 
5. Pekerjaan Atap dag beton tebal 10 cm
a. Pelat beton f'c 20 mpa 2.2.1.4.5 m3               2,80  Rp                  1.646.130,23  Rp                4.609.164,65 
b. Pembesian pelat 2.2.1.1.3 Kg          414,29  Rp                       18.050,40  Rp                7.478.064,12 
c. Begisting pelat 2.2.1.3.6 m2            28,00  Rp                     327.340,60  Rp                9.165.536,80 
6. Pekerjaan list profil atas atap dag Ls m            32,00  Rp                  1.487.527,20  Rp              47.600.870,40 
7. Pekerjaan Plesteran kolom dan elevasi atap dag 3.7.4 m2          181,60  Rp                       80.403,40  Rp              14.601.257,44 
8. Pekerjaan Acian pada plesteran 3.7.8 m2          181,60  Rp                       67.033,50  Rp              12.173.283,60 
9. Pekerjaan pengecatan exterior kolom dan profilan 3.8.10b m2          181,60  Rp                       78.520,28  Rp              14.259.281,94 
10. Pekerjaan waterprofing atap dag 3.4.3.b m2            28,00  Rp                     147.763,50  Rp                4.137.378,00 

C. PEKERJAAN PLAFON DAN ACP
1. Pekerjaan Pasangan Rangka plafon 3.5.3.1a m2            28,00  Rp                     238.358,20  Rp                6.674.029,60 
2. Pekerjaan Pasangan plafon PVC 3.5.2.7.a m2            28,00  Rp                       72.501,75  Rp                2.030.049,00 
3. Pekerjaan Pasangan List plafon PVC 3.5.2.6.a m            44,00  Rp                       27.229,13  Rp                1.198.081,50 
4. Pekerjaan Pasangan cover ACP + Rangka DP.A.11 M2          122,88  Rp                  1.527.457,60  Rp            187.693.989,89 
5. Pekerjaan Pasangan kerawangan ACP + Rangka DP.A.12 M2            23,04  Rp                  1.757.457,60  Rp              40.491.823,10 
6. Pekerjaan Pasangan Telawang Aklirik menyala Ls M2               7,33  Rp                  2.671.332,65  Rp              19.575.525,68 

D. Pekerjaan Plumbing .

1. Pekerjaan pipa PVC tipe AW diameter 2.5 pembuangan air 
hujan

6.4.1.8 m            24,00  Rp                       97.706,88  Rp                2.344.965,00 

E. Pekerjaan Elektrikal
1. Pekerjaan Instalasi titik lampu penerangan 5.3.1.1 Ttk            12,00  Rp                     316.859,00  Rp                3.802.308,00 
2. Pekerjaan Pemasangan rangka lampu downlight 5.3.1.3.a Ttk            12,00  Rp                     205.211,00  Rp                2.462.532,00 
3. Pekerjaan Pemasangan lampu LED 15 watt 5.3.1.3.a m            12,00  Rp                       43.585,00  Rp                   523.020,00 
4. Pekerjaan Instalasi titik stop kontak 5.1.5.13 Ttk               2,00  Rp                     352.268,00  Rp                   704.536,00 
5. Pekerjaan saklar tunggal 5.1.5.1 Bh               2,00  Rp                       42.354,00  Rp                     84.708,00 
6. Pekerjaan saklar ganda 5.1.5.2 Bh               2,00  Rp                       42.354,00  Rp                     84.708,00 
7. Pekerjaan stop kontak 5.1.5.12 Bh               2,00  Rp                       59.098,00  Rp                   118.196,00 

531.136.199,87Rp           
VI GERBANG SELATAN (KELUAR)

A. Pekerjaan Tanah
1. Pekerjaan Pasangan Bowplank 1.1.4.2 m            28,00  Rp                       54.704,35  Rp                1.531.721,80 
2. Galian Tanah 1.2.1.1.1 m3               8,00  Rp                     125.235,00  Rp                1.001.880,00 
3. Urugkan Kembali bekas galian 1.3.1.1 m3               2,00  Rp                       83.375,00  Rp                   166.750,00 

B. Pekerjaan Struktur
1. Pekerjaan Pondasi
a. Lantai kerja beton tumbuk 2.2.1.4.1 m3               0,40  Rp                  1.510.890,23  Rp                   604.356,09 
b. Fotplat beton f'c 20 mpa 2.2.1.4.5 m3               3,20  Rp                  1.646.130,23  Rp                5.267.616,74 
c. Pembesian Fotplat 2.2.1.1.3 Kg          303,02  Rp                       18.050,40  Rp                5.469.669,75 
d. Begisting fotplat 2.2.1.3.1 m2               6,40  Rp                     228.321,00  Rp                1.461.254,40 
2. Pekerjaan Sloop 30/40

JUMLAH IV.

Lanjutan XI - 2



NO JENIS BARANG/JASA ANALISA SAT  VOLUME 
 HARGA                          

SATUAN HPS 
 JUMLAH HARGA                 

HPS 

a. Sloop beton f'c 20 mpa 2.2.1.4.5 m3               2,40  Rp                  1.646.130,23  Rp                3.950.712,56 
b. Pembesian Sloop 2.2.1.1.3 Kg          194,65  Rp                       18.050,40  Rp                3.513.503,14 
c. Begisting Sloop 2.2.1.3.3 m2               8,00  Rp                     271.800,20  Rp                2.174.401,60 
3. Pekerjaan Kolom 40/40
a. Kolom beton f'c 20 mpa 2.2.1.4.5 m3            10,24  Rp                  1.646.130,23  Rp              16.856.373,57 
b. Pembesian kolom 2.2.1.1.3 Kg       1.279,43  Rp                       18.050,40  Rp              23.094.161,18 
c. Begisting kolom 2.2.1.3.4 m2            51,20  Rp                     272.834,05  Rp              13.969.103,36 
4. Pekerjaan Balok uk. 25/50
a. Balok beton f'c 20 mpa 2.2.1.4.5 m3               3,50  Rp                  1.646.130,23  Rp                5.761.455,81 
b. Pembesian balok 2.2.1.1.3 Kg          552,38  Rp                       18.050,40  Rp                9.970.752,15 
c. Begisting balok 2.2.1.3.5 m2            35,00  Rp                     286.578,85  Rp              10.030.259,75 
5. Pekerjaan Atap dag beton tebal 10 cm
a. Pelat beton f'c 20 mpa 2.2.1.4.5 m3               2,00  Rp                  1.646.130,23  Rp                3.292.260,46 
b. Pembesian pelat 2.2.1.1.3 Kg          295,92  Rp                       18.050,40  Rp                5.341.474,37 
c. Begisting pelat 2.2.1.3.6 m2            20,00  Rp                     327.340,60  Rp                6.546.812,00 
6. Pekerjaan list profil atas atap dag Ls M            24,00  Rp                  1.487.527,20  Rp              35.700.652,80 
7. Pekerjaan Plesteran kolom dan elevasi atap dag 3.7.4 m2          122,40  Rp                       80.403,40  Rp                9.841.376,16 
8. Pekerjaan Acian pada plesteran 3.7.8 m2          122,40  Rp                       67.033,50  Rp                8.204.900,40 
9. Pekerjaan pengecatan exterior kolom dan profilan 3.8.10b m2          122,40  Rp                       78.520,28  Rp                9.610.881,66 
10. Pekerjaan waterprofing atap dag 3.4.3.b m2            20,00  Rp                     147.763,50  Rp                2.955.270,00 

C. PEKERJAAN PLAFON DAN ACP
1. Pekerjaan Pasangan Rangka plafon 3.5.3.1a m2            20,00  Rp                     238.358,20  Rp                4.767.164,00 
2. Pekerjaan Pasangan plafon PVC 3.5.2.7.a m2            20,00  Rp                       72.501,75  Rp                1.450.035,00 
3. Pekerjaan Pasangan List plafon PVC 3.5.2.6.a m            36,00  Rp                       27.229,13  Rp                   980.248,50 
4. Pekerjaan Pasangan cover ACP + Rangka DP.A.11 M2            81,92  Rp                  1.527.457,60  Rp            125.129.326,59 
5. Pekerjaan Pasangan kerawangan ACP + Rangka DP.A.12 M2            23,04  Rp                  1.757.457,60  Rp              40.491.823,10 
6. Pekerjaan Pasangan Telawang Aklirik menyala Ls M2               7,68  Rp                  2.671.332,65  Rp              20.515.834,78 
D. Pekerjaan Plumbing .

1. Pekerjaan pipa PVC tipe AW diameter 2.5 pembuangan air 
hujan

6.4.1.8 m            16,00  Rp                       97.706,88  Rp                1.563.310,00 

E. Pekerjaan Elektrikal
1. Pekerjaan Instalasi titik lampu penerangan 5.3.1.1 Ttk            10,00  Rp                     316.859,00  Rp                3.168.590,00 
2. Pekerjaan Pemasangan rangka lampu downlight 5.3.1.3.a Ttk            10,00  Rp                     205.211,00  Rp                2.052.110,00 
3. Pekerjaan Pemasangan lampu LED 15 watt 5.3.1.3.a m            10,00  Rp                       43.585,00  Rp                   435.850,00 
4. Pekerjaan Instalasi titik stop kontak 5.1.5.13 Ttk               2,00  Rp                     352.268,00  Rp                   704.536,00 
5. Pekerjaan saklar tunggal 5.1.5.1 Bh               2,00  Rp                       42.354,00  Rp                     84.708,00 
6. Pekerjaan saklar ganda 5.1.5.2 Bh               2,00  Rp                       42.354,00  Rp                     84.708,00 
7. Pekerjaan stop kontak 5.1.5.12 Bh               2,00  Rp                       59.098,00  Rp                   118.196,00 

387.864.039,73Rp           
VII PONDASI PAGAR

A. Pekerjaan Tanah
1. Pekerjaan Pasangan Bowplank 1.1.4.2 m            10,00  Rp                       54.704,35  Rp                   547.043,50 
2. Galian Tanah 1.2.1.1.1 m3            74,25  Rp                     125.235,00  Rp                9.298.698,75 
3. Urugkan Kembali bekas galian 1.3.1.1 m3            18,56  Rp                       83.375,00  Rp                1.547.648,44 

B. Pekerjaan Struktur
1. Pekerjaan Pondasi
a. Lantai kerja urugan pasir pasang 2.2.1.4.1 m3               4,95  Rp                  1.510.890,23  Rp                7.478.906,65 
b. Pondasi pasangan batu belah 2.2.2.1.11 m3            41,58  Rp                  1.569.991,50  Rp              65.280.246,57 

2. Pekerjaan Sloop 25/60
a. Sloop beton f'c 20 mpa 2.2.1.4.5 m3               7,43  Rp                  1.646.130,23  Rp              12.222.516,97 
b. Pembesian Sloop 2.2.1.1.3 Kg          332,02  Rp                       18.050,40  Rp                5.993.134,24 
c. Begisting Sloop 2.2.1.3.3 m2            59,40  Rp                     271.800,20  Rp              16.144.931,88 

118.513.126,99Rp           
VIII PEKERJAAN PEDESTRIAN DAN TANAMAN

A. Pekerjaan Tanah

2. Urugan tanah biasa 1.3.1.2 M3          289,76  Rp                     353.625,00  Rp            102.466.380,00 

B. Finishing Permukaan (FFL)
1. Pengecatan Paving 3.8.10b M2          919,75  Rp                       78.520,28  Rp              72.219.354,02 
2 Tanam tanaman pucuk merah T.120 cm 4.1.2.2 phn            30,00  Rp                     219.600,00  Rp                6.588.000,00 
6 Tanam tanaman bunga rombusa mini 4.1.4.3.d M2            74,23  Rp                     328.756,25  Rp              24.403.576,44 
3 Tanam tanaman bunga asoka 4.1.4.3.a M2            74,23  Rp                     328.756,25  Rp              24.403.576,44 
4 Tanam tanaman bunga burung cendrawasih 4.1.4.3.b M2          222,59  Rp                     287.356,25  Rp              63.962.627,69 
5 Tanam tanaman bunga sensivera 4.1.4.3.c M2          222,59  Rp                     287.356,25  Rp              63.962.627,69 
7 Tanam tanaman bunga aster 4.1.4.3.f M2          222,59  Rp                     297.706,25  Rp              66.266.434,19 
 424.272.576,46Rp           

JUMLAH VI

JUMLAH VII.

JUMLAH V.
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NO JENIS BARANG/JASA ANALISA SAT  VOLUME 
 HARGA                          

SATUAN HPS 
 JUMLAH HARGA                 

HPS 

IX PEKERJAAN PENATAAN HALAMAN 
A. STRUKTUR HALAMAN
1. Cor lantai beton f'c 10 mpa 2.2.1.4.2 M3            44,79  Rp                  1.534.350,23  Rp              68.723.546,87 
2. Sloof Pot bunga beton bertulang
- Beton 2.2.1.4.5 m3            36,45  Rp                  1.646.130,23  Rp              60.001.446,94 
- pembesian 2.2.1.1.3 kg       2.127,29  Rp                       18.050,40  Rp              38.398.523,86 
- begisting 2.2.1.3.3 m2          486,00  Rp                     271.800,20  Rp            132.094.897,20 
3. Plesteran 3.7.4 m2          243,00  Rp                       80.403,40  Rp              19.538.026,20 
4. Acian 3.7.8 m2          243,00  Rp                       67.033,50  Rp              16.289.140,50 

B. Finishing Halaman (FFL)

1. Pekerjaan pasang grassblock tebal 8 cm pada halaman 7.1.1.3.a m2       1.952,00  Rp                     467.601,00  Rp            912.757.152,00 

2. Lapisan batu sikat finish coating (halaman & trap tangga) Ls m2          746,20  Rp                     499.362,00  Rp            372.623.924,40 

4. Pasang pavingblok tebal 8 cm beton K.250 7.1.1.3 m2       2.079,55  Rp                     375.256,00  Rp            780.363.614,80 
5. Pasang Batu alam lantai uk. 40/60 3.9.4.3.b m2          215,00  Rp                     500.155,13  Rp            107.533.351,88 

C. PEKERJAAN LAINNYA
1. Bangku taman besi tuang pada halaman Ls unit               4,00  Rp                  2.677.200,00  Rp              10.708.800,00 

2. Pagar reiling steinlessteel 2 INCH dg kisi kisi 1/2 INCH 
pengaman tepi

3.13.5.a m          190,00  Rp                  1.239.500,00  Rp            235.505.000,00 

3. Pembersihan akhir pekerjaan Ls keg               1,00  Rp                  2.000.000,00  Rp                2.000.000,00 
2.756.537.424,64Rp        JUMLAH VIII.

Lanjutan XI - 4
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TAHUN ANGGARAN 2024 
 
 

 

  PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA 
DINAS PENDIDIKAN  

Alamat : Jl. G.Obos XI, Komplek Perkantoran Pemko  Telp. (0536) 3221654,  
Email : disdik_palangkaraya@yahoo.com 

PALANGKA RAYA 73111 

mailto:disdik_palangkaraya@yahoo.com


Program : Pengelolaan Pendidikan

Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Pekerjaan : Lanjutan Pembangunan Kelas Baru SMPN 1 Palangka Raya

Lokasi : Kota Palangka Raya

Tahun Anggaran : 2024

JUMLAH HARGA

 (Rp.)

1 3

A PEKERJAAN  PENDAHULUAN 32.636.771,84Rp                                      

B PEKERJAAN BONGKARAN 12.006.170,24Rp                                      

C PEKERJAAN TANAH 56.228.342,06Rp                                      

D PEKERJAAN PEMBETONAN 592.973.181,82Rp                                    

E PEKERJAAN DINDING 97.142.414,39Rp                                      

F PEKERJAAN KUSEN, PINTU DAN TERALIS 69.195.498,37Rp                                      

G PEKERJAAN LANTAI 132.932.987,25Rp                                    

H PEKERJAAN PLAFOND 126.374.477,88Rp                                    

I PEKERJAAN PENGECATAN 24.188.850,52Rp                                      

J PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK 32.810.000,00Rp                                      

K PEKERJAAN INSTALASI SANITASI 26.349.751,05Rp                                      

1.202.838.445,42Rp                                 

A PEKERJAAN PEMBETONAN 800.439.045,90Rp                                    

B PEKERJAAN DINDING 235.426.822,39Rp                                    

C PEKERJAAN KUSEN, PINTU DAN TERALIS 149.964.003,54Rp                                    

D PEKERJAAN LANTAI 188.289.181,64Rp                                    

E PEKERJAAN PLAFOND 158.006.646,26Rp                                    

F PEKERJAAN PENGECATAN 40.269.619,68Rp                                      

G PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK 23.630.000,00Rp                                      

H PEKERJAAN INSTALASI SANITASI 8.928.003,45Rp                                        

1.604.953.322,87Rp                                 

REKAPITULASI HARGA

II. PEMBANGUNAN LANTAI 2

TOTAL LANTAI 1

TOTAL LANTAI 2

I. PEMBANGUNAN LANTAI 1

NO. URAIAN PEKERJAAN

2



A PEKERJAAN PEMBETONAN 384.260.167,71Rp                                    

B PEKERJAAN DINDING 211.835.948,72Rp                                    

C PEKERJAAN KUSEN, PINTU DAN TERALIS 122.775.289,28Rp                                    

D PEKERJAAN LANTAI 184.411.860,54Rp                                    

E PEKERJAAN  ATAP 354.771.671,79Rp                                    

F PEKERJAAN PLAFOND 177.444.454,27Rp                                    

G PEKERJAAN PENGECATAN 32.080.468,65Rp                                      

H PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK 20.350.000,00Rp                                      

I PEKERJAAN INSTALASI SANITASI 86.626.987,35Rp                                      

J PEKERJAAN ORNAMEN DAN HIASAN DINDING 991.046.113,12Rp                                    

K PENGADAAN PERABOT RUANG KELAS 603.625.000,00Rp                                    

L PEKERJAAN FINISHING 500.000,00Rp                                            

3.169.727.961,43Rp                                 

5.977.519.729,73Rp                                 

657.527.170,27Rp                                    

6.635.046.900,00Rp                                 

6.635.046.900,00Rp                                 

ENAM MILYAR ENAM RATUS TIGA PULUH LIMA JUTA EMPAT PULUH ENAM RIBU SEMBILAN RATUS RUPIAH

TERBILANG :

III. PEMBANGUNAN LANTAI 3

TOTAL LANTAI 3

PPN 11%

TOTAL + PPN 11%

DIBULATKAN

TOTAL PEMBANGUNAN LANTAI 1 + 2 + 3

Palangka Raya, 05 Mei 2024

Dibuat Oleh :

Pengguna Anggaran (PA)

Dinas Pendidikan 

JAYANI, S.Pd,.M.Si

NIP. 19700723 199703 1 006



Program : Pengelolaan Pendidikan

Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Pekerjaan :

Lokasi : Kota Palangka Raya

Tahun Anggaran : 2024

NO. ANALISA VOLUME SATUAN
 HARGA SATUAN          

(Rp.) 

 JUMLAH HARGA                

(Rp.) 

A PEKERJAAN  PENDAHULUAN

1 Pek. Pembersihan lokasi Awal dan Akhir Ls 1,00 Paket 10.000.000,00Rp                   10.000.000,00Rp                      

2 Pek. Pembuatan Plank Informasi Proyek Ls 1,00 Unit 350.000,00Rp                        350.000,00Rp                           

3 Pek. Pembuatan dan Pemasangan Bowplank 1.1.4.2 64,00 M' 60.730,81Rp                          3.886.771,84Rp                        

4 Pek.Pembuatan Direksi Keet Ls 12,00 M2 350.000,00Rp                        4.200.000,00Rp                        

5 Pek.Pembuatan Gudang Alat dan Bahan Ls 12,00 M2 350.000,00Rp                        4.200.000,00Rp                        

6 Penyelenggaraan SMKK Ls 1,00 Paket 10.000.000,00Rp                   10.000.000,00Rp                      

SUB TOTAL A 32.636.771,84Rp                      

B PEKERJAAN BONGKARAN

1 Pek. Bongkaran Penutup Atap A.16 136,05 M2 7.107,00Rp                            966.907,35Rp                           

2 Pek. Bongkaran Rangka Atap A.18 136,05 M2 27.841,50Rp                          3.787.836,08Rp                        

3 Pek. Bongkaran Kuda-Kuda Ls 1,00 Paket 5.000.000,00Rp                     5.000.000,00Rp                        

4 Pek. Bongkaran Plafond A.20 60,62 M2 14.214,00Rp                          861.688,22Rp                           

5 Pek. Bongkaran Dinding 1.6.7 8,90 M3 70.449,00Rp                          626.908,04Rp                           

6 Pek. Bongkaran Beton Kolom, Sloof dan Ringbalk 1.6.3 3,02 M3 252.592,90Rp                        762.830,56Rp                           

SUB TOTAL B 12.006.170,24Rp                      

C PEKERJAAN TANAH

1 Pek. Galian Tanah Pondasi Foot Plat 1.2.1.1.4 116,55 M3 197.788,50Rp                        23.052.249,68Rp                      

2 Pek. Pemasangan Galam Dengan Ø 10-12 cm E.13 a 504,00 M' 16.018,93Rp                          8.073.538,20Rp                        

3 Pek. Urugan Kembali Bekas Galian 1.3.1.1 38,85 M3 109.882,50Rp                        4.268.935,13Rp                        

4 Pek. Urugan Tanah Dibawah Lantai 1.3.1.4 19,85 M3 405.858,00Rp                        8.057.498,87Rp                        

5 Pek. Urugan Pasir Dibawah P Foot Plat t = 5 cm 1.3.1.2 3,15 M3 393.679,50Rp                        1.240.090,43Rp                        

6 Pek. Urugan Pasir Dibawah Lantai 1.3.1.2 29,30 M3 393.679,50Rp                        11.536.029,76Rp                      

SUB TOTAL C 56.228.342,06Rp                      

D PEKERJAAN PEMBETONAN

1 PONDASI FOOTPLATE 140x140 cm

a Pek. Lantai Kerja Footplate 140x140 cm 2.2.1.4.2 6,30 M3 1.730.800,67Rp                     10.904.044,20Rp                      

b Pek. Bekisting Footplate 2.2.1.3.1 29,68 M2 306.817,70Rp                        9.106.349,34Rp                        

c Pek. Pembetonan Footplate 2.2.1.4.5 16,46 M3 1.850.298,81Rp                     30.463.319,60Rp                      

d Pek. Pembesian Footplate 2.2.1.1.4 3054,00 Kg 17.501,53Rp                          53.449.632,91Rp                      

2 LEHER FOOTPLATE 35/45

a Pek. Bekisting KOLOM 2.2.1.3.4 39,44 M2 309.852,55Rp                        12.220.584,57Rp                      

b Pek. Pembetonan KOLOM 2.2.1.4.5 3,88 M3 1.850.298,81Rp                     7.183.553,84Rp                        

c Pembesian KOLOM

Besi Diameter 16 mm 2.2.1.1.4 678,81 Kg 17.501,53Rp                          11.880.126,53Rp                      

Besi Diameter 10 mm 2.2.1.1.4 148,94 Kg 17.501,53Rp                          2.606.744,09Rp                        

3 LEHER FOOTPLATE 25/25

a Pek. Bekisting KOLOM 2.2.1.3.4 10,15 M2 309.852,55Rp                        3.145.003,38Rp                        

b Pek. Pembetonan KOLOM 2.2.1.4.5 0,63 M3 1.850.298,81Rp                     1.173.783,31Rp                        

c Pembesian KOLOM

Besi Diameter 16 mm 2.2.1.1.4 139,75 Kg 17.501,53Rp                          2.445.908,40Rp                        

Besi Diameter 10 mm 2.2.1.1.4 35,42 Kg 17.501,53Rp                          619.830,62Rp                           

4 LEHER FOOTPLATE 35/40

a Pek. Bekisting KOLOM 2.2.1.3.4 8,70 M2 309.852,55Rp                        2.695.717,19Rp                        

b Pek. Pembetonan KOLOM 2.2.1.4.5 0,81 M3 1.850.298,81Rp                     1.502.442,63Rp                        

c Pembesian KOLOM

Besi Diameter 12 mm 2.2.1.1.4 41,08 Kg 17.501,53Rp                          718.881,00Rp                           

Besi Diameter 8 mm 2.2.1.1.4 20,79 Kg 17.501,53Rp                          363.905,77Rp                           

5 SLOOP 25/35

a Pek. Bekisting Sloop 2.2.1.3.3 57,61 M2 306.817,70Rp                        17.675.767,70Rp                      

b Pek. Pembetonan Sloop 2.2.1.4.5 7,20 M3 1.850.298,81Rp                     13.324.464,30Rp                      

c Pek. Pembesian Sloop

Besi Diameter 12 mm 2.2.1.1.4 438,49 Kg 17.501,53Rp                          7.674.322,02Rp                        

Besi Diameter 10 mm 2.2.1.1.4 101,56 Kg 17.501,53Rp                          1.777.423,68Rp                        

Besi Diameter 6 mm 2.2.1.1.4 136,42 Kg 17.501,53Rp                          2.387.566,85Rp                        

6 SLOOP 25/30

a Pek. Bekisting Sloop 2.2.1.3.3 15,84 M2 306.817,70Rp                        4.859.992,37Rp                        

b Pek. Pembetonan Sloop 2.2.1.4.5 1,98 M3 1.850.298,81Rp                     3.663.591,64Rp                        

c Pek. Pembesian Sloop

Besi Diameter 12 mm 2.2.1.1.4 140,66 Kg 17.501,53Rp                          2.461.750,93Rp                        

Besi Diameter 6 mm 2.2.1.1.4 39,85 Kg 17.501,53Rp                          697.496,10Rp                           

7 SLOOP 15/20

a Pek. Bekisting Sloop 2.2.1.3.3 1,82 M2 306.817,70Rp                        558.408,21Rp                           

b Pek. Pembetonan Sloop 2.2.1.4.5 0,14 M3 1.850.298,81Rp                     252.565,79Rp                           

c Pek. Pembesian Sloop

Besi Diameter 10 mm 2.2.1.1.4 11,23 Kg 17.501,53Rp                          196.531,66Rp                           

Besi Diameter 6 mm 2.2.1.1.4 4,18 Kg 17.501,53Rp                          73.070,28Rp                             

8 Kolom 35/45

a Pek. Bekisting KOLOM 2.2.1.3.4 50,32 M2 309.852,55Rp                        15.591.780,32Rp                      

b Pek. Pembetonan KOLOM 2.2.1.4.5 9,91 M3 1.850.298,81Rp                     18.330.447,73Rp                      

c Pembesian KOLOM

Besi Diameter 16 mm 2.2.1.1.4 1038,70 Kg 17.501,53Rp                          18.178.884,74Rp                      

Besi Diameter 10 mm 2.2.1.1.4 372,36 Kg 17.501,53Rp                          6.516.860,22Rp                        

URAIAN PEKERJAAN

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

I. PEMBANGUNAN LANTAI 1

Lanjutan Pembangunan Kelas Baru SMPN 1 Palangka Raya



NO. ANALISA VOLUME SATUAN
 HARGA SATUAN          

(Rp.) 

 JUMLAH HARGA                

(Rp.) 
URAIAN PEKERJAAN

9 Kolom 25/25

a Pek. Bekisting KOLOM 2.2.1.3.4 13,83 M2 309.852,55Rp                        4.283.711,50Rp                        

b Pek. Pembetonan KOLOM 2.2.1.4.5 1,73 M3 1.850.298,81Rp                     3.197.547,63Rp                        

c Pembesian KOLOM

Besi Diameter 16 mm 2.2.1.1.4 218,27 Kg 17.501,53Rp                          3.820.040,31Rp                        

Besi Diameter 10 mm 2.2.1.1.4 95,62 Kg 17.501,53Rp                          1.673.542,66Rp                        

10 Kolom 35/40

a Pek. Bekisting KOLOM 2.2.1.3.4 11,68 M2 309.852,55Rp                        3.619.077,78Rp                        

b Pek. Pembetonan KOLOM 2.2.1.4.5 2,30 M3 1.850.298,81Rp                     4.254.762,11Rp                        

c Pembesian KOLOM

Besi Diameter 16 mm 2.2.1.1.4 65,78 Kg 17.501,53Rp                          1.151.303,72Rp                        

Besi Diameter 10 mm 2.2.1.1.4 55,93 Kg 17.501,53Rp                          978.895,46Rp                           

11 Kolom 15/15

a Pek. Bekisting KOLOM 2.2.1.3.4 1,43 M2 309.852,55Rp                        443.089,15Rp                           

b Pek. Pembetonan KOLOM 2.2.1.4.5 0,14 M3 1.850.298,81Rp                     264.592,73Rp                           

c Pembesian KOLOM

Besi Diameter 8 mm 2.2.1.1.4 22,59 Kg 17.501,53Rp                          395.429,52Rp                           

Besi Diameter 6 mm 2.2.1.1.4 4,71 Kg 17.501,53Rp                          82.369,19Rp                             

12 Balok 35/50

a Pek. Bekisting Balok 2.2.1.3.5 89,91 M2 325.147,55Rp                        29.234.016,22Rp                      

b Pek. Pembetonan Balok 2.2.1.6.1c 11,60 M3 2.020.232,60Rp                     23.443.284,15Rp                      

c Pek. Pembesian Balok

Besi Diameter 16 mm 2.2.1.1.4 1652,17 Kg 17.501,53Rp                          28.915.429,51Rp                      

Besi Diameter 10 mm 2.2.1.1.4 653,49 Kg 17.501,53Rp                          11.437.062,68Rp                      

13 Balok 25/35

a Pek. Bekisting Balok 2.2.1.3.5 47,11 M2 325.147,55Rp                        15.317.213,36Rp                      

b Pek. Pembetonan Balok 2.2.1.6.1c 3,98 M3 2.020.232,60Rp                     8.050.121,85Rp                        

c Pek. Pembesian Balok

Besi Diameter 16 mm 2.2.1.1.4 765,49 Kg 17.501,53Rp                          13.397.206,17Rp                      

Besi Diameter 10 mm 2.2.1.1.4 290,76 Kg 17.501,53Rp                          5.088.658,17Rp                        

14 Balok  20/30

a Pek. Bekisting Balok 2.2.1.3.5 6,44 M2 325.147,55Rp                        2.093.950,22Rp                        

b Pek. Pembetonan Balok 2.2.1.6.1c 0,41 M3 2.020.232,60Rp                     836.376,30Rp                           

c Pek. Pembesian Balok

Besi Diameter 12 mm 2.2.1.1.4 102,12 Kg 17.501,53Rp                          1.787.256,04Rp                        

Besi Diameter 6 mm 2.2.1.1.4 14,02 Kg 17.501,53Rp                          245.320,32Rp                           

15 Balok  15/20

a Pek. Bekisting Balok 2.2.1.3.5 1,43 M2 325.147,55Rp                        463.660,41Rp                           

b Pek. Pembetonan Balok 2.2.1.6.1c 0,06 M3 2.020.232,60Rp                     111.516,84Rp                           

c Pek. Pembesian Balok

Besi Diameter 10 mm 2.2.1.1.4 11,35 Kg 17.501,53Rp                          198.691,35Rp                           

Besi Diameter 6 mm 2.2.1.1.4 3,58 Kg 17.501,53Rp                          62.631,67Rp                             

16 Plat Lantai

a Pek. Bekisting Plat 2.2.1.3.6 147,30 M2 359.342,80Rp                        52.931.374,11Rp                      

b Pek. Pembetonan Plat 2.2.1.6.1c 23,52 M3 2.020.232,60Rp                     47.508.597,91Rp                      

c Pek. Pembesian Plat

Besi Diameter 10 mm 2.2.1.1.4 2522,16 Kg 17.501,53Rp                          44.141.716,31Rp                      

17 Tangga

a Pek. Bekisting Tangga 2.2.1.3.8 9,18 M2 537.696,30Rp                        4.936.052,03Rp                        

b Pek. Pembetonan Tangga 2.2.1.4.5 1,70 M3 1.850.298,81Rp                     3.147.358,28Rp                        

c Pembesian Tangga

Besi Diameter 10 mm 2.2.1.1.4 167,82 Kg 17.501,53Rp                          2.937.176,44Rp                        

18 Pek. Ringbalk 2.2.1.10.2 44,20 M' 176.999,95Rp                        7.823.397,79Rp                        

SUB TOTAL D 592.973.181,82Rp                    

E PEKERJAAN DINDING

1 Pek. Pasang Dinding Bata Ringan 3.6.4.2 175,07 M2 197.410,55Rp                        34.560.862,84Rp                      

2 Pek. Pasang Rooster 3.6.3.2A 0,83 M2 641.532,79Rp                        533.755,28Rp                           

3 Pek. Plesteran 3.7.4 395,96 M2 85.553,33Rp                          33.875.439,89Rp                      

4 Pek. Acian 3.7.8 395,96 M2 71.150,04Rp                          28.172.356,39Rp                      

SUB TOTAL E 97.142.414,39Rp                      

F PEKERJAAN KUSEN, PINTU DAN TERALIS

1 Pek. Kusen Pintu dan Jendela Uk. 5/10 3.11.3.2a 110,30 M' 172.935,05Rp                        19.074.735,46Rp                      

2 Pek. Pintu Kayu Benuas 3.11.1.11a 7,72 M2 1.259.767,50Rp                     9.725.405,10Rp                        

3 Pek. Daun Jendela 3.11.1.9 8,84 M2 387.329,43Rp                        3.423.992,16Rp                        

4 Pek. Pemasangan Kaca 5 mm 3.12.3 15,25 M2 190.785,00Rp                        2.909.471,25Rp                        

5 Pek. Pasang Handle Pintu Set Kunci 3.11.4.2 4,00 Bh 279.719,10Rp                        1.118.876,40Rp                        

6 Pek. Pasang Engsel Pintu 5" 3.11.4.5.a 18,00 Bh 59.892,00Rp                          1.078.056,00Rp                        

7 Pek. Engsel Jendela 3.11.4.5.b 32,00 Bh 54.142,00Rp                          1.732.544,00Rp                        

8 Pek. Kait Angin 3.11.4.18 32,00 Bh 68.517,00Rp                          2.192.544,00Rp                        

9 Pek. Pemasangan Grendel Jendela 3.11.4.20b 16,00 Bh 51.267,00Rp                          820.272,00Rp                           

10 Pek. Pemasangan Grendel Pintu 3.11.4.20a 6,00 Bh 57.017,00Rp                          342.102,00Rp                           

11 Pek. Pembuatan dan Pemasangan Hand Railing Stainless Ls 14,90 M' 425.000,00Rp                        6.332.500,00Rp                        

12 Pek. Pembuatan dan Pemasangan Teralis Ls 40,89 M2 500.000,00Rp                        20.445.000,00Rp                      

SUB TOTAL F 69.195.498,37Rp                      

G PEKERJAAN LANTAI 

1 Pek. Cor Beton Tumbuk Lantai 2.2.1.4.2 12,98 M3 1.730.800,67Rp                     22.471.720,65Rp                      

2 Pek. Pasang Keramik 60x60 A.4.4.3.13. 218,90 M2 432.432,00Rp                        94.660.445,88Rp                      

3 Pek. Pasang Plint Keramik 8x60 3.9.8.8 101,95 M' 56.156,05Rp                          5.725.109,42Rp                        

4 Pek. Pasang Keramik 25x25 Kasar A.4.4.3.36.a 3,11 M2 386.779,50Rp                        1.200.950,35Rp                        

5 Pek. Pasang Keramik Dinding 25x40 A.4.4.3.54.b 13,44 M2 464.979,50Rp                        6.249.324,48Rp                        

6 Pek. Acian Kasar Lantai 3.7.8 36,90 M2 71.150,04Rp                          2.625.436,48Rp                        

SUB TOTAL G 132.932.987,25Rp                    

H PEKERJAAN PLAFOND

1 Pek. Rangka Plafond Hollow 3.5.3.1a 299,70 M2 247.133,39Rp                        74.065.876,98Rp                      

2 Pek. Plafond PVC Ls. PVC 299,70 M2 145.659,00Rp                        43.654.002,30Rp                      

3 Pek. List PVC Ls. List PVC 199,70 M' 43.338,00Rp                          8.654.598,60Rp                        

SUB TOTAL H 126.374.477,88Rp                    



NO. ANALISA VOLUME SATUAN
 HARGA SATUAN          

(Rp.) 

 JUMLAH HARGA                

(Rp.) 
URAIAN PEKERJAAN

I PEKERJAAN PENGECATAN

1 Pek. Pengecatan Dinding Interior 3.8.10a 196,98 M2 44.898,42Rp                          8.843.999,99Rp                        

2 Pek. Pengecatan Dinding Eksterior 3.8.10b 269,21 M2 46.991,42Rp                          12.650.699,81Rp                      

3 Pek. Pengecatan Plafond Toilet 3.8.20 4,68 M2 39.486,06Rp                          184.794,74Rp                           

4 Pek. Pengecatan Kusen dan Pintu 3.8.5 31,99 M2 78.454,15Rp                          2.509.355,99Rp                        

SUB TOTAL I 24.188.850,52Rp                      

J PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK

1 Pek. Pasang Titik Lampu + Instalasinya Ls 38,00 Titik 250.000,00Rp                   9.500.000,00Rp                        

2 Pek. Pasang Downlight Corong Ls 38,00 Titik 75.000,00Rp                     2.850.000,00Rp                        

3 Pek. Pasang Lampu Phillips 9 Watt Ls 38,00 Titik 45.000,00Rp                     1.710.000,00Rp                        

4 Pek. Pasang Saklar Tunggal + Instalasi Ls 11,00 Titik 250.000,00Rp                   2.750.000,00Rp                        

5 Pek. Pasang Stopkontak Ls 4,00 Titik 250.000,00Rp                   1.000.000,00Rp                        

6 Pek. Pemasangan Daya 5500 Watt Ls 1,00 Paket 15.000.000,00Rp              15.000.000,00Rp                      

SUB TOTAL J 32.810.000,00Rp                      

K PEKERJAAN INSTALASI SANITASI 

1 Pek. Pasang Pipa PVC 3/4" Air Bersih 6.4.1.2 12,00 M' 32.982,29Rp                     395.787,45Rp                           

2 Pek. Pasang Pipa PVC 2" Air Kotor 6.4.1.6 4,00 M' 101.550,18Rp                   406.200,70Rp                           

3 Pek. Pasang Pipa PVC 4" Closed 6.4.1.9 12,00 M' 271.506,46Rp                   3.258.077,56Rp                        

4 Pek. Pasang Kran 3/4" 3.18.6.2 2,00 Bh 172.005,04Rp                   344.010,08Rp                           

5 Pek. Pasang Toilet Jongkok 3.18.3.2 2,00 Bh 617.338,25Rp                   1.234.676,49Rp                        

6 Pek. Pasang Bak Mandi Fiber 40 Liter 3.18.5.3 2,00 Bh 300.248,10Rp                   600.496,19Rp                           

7 Pek. Pasang Floordrain 3.18.6.1 2,00 Bh 55.251,29Rp                     110.502,58Rp                           

8 Pek. Pemasangan Septiktank Biofill + Instalasi dan Finishing Ls 1,00 Bh 15.000.000,00Rp              15.000.000,00Rp                      

9 Pek. Pengeboran + Mesin Pompa + Perlengkapan Ls 1,00 Paket 5.000.000,00Rp                5.000.000,00Rp                        

SUB TOTAL K 26.349.751,05Rp                      

1.202.838.445,42Rp                 

A

1 Kolom 35/45

a Pek. Bekisting KOLOM 2.2.1.3.4 92,48 M2 309.852,55Rp                        28.655.163,82Rp                      

b Pek. Pembetonan KOLOM 2.2.1.4.5 18,21 M3 1.850.298,81Rp                     33.688.390,43Rp                      

c Pembesian KOLOM

Besi Diameter 16 mm 2.2.1.1.4 1948,64 Kg 17.501,53Rp                          34.104.188,72Rp                      

Besi Diameter 10 mm 2.2.1.1.4 685,14 Kg 17.501,53Rp                          11.991.022,80Rp                      

2 Kolom 35/40

a Pek. Bekisting KOLOM 2.2.1.3.4 27,38 M2 309.852,55Rp                        8.482.213,56Rp                        

b Pek. Pembetonan KOLOM 2.2.1.4.5 5,11 M3 1.850.298,81Rp                     9.455.026,92Rp                        

c Pembesian KOLOM

Besi Diameter 16 mm 2.2.1.1.4 397,82 Kg 17.501,53Rp                          6.962.527,88Rp                        

Besi Diameter 10 mm 2.2.1.1.4 129,96 Kg 17.501,53Rp                          2.274.411,07Rp                        

3 Kolom 25/25

a Pek. Bekisting KOLOM 2.2.1.3.4 24,85 M2 309.852,55Rp                        7.699.835,87Rp                        

b Pek. Pembetonan KOLOM 2.2.1.4.5 3,11 M3 1.850.298,81Rp                     5.747.490,68Rp                        

c Pembesian KOLOM

Besi Diameter 16 mm 2.2.1.1.4 401,19 Kg 17.501,53Rp                          7.021.450,62Rp                        

Besi Diameter 10 mm 2.2.1.1.4 170,00 Kg 17.501,53Rp                          2.975.186,95Rp                        

4 Kolom 15/15

a Pek. Bekisting KOLOM 2.2.1.3.4 1,10 M2 309.852,55Rp                        340.837,81Rp                           

b Pek. Pembetonan KOLOM 2.2.1.4.5 0,11 M3 1.850.298,81Rp                     203.532,87Rp                           

c Pembesian KOLOM

Besi Diameter 8 mm 2.2.1.1.4 18,96 Kg 17.501,53Rp                          331.828,97Rp                           

Besi Diameter 6 mm 2.2.1.1.4 3,58 Kg 17.501,53Rp                          62.600,59Rp                             

5 Balok 30/50

a Pek. Bekisting Balok 2.2.1.3.5 215,95 M2 325.147,55Rp                        70.215.776,00Rp                      

b Pek. Pembetonan Balok 2.2.1.6.1c 27,91 M3 2.020.232,60Rp                     56.384.792,88Rp                      

c Pek. Pembesian Balok

Besi Diameter 16 mm 2.2.1.1.4 3973,72 Kg 17.501,53Rp                          69.546.164,84Rp                      

Besi Diameter 10 mm 2.2.1.1.4 1570,99 Kg 17.501,53Rp                          27.494.779,03Rp                      

6 Balok 25/35

a Pek. Bekisting Balok 2.2.1.3.5 74,48 M2 325.147,55Rp                        24.216.664,38Rp                      

b Pek. Pembetonan Balok 2.2.1.6.1c 6,23 M3 2.020.232,60Rp                     12.592.109,80Rp                      

c Pek. Pembesian Balok

Besi Diameter 16 mm 2.2.1.1.4 1197,39 Kg 17.501,53Rp                          20.956.091,61Rp                      

Besi Diameter 10 mm 2.2.1.1.4 454,80 Kg 17.501,53Rp                          7.959.748,14Rp                        

7 Balok  20/30

a Pek. Bekisting Balok 2.2.1.3.5 7,92 M2 325.147,55Rp                        2.576.469,19Rp                        

b Pek. Pembetonan Balok 2.2.1.6.1c 0,51 M3 2.020.232,60Rp                     1.029.106,49Rp                        

c Pek. Pembesian Balok

Besi Diameter 12 mm 2.2.1.1.4 125,65 Kg 17.501,53Rp                          2.199.102,00Rp                        

Besi Diameter 6 mm 2.2.1.1.4 17,17 Kg 17.501,53Rp                          300.543,94Rp                           

8 Balok 15/20

a Pek. Bekisting Balok 2.2.1.3.5 1,43 M2 325.147,55Rp                        463.660,41Rp                           

b Pek. Pembetonan Balok 2.2.1.6.1c 0,06 M3 2.020.232,60Rp                     111.516,84Rp                           

c Pek. Pembesian Balok

Besi Diameter 10 mm 2.2.1.1.4 11,35 Kg 17.501,53Rp                          198.691,35Rp                           

Besi Diameter 6 mm 2.2.1.1.4 3,54 Kg 17.501,53Rp                          61.958,21Rp                             

9 Plat Lantai

a Pek. Bekisting Plat 2.2.1.3.6 323,15 M2 359.342,80Rp                        116.122.524,18Rp                    

b Pek. Pembetonan Plat 2.2.1.6.1c 51,20 M3 2.020.232,60Rp                     103.428.232,24Rp                    

c Pek. Pembesian Plat

Besi Diameter 10 mm 2.2.1.1.4 5441,00 Kg 17.501,53Rp                          95.225.793,81Rp                      

10 Tangga

a Pek. Bekisting Tangga 2.2.1.3.8 8,91 M2 537.696,30Rp                        4.790.874,03Rp                        

b Pek. Pembetonan Tangga 2.2.1.4.5 1,62 M3 1.850.298,81Rp                     2.997.484,07Rp                        

c Pembesian Tangga

Besi Diameter 10 mm 2.2.1.1.4 179,02 Kg 17.501,53Rp                          3.133.168,17Rp                        

11 Pek. Ringbalk 2.2.1.10.2 104,17 M' 176.999,95Rp                        18.438.084,79Rp                      

SUB TOTAL A 800.439.045,90Rp                    

PEKERJAAN PEMBETONAN

TOTAL PEMBANGUNAN LANTAI 1

II. PEMBANGUNAN LANTAI 2



NO. ANALISA VOLUME SATUAN
 HARGA SATUAN          

(Rp.) 

 JUMLAH HARGA                

(Rp.) 
URAIAN PEKERJAAN

B PEKERJAAN DINDING

1 Pek. Pasang Dinding Bata Ringan 3.6.4.2 407,63 M2 197.410,55Rp                        80.470.660,93Rp                      

2 Pek. Pasang Rooster 3.6.3.2A 1,20 M2 641.532,79Rp                        769.839,35Rp                           

3 Pek. Plesteran 3.7.4 983,94 M2 85.553,33Rp                          84.179.129,64Rp                      

4 Pek. Acian 3.7.8 983,94 M2 71.150,04Rp                          70.007.192,48Rp                      

SUB TOTAL B 235.426.822,39Rp                    

C PEKERJAAN KUSEN, PINTU DAN TERALIS

1 Pek. Kusen Pintu dan Jendela Uk. 5/10 3.11.3.2a 282,00 M' 172.935,05Rp                        48.767.682,69Rp                      

2 Pek. Pintu Kayu Benuas 3.11.1.11a 15,10 M2 1.259.767,50Rp                     19.022.489,25Rp                      

3 Pek. Daun Jendela 3.11.1.9 23,21 M2 387.329,43Rp                        8.987.979,42Rp                        

4 Pek. Pemasangan Kaca 5 mm 3.12.3 43,04 M2 190.785,00Rp                        8.210.432,48Rp                        

5 Pek. Pasang Kunci Tanam Pintu 3.11.4.2 7,00 Bh 279.719,10Rp                        1.958.033,70Rp                        

6 Pek. Pasang Engsel Pintu 5" 3.11.4.5.a 36,00 Bh 59.892,00Rp                          2.156.112,00Rp                        

7 Pek. Engsel Jendela 3.11.4.5.b 84,00 Bh 54.142,00Rp                          4.547.928,00Rp                        

8 Pek. Kait Angin 3.11.4.18 84,00 Bh 68.517,00Rp                          5.755.428,00Rp                        

9 Pek. Pemasangan Grendel Jendela 3.11.4.20b 42,00 Bh 51.267,00Rp                          2.153.214,00Rp                        

10 Pek. Pemasangan Grendel Pintu 3.11.4.20a 12,00 Bh 57.017,00Rp                          684.204,00Rp                           

11 Pek. Pembuatan dan Pemasangan Hand Railing Stainless Ls 59,06 M' 425.000,00Rp                        25.100.500,00Rp                      

12 Pek. Pembuatan dan Pemasangan Teralis Ls 45,24 M2 500.000,00Rp                        22.620.000,00Rp                      

SUB TOTAL C 149.964.003,54Rp                    

D PEKERJAAN LANTAI 

1 Pek. Pasang Keramik 60x60 A.4.4.3.13. 387,73 M2 432.432,00Rp                        167.664.697,20Rp                    

2 Pek. Pasang Plint Keramik 8x60 3.9.8.8 234,60 M' 56.156,05Rp                          13.174.209,62Rp                      

3 Pek. Pasang Keramik 25x25 Kasar A.4.4.3.36.a 3,11 M2 386.779,50Rp                        1.200.950,35Rp                        

4 Pek. Pasang Keramik Dinding 25x40 A.4.4.3.54.b 13,44 M2 464.979,50Rp                        6.249.324,48Rp                        

SUB TOTAL D 188.289.181,64Rp                    

E PEKERJAAN PLAFOND

1 Pek. Rangka Plafond Hollow 3.5.3.1a 374,26 M2 247.133,39Rp                        92.492.760,37Rp                      

2 Pek. Plafond PVC Ls. PVC 374,26 M2 145.659,00Rp                        54.514.701,49Rp                      

3 Pek. List PVC Ls. List PVC 253,80 M' 43.338,00Rp                          10.999.184,40Rp                      

SUB TOTAL E 158.006.646,26Rp                    

F PEKERJAAN PENGECATAN

1 Pek. Pengecatan Dinding Interior 3.8.10a 418,42 M2 44.898,42Rp                          18.786.305,01Rp                      

2 Pek. Pengecatan Dinding Eksterior 3.8.10b 336,13 M2 46.991,42Rp                          15.795.388,79Rp                      

3 Pek. Pengecatan Kusen dan Pintu 3.8.5 72,50 M2 78.454,15Rp                          5.687.925,88Rp                        

SUB TOTAL F 40.269.619,68Rp                      

G PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK

1 Pek. Pasang Titik Lampu + Instalasinya Ls 49,00 Titik 250.000,00Rp                   12.250.000,00Rp                      

2 Pek. Pasang Downlight Corong Ls 49,00 Titik 75.000,00Rp                     3.675.000,00Rp                        

3 Pek. Pasang Lampu Phillips 9 Watt Ls 49,00 Titik 45.000,00Rp                     2.205.000,00Rp                        

4 Pek. Pasang Saklar Tunggal + Instalasi Ls 14,00 Titik 250.000,00Rp                   3.500.000,00Rp                        

5 Pek. Pasang Stopkontak Ls 8,00 Titik 250.000,00Rp                   2.000.000,00Rp                        

SUB TOTAL G 23.630.000,00Rp                      

H PEKERJAAN INSTALASI SANITASI 

1 Pek. Pasang Pipa PVC 3/4" Air Bersih 6.4.1.2 12,00 M' 32.982,29Rp                     395.787,45Rp                           

2 Pek. Pasang Pipa PVC 2" Air Kotor 6.4.1.6 8,00 M' 101.550,18Rp                   812.401,40Rp                           

3 Pek. Pasang Pipa PVC 4" Closed 6.4.1.9 20,00 M' 271.506,46Rp                   5.430.129,26Rp                        

4 Pek. Pasang Kran 3/4" 3.18.6.2 2,00 Bh 172.005,04Rp                   344.010,08Rp                           

5 Pek. Pasang Toilet Jongkok 3.18.3.2 2,00 Bh 617.338,25Rp                   1.234.676,49Rp                        

6 Pek. Pasang Bak Mandi Fiber 40 Liter 3.18.5.3 2,00 Bh 300.248,10Rp                   600.496,19Rp                           

7 Pek. Pasang Floordrain 3.18.6.1 2,00 Bh 55.251,29Rp                     110.502,58Rp                           

SUB TOTAL H 8.928.003,45Rp                        

1.604.953.322,87Rp                 

A PEKERJAAN PEMBETONAN

1 Kolom 35/45

a Pek. Bekisting KOLOM 2.2.1.3.4 93,84 M2 309.852,55Rp                        29.076.563,29Rp                      

b Pek. Pembetonan KOLOM 2.2.1.4.5 18,47 M3 1.850.298,81Rp                     34.183.807,94Rp                      

c Pembesian KOLOM

Besi Diameter 12 mm 2.2.1.1.4 905,76 Kg 17.501,53Rp                          15.852.184,00Rp                      

Besi Diameter 8 mm 2.2.1.1.4 437,39 Kg 17.501,53Rp                          7.654.962,53Rp                        

2 Kolom 25/25

a Pek. Bekisting KOLOM 2.2.1.3.4 24,15 M2 309.852,55Rp                        7.482.939,08Rp                        

b Pek. Pembetonan KOLOM 2.2.1.4.5 3,02 M3 1.850.298,81Rp                     5.585.589,53Rp                        

c Pembesian KOLOM

Besi Diameter 12 mm 2.2.1.1.4 186,48 Kg 17.501,53Rp                          3.263.684,94Rp                        

Besi Diameter 8 mm 2.2.1.1.4 103,79 Kg 17.501,53Rp                          1.816.431,79Rp                        

3 Kolom 15/15

a Pek. Bekisting KOLOM 2.2.1.3.4 2,12 M2 309.852,55Rp                        656.887,41Rp                           

b Pek. Pembetonan KOLOM 2.2.1.4.5 0,21 M3 1.850.298,81Rp                     395.963,95Rp                           

c Pembesian KOLOM

Besi Diameter 8 mm 2.2.1.1.4 60,55 Kg 17.501,53Rp                          1.059.640,51Rp                        

Besi Diameter 6 mm 2.2.1.1.4 7,34 Kg 17.501,53Rp                          128.495,94Rp                           

4 Balok Tritisan 20/40 (BT1)

a Pek. Bekisting Balok 2.2.1.3.4 73,62 M2 309.852,55Rp                        22.811.344,73Rp                      

b Pek. Pembetonan Balok 2.2.1.4.5 7,36 M3 1.850.298,81Rp                     13.618.199,24Rp                      

c Pek. Pembesian Balok

Besi Diameter 12 mm 2.2.1.1.4 980,35 Kg 17.501,53Rp                          17.157.657,98Rp                      

Besi Diameter 6 mm 2.2.1.1.4 139,03 Kg 17.501,53Rp                          2.433.310,24Rp                        

IIII. PEMBANGUNAN LANTAI 3

TOTAL PEMBANGUNAN LANTAI 2



NO. ANALISA VOLUME SATUAN
 HARGA SATUAN          

(Rp.) 

 JUMLAH HARGA                

(Rp.) 
URAIAN PEKERJAAN

5 Balok Tritisan 20/30 (BT2)

a Pek. Bekisting Balok 2.2.1.3.5 83,85 M2 325.147,55Rp                        27.263.622,07Rp                      

b Pek. Pembetonan Balok 2.2.1.6.1c 5,89 M3 2.020.232,60Rp                     11.903.210,48Rp                      

c Pek. Pembesian Balok

Besi Diameter 12 mm 2.2.1.1.4 1106,89 Kg 17.501,53Rp                          19.372.301,33Rp                      

Besi Diameter 6 mm 2.2.1.1.4 151,28 Kg 17.501,53Rp                          2.647.547,85Rp                        

6 Balok  Teritisan 8/60 (BT3)

a Pek. Bekisting Balok 2.2.1.3.5 117,15 M2 325.147,55Rp                        38.091.035,48Rp                      

b Pek. Pembetonan Balok 2.2.1.6.1c 4,82 M3 2.020.232,60Rp                     9.745.602,06Rp                        

c Pek. Pembesian Balok

Besi Diameter 10 mm 2.2.1.1.4 725,50 Kg 17.501,53Rp                          12.697.348,94Rp                      

7 Plat Tritisan dan Tandon

a Pek. Bekisting Plat 2.2.1.3.6 88,93 M2 359.342,80Rp                        31.956.355,20Rp                      

b Pek. Pembetonan Plat 2.2.1.6.1c 8,99 M3 2.020.232,60Rp                     18.155.022,28Rp                      

c Pek. Pembesian Plat

Besi Diameter 10 mm 2.2.1.1.4 1141,31 Kg 17.501,53Rp                          19.974.667,19Rp                      

8 Pek. Ringbalk 2.2.1.10.2 165,40 M' 176.999,95Rp                        29.275.791,73Rp                      

SUB TOTAL A 384.260.167,71Rp                    

B PEKERJAAN DINDING

1 Pek. Pasang Dinding Bata Ringan 3.6.4.2 351,58 M2 197.410,55Rp                        69.406.391,69Rp                      

2 Pek. Pasang Glass Block 3.6.3.4 1,20 M2 989.844,79Rp                        1.187.813,75Rp                        

3 Pek. Plesteran 3.7.4 857,21 M2 85.553,33Rp                          73.336.998,90Rp                      

4 Pek. Acian 3.7.8 954,39 M2 71.150,04Rp                          67.904.744,38Rp                      

SUB TOTAL B 211.835.948,72Rp                    

C PEKERJAAN KUSEN, PINTU DAN TERALIS

1 Pek. Kusen Pintu dan Jendela Uk. 5/10 3.11.3.2a 239,90 M' 172.935,05Rp                        41.487.117,30Rp                      

2 Pek. Pintu Kayu Benuas 3.11.1.11a 12,64 M2 1.259.767,50Rp                     15.923.461,20Rp                      

3 Pek. Daun Jendela 3.11.1.9 19,89 M2 387.329,43Rp                        7.703.982,36Rp                        

4 Pek. Pemasangan Kaca 5 mm 3.12.3 36,15 M2 190.785,00Rp                        6.895.923,83Rp                        

5 Pek. Pasang Kunci Tanam Pintu 3.11.4.2 6,00 Bh 279.719,10Rp                        1.678.314,60Rp                        

6 Pek. Pasang Engsel Pintu 5" 3.11.4.5.a 30,00 Bh 59.892,00Rp                          1.796.760,00Rp                        

7 Pek. Engsel Jendela 3.11.4.5.b 72,00 Bh 54.142,00Rp                          3.898.224,00Rp                        

8 Pek. Kait Angin 3.11.4.18 72,00 Bh 68.517,00Rp                          4.933.224,00Rp                        

9 Pek. Pemasangan Grendel Jendela 3.11.4.20b 36,00 Bh 51.267,00Rp                          1.845.612,00Rp                        

10 Pek. Pemasangan Grendel Pintu 3.11.4.20a 10,00 Bh 57.017,00Rp                          570.170,00Rp                           

11 Pek. Pembuatan dan Pemasangan Hand Railing Stainless Ls 36,70 M' 425.000,00Rp                        15.597.500,00Rp                      

12 Pek. Pembuatan dan Pemasangan Teralis Ls 40,89 M2 500.000,00Rp                        20.445.000,00Rp                      

SUB TOTAL C 122.775.289,28Rp                    

D PEKERJAAN LANTAI 

1 Pek. Pasang Keramik 60x60 A.4.4.3.13. 385,01 M2 432.432,00Rp                        166.488.482,16Rp                    

2 Pek. Pasang Plint Keramik 8x60 3.9.8.8 186,50 M' 56.156,05Rp                          10.473.103,55Rp                      

3 Pek. Pasang Keramik 25x25 Kasar A.4.4.3.36.a 3,11 M' 386.779,50Rp                        1.200.950,35Rp                        

4 Pek. Pasang Keramik Dinding 25x40 A.4.4.3.54.b 13,44 M' 464.979,50Rp                        6.249.324,48Rp                        

SUB TOTAL D 184.411.860,54Rp                    

E PEKERJAAN  ATAP 

1 Pek. Pemasangan Rangka Atap Baja Ringan 2.1.1.1 464,79 M2 474.346,60Rp                        220.472.146,82Rp                    

2 Pek. Penutup Atap Inspiro Charcoal Blue 3.1.3.7a 464,79 M2 246.752,53Rp                        114.688.417,28Rp                    

3 Pek. Pemasangan Bubungan 3.1.3.14 52,10 M' 134.860,50Rp                        7.026.232,05Rp                        

4 Pek. Lisplank Papan Benuas 3.3.3b 97,80 M' 128.679,71Rp                        12.584.875,64Rp                      

SUB TOTAL E 354.771.671,79Rp                    

F PEKERJAAN PLAFOND

1 Pek. Rangka Plafond Hollow 3.5.3.1a 406,79 M2 247.133,39Rp                        100.530.156,05Rp                    

2 Pek. Plafond PVC Ls. PVC 406,79 M2 145.659,00Rp                        59.251.896,32Rp                      

3 Pek. List PVC Ls. List PVC 407,55 M' 43.338,00Rp                          17.662.401,90Rp                      

SUB TOTAL F 177.444.454,27Rp                    

G PEKERJAAN PENGECATAN

1 Pek. Pengecatan Dinding Interior 3.8.10a 339,37 M2 44.898,42Rp                          15.237.354,69Rp                      

2 Pek. Pengecatan Dinding Eksterior 3.8.10b 223,49 M2 46.991,42Rp                          10.502.068,54Rp                      

3 Pek. Pengecatan Kusen, Pintu dan Listplank 3.8.5 80,82 M2 78.454,15Rp                          6.341.045,41Rp                        

SUB TOTAL G 32.080.468,65Rp                      

H PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK

1 Pek. Pasang Titik Lampu + Instalasinya Ls 44,00 Titik 250.000,00Rp                   11.000.000,00Rp                      

2 Pek. Pasang Downlight Corong Ls 40,00 Titik 75.000,00Rp                     3.000.000,00Rp                        

3 Pek. Pasang Lampu Phillips 9 Watt Ls 40,00 Titik 45.000,00Rp                     1.800.000,00Rp                        

4 Pek. Pasang Lampu LED Outbow 12 Watt Ls 4,00 Titik 200.000,00Rp                   800.000,00Rp                           

5 Pek. Pasang Saklar Tunggal + Instalasi Ls 11,00 Titik 250.000,00Rp                   2.750.000,00Rp                        

6 Pek. Pasang Stopkontak Ls 4,00 Titik 250.000,00Rp                   1.000.000,00Rp                        

SUB TOTAL H 20.350.000,00Rp                      

I PEKERJAAN INSTALASI SANITASI 

1 Pek. Pasang Pipa PVC 3/4" Air Bersih 6.4.1.2 32,00 M' 32.982,29Rp                     1.055.433,20Rp                        

2 Pek. Pasang Pipa PVC 2" Air Kotor 6.4.1.6 20,00 M' 101.550,18Rp                   2.031.003,50Rp                        

3 Pek. Pasang Pipa PVC 4" Closed 6.4.1.9 24,00 M' 271.506,46Rp                   6.516.155,11Rp                        

4 Pek. Pasang Kran 3/4" 3.18.6.2 2,00 Bh 172.005,04Rp                   344.010,08Rp                           

5 Pek. Pasang Toilet Jongkok 3.18.3.2 2,00 Bh 617.338,25Rp                   1.234.676,49Rp                        

6 Pek. Pasang Bak Mandi Fiber 40 Liter 3.18.5.3 2,00 Bh 300.248,10Rp                   600.496,19Rp                           

7 Pek. Pasang Floordrain 3.18.6.1 2,00 Bh 55.251,29Rp                     110.502,58Rp                           

8 Pek. Pemasangan Tandon Air 800Liter + Instalasi Ls 1,00 Bh 1.250.000,00Rp                1.250.000,00Rp                        

9 Pek. Pemasangan Pipa Talang Air 2,5" 6.4.1.7 528,00 M' 139.175,59Rp                   73.484.710,20Rp                      

SUB TOTAL I 86.626.987,35Rp                      

J PEKERJAAN ORNAMEN DAN HIASAN DINDING

1 Pek. Pemasangan Rangka + ACP Ls. ACP 902,04 M2 951.428,00Rp                   858.226.113,12Rp                    

2 Pek. Pembuatan dan Pemasangan Neon Box Logo "TUT WURI HANDAYANI"  Akrilik Ls 1,00 Paket 3.000.000,00Rp                3.000.000,00Rp                        

3 Pek. Pembuatan dan Pemasangan Neon Box Logo "PEMKOT" Akrilik Ls 1,00 Paket 3.000.000,00Rp                3.000.000,00Rp                        

4 Pek. Pembuatan dan Pemasangan Neon Box Tulisan Sekolah Akrilik Ls 1,00 Paket 8.000.000,00Rp                8.000.000,00Rp                        

5 Pek. Pembuatan dan Pemasangan Ornamen Batang Garing Akrilik Ls 1,00 Paket 54.000.000,00Rp              54.000.000,00Rp                      

6 Pek. Pembuatan dan Pemasangan Ornamen Telawang Akrilik Ls 1,00 Paket 15.500.000,00Rp              15.500.000,00Rp                      

7 Pembuatan Pagar Pembatas Galvanis Ls 54,80 M2 900.000,00Rp                   49.320.000,00Rp                      

SUB TOTAL J 991.046.113,12Rp                    



NO. ANALISA VOLUME SATUAN
 HARGA SATUAN          

(Rp.) 

 JUMLAH HARGA                

(Rp.) 
URAIAN PEKERJAAN

K PENGADAAN PERABOT RUANG KELAS

1 Pengadaan Lemari Buku Besi Ls 8,00 Bh 3.250.000,00Rp                26.000.000,00Rp                      

2 Pengadaan Meja + Kursi Guru ( 1/2 Biro) Ls 8,00 Bh 2.312.500,00Rp                18.500.000,00Rp                      

3 Pengadaan Meja + Kursi Siswa Ls 223,00 Bh 2.475.000,00Rp                551.925.000,00Rp                    

4 Pengadaan Papan Tulis / Whiteboard (120x240) Ls 8,00 Bh 900.000,00Rp                   7.200.000,00Rp                        

SUB TOTAL K 603.625.000,00Rp                    

L PEKERJAAN FINISHING

1 Pembuatan Prasasti Ls 1,00 Bh 500.000,00Rp                   500.000,00Rp                           

SUB TOTAL L 500.000,00Rp                           

3.169.727.961,43Rp                 

5.977.519.729,73Rp                 

657.527.170,27Rp                    

6.635.046.900,00Rp                 

6.635.046.900,00Rp                 JUMLAH TOTAL (PEMBULATAN)

TOTAL PEMBANGUNAN LANTAI 1 + 2 + 3

TOTAL PEMBANGUNAN LANTAI 3

PAJAK (PPN 11%)

JUMLAH TOTAL



Program : Pengelolaan Pendidikan

Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Pekerjaan : Lanjutan Pembangunan Kelas Baru SMPN 1 Palangka Raya

Lokasi : Kota Palangka Raya

Tahun Anggaran : 2024

1 8 9

A PEKERJAAN  PENDAHULUAN

1 Pek. Pembersihan lokasi Awal dan Akhir = 1,00 Paket

2 Pek. Pembuatan Plank Informasi Proyek = 1,00 Unit

3 Pek. Pembuatan dan Pemasangan Bowplank P + L x 2,00 = 64,00 M'

22,00 + 10,00 x 2,00 = 64,00

Jumlah Total = 64,00

4 Pek.Pembuatan Direksi Keet P x L = 12,00 M2

3,00 x 4,00 = 12,00

Jumlah Total = 12,00

5 Pek.Pembuatan Gudang Alat dan Bahan P x L = 12,00 M2

3,00 x 4,00 = 12,00

Jumlah Total = 12,00

6 Penyelenggaraan SMKK = 1,00 Paket

B PEKERJAAN BONGKARAN

1 Pek. Bongkaran Penutup Atap = 136,05 M2

Depan 7,70 x 3,05 = 23,49

a + b / 2,00 x t

7,70 + 10,65 / 2,00 x 3,40 = 31,20

Belakang 7,70 x 3,05 = 23,49

a + b / 2,00 x t

7,70 + 10,65 / 2,00 x 3,40 = 31,20

Samping a + b / 2,00 x t

11,20 + 4,50 / 2,00 x 3,40 = 26,69

Jumlah Total = 136,05

2 Pek. Bongkaran Rangka Atap = 136,05 M2

3 Pek. Bongkaran Kuda-Kuda = 1,00 Paket

4 Pek. Bongkaran Plafond P x L x Q = 60,62 M2

8,85 x 6,85 x 1,00 = 60,62

Jumlah Total = 60,62

5 Pek. Bongkaran Dinding P x L x T x Q = 8,90 M3

Bagian Belakang 2,75 x 2,75 x 0,15 x 3,00 = 3,40

Bagian Depan 2,75 x 2,75 x 0,15 x 3,00 = 3,40

Bagian Samping 6,80 x 2,75 x 0,15 x 2,00 = 5,61

Pengurangan Jendela 2,10 x 1,45 x 0,15 x 6,00 = -2,74

Pengurangan Pintu 2,60 x 1,30 0,15 x 1,00 = -0,51

2,00 x 0,90 0,15 x 1,00 = -0,27

Jumlah Total = 8,90

6 Pek. Bongkaran Beton Kolom, Sloof dan Ringbalk P x L x T x Q = 3,02 M3

Kolom 20x25 0,20 x 0,25 x 2,50 x 8,00 = 1,00

Kolom Praktis 0,10 x 0,10 x 2,50 x 4,00 = 0,10

Sloof 9,15 x 0,15 x 0,20 x 2,00 = 0,55

6,85 x 0,15 x 0,20 x 2,00 = 0,41

Ringbalk 9,15 x 0,15 x 0,20 x 2,00 = 0,55

6,85 x 0,15 x 0,20 x 2,00 = 0,41

Jumlah Total = 3,02

C PEKERJAAN TANAH

1 Pek. Galian Tanah Pondasi Foot Plat P x L x T x Q = 116,55 M3

1,50 x 1,50 x 1,85 x 28,00 = 116,55

Jumlah Total = 116,55

2 Pek. Pemasangan Galam Dengan Ø 10-12 cm
Juml. Cerucuk 

Perpondasi
x Juml. Pondasi x

Panjang 

Perpondasi
= 504,00 M'

9,00 x 28,00 x 2,00 = 504,00

Jumlah Total = 504,00

3 Pek. Urugan Kembali Bekas Galian V. Galian x Koef = 38,85 M3

116,55 x 0,33 = 38,85

Jumlah Total = 38,85

4 Pek. Urugan Tanah Dibawah Lantai P x L x T x Q = 19,85 M3

Bagian Dalam R. Kelas 8,25 x 6,85 x 0,14 x 1,00 = 7,91

8,20 x 6,85 x 0,14 x 1,00 = 7,86

WC 1,30 x 1,80 x 0,14 x 2,00 = 0,66

Tangga 2,75 x 3,30 x 0,14 x 1,00 = 1,27

2,75 x 1,35 x 0,14 x 1,00 = 0,52

Selasar 8,25 x 1,70 x 0,05 x 1,00 = 0,70

8,20 x 1,70 x 0,05 x 1,00 = 0,70

2,75 x 1,70 x 0,05 x 1,00 = 0,23

Jumlah Total = 19,85

5 Pek. Urugan Pasir Dibawah P Foot Plat t = 5 cm P x L x T x Q = 3,15 M3

1,50 x 1,50 x 0,05 x 28,00 = 3,15

Jumlah Total = 3,15

BACK UP DATA PERHITUNGAN

2

NO. URAIAN PEKERJAAN
URAIAN PERHITUNGAN 

VOLUME SAT.
Banyak Luasan (Q)Panjang (P) Lebar (L) Tinggi (T) Total

6 7543

I. PEMBANGUNAN LANTAI 1



1 8 92

NO. URAIAN PEKERJAAN
URAIAN PERHITUNGAN 

VOLUME SAT.
Banyak Luasan (Q)Panjang (P) Lebar (L) Tinggi (T) Total

6 7543

6 Pek. Urugan Pasir Dibawah Lantai P x L x T x Q = 29,30 M3
Bagian Dalam R. Kelas 8,25 x 6,85 x 0,15 x 1,00 = 8,48

8,20 x 6,85 x 0,15 x 1,00 = 8,43
WC 1,30 x 1,80 x 0,10 x 2,00 = 0,47

Tangga 2,75 x 3,30 x 0,15 x 1,00 = 1,36
2,75 x 1,35 x 0,15 x 1,00 = 0,56

Selasar 8,25 x 1,70 x 0,14 x 1,00 = 1,96
8,20 x 1,70 x 0,14 x 1,00 = 1,95
2,75 x 1,70 x 0,14 x 1,00 = 0,65

Penghubung Gedung 3,30 x 1,60 x 0,24 x 1,00 = 1,27
3,20 x 1,60 x 0,24 x 1,00 = 1,23
1,75 x 1,60 x 0,24 x 1,00 = 0,67
3,30 x 1,15 x 0,24 x 1,00 = 0,91
3,20 x 1,15 x 0,24 x 1,00 = 0,88
1,75 x 1,15 x 0,24 x 1,00 = 0,48

Jumlah Total = 29,30

D PEKERJAAN PEMBETONAN

1 PONDASI FOOTPLATE 140x140 cm

a Pek. Lantai Kerja Footplate 140x140 cm P x L x T x Q = 6,30 M3

1,50 x 1,50 x 0,10 x 28,00 = 6,30

Jumlah Total = 6,30

b Pek. Bekisting Footplate P + L x T x Q = 29,68 M2

2,80 + 2,80 x 0,30 x 28,00 = 29,68

Jumlah Total = 29,68

c Pek. Pembetonan Footplate P x L x T x Q = 16,46 M3

1,40 x 1,40 x 0,30 x 28,00 = 16,46

Jumlah Total = 16,46

d Pek. Pembesian Footplate = 3054,00 Kg

Panjang = 1,40 M

Lebar = 1,40 M

Tinggi = 0,30 M

Jarak Antar Besi (P) = 0,15 M

Jarak Antar Besi (L) = 0,15 M

Jumlah Unit (P) = 10,00 Bh

Jumlah Unit (L) = 10,00 Bh

Selimut Beton = 0,025 M

Ukuran besi = 0,016 M

Total Berat = 1,578 Kg

Panjang Memanjang = 3,46 M'

Total Panjang Memanjang = 34,56 M'

Panjang Lebar = 3,46 M'

Total Panjang Lebar = 34,56 M'

Total Panjang Besi = 69,12 M'

Total Berat = 109,07 Kg

Banyak Pondasi = 28,00 Bh

Total Berat Pondasi 140x140 cm = 3054,00 Kg

2 LEHER FOOTPLATE 35/45

a Pek. Bekisting KOLOM P + L x T x Q = 39,44 M2

0,70 + 0,90 x 1,45 x 17,00 = 39,44

Jumlah Total = 39,44

b Pek. Pembetonan KOLOM P x L x T x Q = 3,88 M3

0,35 x 0,45 x 1,45 x 17,00 = 3,88

Jumlah Total = 3,88

c Pembesian KOLOM

Besi Diameter 16 mm = 678,81 Kg

Tulangan Utama

Panjang = 0,35 M

Lebar = 0,45 M

Tinggi = 1,45 M

Jarak Antar Besi (P) = 0,125 M

Jarak Antar Besi (L) = 0,125 M

Jumlah Unit = 8,00 Bh

Selimut Beton = 0,025 M

Ukuran besi = 0,016 M

Total Berat = 1,578 Kg

Panjang Tampak Pondasi = 0,72 M'

Panjang Sambungan Dengan Kolom = 0,64 M'

Tinggi Sloof = 0,35 M'

Total Panjang Memanjang = 25,30 M'

Total Berat = 39,93 Kg

Banyak Kolom = 17,00 Bh

Total Berat Tu. Utama Leher Footplate 35/45 = 678,81 Kg
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NO. URAIAN PEKERJAAN
URAIAN PERHITUNGAN 

VOLUME SAT.
Banyak Luasan (Q)Panjang (P) Lebar (L) Tinggi (T) Total

6 7543

Besi Diameter 10 mm = 148,94 Kg

Panjang = 0,35 M

Lebar = 0,45 M

Tinggi = 1,45 M

Jarak Antar Besi (P) = 0,15 M

Jarak Antar Besi (L) = 0,15 M

Jumlah Unit = 10,00 Bh

Selimut Beton = 0,025 M

Ukuran besi = 0,010 M

Total Berat = 0,617 Kg

Panjang Sengkang /Pcs = 1,42 M'

Total Panjang Memanjang = 14,20 M'

Total Berat = 8,76 Kg

Banyak Pondasi = 17,00 Bh

Total Berat Tu. Sengkang Leher Footplate 35/45 = 148,94 Kg

3 LEHER FOOTPLATE 25/25

a Pek. Bekisting KOLOM P + L x T x Q = 10,15 M2

0,50 + 0,50 x 1,45 x 7,00 = 10,15

Jumlah Total = 10,15

b Pek. Pembetonan KOLOM P x L x T x Q = 0,63 M3

0,25 x 0,25 x 1,45 x 7,00 = 0,63

Jumlah Total = 0,63

c Pembesian KOLOM

Besi Diameter 16 mm = 139,75 Kg

Tulangan Utama

Panjang = 0,25 M

Lebar = 0,25 M

Tinggi = 1,45 M

Jarak Antar Besi (P) = 0,125 M

Jarak Antar Besi (L) = 0,125 M

Jumlah Unit = 4,00 Bh

Selimut Beton = 0,025 M

Ukuran besi = 0,016 M

Total Berat = 1,578 Kg

Panjang Tampak Pondasi = 0,72 M'

Panjang Sambungan Dengan Kolom = 0,64 M'

Tinggi Sloof = 0,35 M'

Total Panjang Memanjang = 12,65 M'

Total Berat = 19,96 Kg

Banyak Kolom = 7,00 Bh

Total Berat Tu. Utama Leher Footplate 25/25 = 139,75 Kg

Besi Diameter 10 mm = 35,42 Kg

Panjang = 0,25 M

Lebar = 0,25 M

Tinggi = 1,45 M

Jarak Antar Besi (P) = 0,15 M

Jarak Antar Besi (L) = 0,15 M

Jumlah Unit = 10,00 Bh

Selimut Beton = 0,025 M

Ukuran besi = 0,010 M

Total Berat = 0,617 Kg

Panjang Sengkang /Pcs = 0,82 M'

Total Panjang Memanjang = 8,20 M'

Total Berat = 5,06 Kg

Banyak Pondasi = 7,00 Bh

Total Berat Tu. Sengkang Leher Footplate 25/25 = 35,42 Kg

4 LEHER FOOTPLATE 35/40

a Pek. Bekisting KOLOM P + L x T x Q = 8,70 M2

0,70 + 0,80 x 1,45 x 4,00 = 8,70

Jumlah Total = 8,70

b Pek. Pembetonan KOLOM P x L x T x Q = 0,81 M3

0,35 x 0,40 x 1,45 x 4,00 = 0,81

Jumlah Total = 0,81

c Pembesian KOLOM

Besi Diameter 12 mm = 41,08 Kg

Tulangan Utama

Panjang = 0,35 M

Lebar = 0,40 M

Tinggi = 1,45 M

Jarak Antar Besi (P) = 0,125 M

Jarak Antar Besi (L) = 0,125 M

Jumlah Unit = 4,00 Bh

Selimut Beton = 0,025 M

Ukuran besi = 0,012 M

Total Berat = 0,888 Kg

Panjang Tampak Pondasi = 0,61 M'

Panjang Sambungan Dengan Kolom = 0,48 M'

Tinggi Sloof = 0,35 M'

Total Panjang Memanjang = 11,56 M'

Total Berat = 10,27 Kg

Banyak Kolom = 4,00 Bh

Total Berat Tu. Utama Leher Footplate 35/40 = 41,08 Kg
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NO. URAIAN PEKERJAAN
URAIAN PERHITUNGAN 

VOLUME SAT.
Banyak Luasan (Q)Panjang (P) Lebar (L) Tinggi (T) Total

6 7543

Besi Diameter 8 mm = 20,79 Kg

Panjang = 0,35 M

Lebar = 0,40 M

Tinggi = 1,45 M

Jarak Antar Besi (P) = 0,15 M

Jarak Antar Besi (L) = 0,15 M

Jumlah Unit = 10,00 Bh

Selimut Beton = 0,025 M

Ukuran besi = 0,008 M

Total Berat = 0,395 Kg

Panjang Sengkang /Pcs = 1,32 M'

Total Panjang Memanjang = 13,16 M'

Total Berat = 5,20 Kg

Banyak Pondasi = 4,00 Bh

Total Berat Tu. Sengkang Leher Footplate 35/40 = 20,79 Kg

5 SLOOP 25/35   

a Pek. Bekisting Sloop Panjang = 57,61 M2

x 40,00

2,75

9,30

y 20,55

5,10

4,60

T. Panjang 82,30

P x T x Sisi

Total 82,30 x 0,35 x 2,00 = 57,61

Jumlah Total = 57,61

b Pek. Pembetonan Sloop P x L x T x Q = 7,20 M3

82,30 x 0,25 x 0,35 x 1,00 = 7,20

Jumlah Total = 7,20

c Pek. Pembesian Sloop

Besi Diameter 12 mm = 438,49 Kg

Tulangan Utama

Panjang = 82,30 M

Lebar = 0,25 M

Tinggi = 0,35 M

Jumlah Besi

Tumpuan

Atas = 3,00 Bh

Tengah = 0,00 Bh

Bawah = 3,00 Bh

Lapangan

Atas = 3,00 Bh

Tengah = 0,00 Bh

Bawah = 3,00 Bh

Selimut Beton = 0,025 M

Ukuran besi = 0,012 M

Total Berat = 0,888 Kg

Panjang Tulangan Atas = 82,30 M'

Panjang Tulangan Tengah Tumpuan = 0,00 M'

Panjang Tulangan Tengah = 0,00 M'

Panjang Tulangan Tengah Lapangan = 0,00 M'

Panjang Tulangan Bawah = 82,30 M'

Panjang Total Tulangan Atas = 246,90 M'

Panjang Total Tulangan Tengah Tumpuan = 0,00 M'

Panjang Total Tulangan Tengah = 0,00 M'

Panjang Total Tulangan Tengah Lapangan = 0,00 M'

Panjang Total Tulangan Bawah = 246,90 M'

Panjang Total Keseluruhan = 493,80 M'

Total Berat Tu. Utama Sloof 25/35 = 438,49 Kg

Besi Diameter 10 mm = 101,56 Kg

Tulangan Utama

Panjang = 82,30 M

Lebar = 0,25 M

Tinggi = 0,35 M

Jumlah Besi

Tumpuan

Atas = 0,00 Bh

Tengah = 1,00 Bh

Bawah = 0,00 Bh

Lapangan

Atas = 0,00 Bh

Tengah = 1,00 Bh

Bawah = 0,00 Bh

Selimut Beton = 0,025 M

Ukuran besi = 0,010 M

Total Berat = 0,617 Kg
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NO. URAIAN PEKERJAAN
URAIAN PERHITUNGAN 

VOLUME SAT.
Banyak Luasan (Q)Panjang (P) Lebar (L) Tinggi (T) Total

6 7543

Panjang Tulangan Atas = 0,00 M'

Panjang Tulangan Tengah Tumpuan = 82,30 M'

Panjang Tulangan Tengah = 0,00 M'

Panjang Tulangan Tengah Lapangan = 82,30 M'

Panjang Tulangan Bawah = 0,00 M'

Panjang Total Tulangan Atas = 0,00 M'

Panjang Total Tulangan Tengah Tumpuan = 82,30 M'

Panjang Total Tulangan Tengah = 0,00 M'

Panjang Total Tulangan Tengah Lapangan = 82,30 M'

Panjang Total Tulangan Bawah = 0,00 M'

Panjang Total Keseluruhan = 164,60 M'

Total Berat Tu. Utama Sloof 25/35 = 101,56 Kg

Besi Diameter 6 mm = 136,42 Kg

Tulangan Sengkang

Panjang = 82,30 M

Lebar = 0,25 M

Tinggi = 0,35 M

Jarak Antar Tulangan = 0,15 M

Jumlah Unit = 549 Bh

Selimut Beton = 0,025 M

Ukuran besi = 0,006 M

Total Berat = 0,222 Kg

Panjang Memanjang = 1,12 M'

Total Panjang Memanjang = 614,51 M'

Total Berat Tu. Sengkang Sloof = 136,42 Kg

6 SLOOP 25/30

a Pek. Bekisting Sloop P x T x Sisi = 15,84 M2

Arah X 20,00

Arah Y 6,40

Total 26,40 x 0,30 x 2,00 = 15,84

Jumlah Total = 15,84

b Pek. Pembetonan Sloop P x L x T x Q = 1,98 M3

26,40 x 0,25 x 0,30 x 1,00 = 1,98

Jumlah Total = 1,98

c Pek. Pembesian Sloop

Besi Diameter 12 mm = 140,66 Kg

Tulangan Utama

Panjang = 26,40 M

Lebar = 0,25 M

Tinggi = 0,30 M

Jumlah Besi

Tumpuan

Atas = 3,00 Bh

Tengah = 0,00 Bh

Bawah = 3,00 Bh

Lapangan

Atas = 3,00 Bh

Tengah = 0,00 Bh

Bawah = 3,00 Bh

Selimut Beton = 0,025 M

Ukuran besi = 0,012 M

Total Berat = 0,888 Kg

Panjang Tulangan Atas = 26,40 M'

Panjang Tulangan Tengah Tumpuan = 0,00 M'

Panjang Tulangan Tengah = 0,00 M'

Panjang Tulangan Tengah Lapangan = 0,00 M'

Panjang Tulangan Bawah = 26,40 M'

Panjang Total Tulangan Atas = 79,20 M'

Panjang Total Tulangan Tengah Tumpuan = 0,00 M'

Panjang Total Tulangan Tengah = 0,00 M'

Panjang Total Tulangan Tengah Lapangan = 0,00 M'

Panjang Total Tulangan Bawah = 79,20 M'

Panjang Total Keseluruhan = 158,40 M'

Total Berat Tu. Utama Sloof 25/30 = 140,66 Kg

Besi Diameter 6 mm = 39,85 Kg

Tulangan Sengkang

Panjang = 26,40 M

Lebar = 0,25 M

Tinggi = 0,30 M

Jarak Antar Tulangan = 0,15 M

Jumlah Unit = 176 Bh

Selimut Beton = 0,025 M

Ukuran besi = 0,006 M

Total Berat = 0,222 Kg

Panjang Memanjang = 1,02 M'

Total Panjang Memanjang = 179,52 M'

Total Berat Tu. Sengkang Sloof = 39,85 Kg
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NO. URAIAN PEKERJAAN
URAIAN PERHITUNGAN 

VOLUME SAT.
Banyak Luasan (Q)Panjang (P) Lebar (L) Tinggi (T) Total

6 7543

7 SLOOP 15/20

a Pek. Bekisting Sloop Panjang = 1,82 M2

x 2,75

y 1,80

T. Panjang 4,55

P x T x Sisi

Total 4,55 x 0,20 x 2,00 = 1,82

Jumlah Total = 1,82

b Pek. Pembetonan Sloop P x L x T x Q = 0,14 M3

4,55 x 0,15 x 0,20 x 1,00 = 0,14

Jumlah Total = 0,14

c Pek. Pembesian Sloop

Besi Diameter 10 mm = 11,23 Kg

Tulangan Utama

Panjang = 4,55 M

Lebar = 0,15 M

Tinggi = 0,20 M

Jumlah Besi

Tumpuan

Atas = 2,00 Bh

Tengah = 0,00 Bh

Bawah = 2,00 Bh

Lapangan

Atas = 2,00 Bh

Tengah = 0,00 Bh

Bawah = 2,00 Bh

Selimut Beton = 0,025 M

Ukuran besi = 0,010 M

Total Berat = 0,617 Kg

Panjang Tulangan Atas = 4,55 M'

Panjang Tulangan Tengah Tumpuan = 0,00 M'

Panjang Tulangan Tengah = 0,00 M'

Panjang Tulangan Tengah Lapangan = 0,00 M'

Panjang Tulangan Bawah = 4,55 M'

Panjang Total Tulangan Atas = 9,10 M'

Panjang Total Tulangan Tengah Tumpuan = 0,00 M'

Panjang Total Tulangan Tengah = 0,00 M'

Panjang Total Tulangan Tengah Lapangan = 0,00 M'

Panjang Total Tulangan Bawah = 9,10 M'

Panjang Total Keseluruhan = 18,20 M'

Total Berat Tu. Utama Sloof 15/20 = 11,23 Kg

Besi Diameter 6 mm = 4,18 Kg

Tulangan Sengkang

Panjang = 4,55 M

Lebar = 0,15 M

Tinggi = 0,20 M

Jarak Antar Tulangan = 0,15 M

Jumlah Unit = 30 Bh

Selimut Beton = 0,025 M

Ukuran besi = 0,006 M

Total Berat = 0,222 Kg

Panjang Memanjang = 0,62 M'

Total Panjang Memanjang = 18,81 M'

Total Berat Tu. Sengkang Sloof = 4,18 Kg

8 Kolom 35/45

a Pek. Bekisting KOLOM P + L x T x Q = 50,32 M2

0,70 + 0,90 x 3,70 x 17,00 = 100,64

Total = 100,64

Bekisting 2 Kali Pakai 100,64 / 2,00 = 50,32

Jumlah Total = 50,32

b Pek. Pembetonan KOLOM P x L x T x Q = 9,91 M3

0,35 x 0,45 x 3,70 x 17,00 = 9,91

Jumlah Total = 9,91

c Pembesian KOLOM

Besi Diameter 16 mm = 1038,70 Kg

Tulangan Utama

Panjang = 0,35 M

Lebar = 0,45 M

Tinggi = 3,70 M

Jarak Antar Besi (P) = 0,125 M

Jarak Antar Besi (L) = 0,125 M

Jumlah Unit = 8,00 Bh

Selimut Beton = 0,025 M

Ukuran besi = 0,016 M

Total Berat = 1,578 Kg

Panjang Sambungan Balok = 0,50 M'

Panjang Sambungan Dengan Kolom = 0,64 M'

Tinggi Sloof = 0,00 M'

Total Panjang Memanjang = 38,72 M'

Total Berat = 61,10 Kg

Banyak Kolom = 17,00 Bh

Total Berat Tu. Utama Kolom 35/45 = 1038,70 Kg
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Besi Diameter 10 mm = 372,36 Kg

Panjang = 0,35 M

Lebar = 0,45 M

Tinggi = 3,70 M

Jarak Antar Besi (P) = 0,15 M

Jarak Antar Besi (L) = 0,15 M

Jumlah Unit = 25,00 Bh

Selimut Beton = 0,025 M

Ukuran besi = 0,010 M

Total Berat = 0,617 Kg

Panjang Sengkang /Pcs = 1,42 M'

Total Panjang Memanjang = 35,50 M'

Total Berat = 21,90 Kg

Banyak Pondasi = 17,00 Bh

Total Berat Tu. Sengkang  kolom 35/45 = 372,36 Kg

9 Kolom 25/25

a Pek. Bekisting KOLOM P + L x T x Q = 13,83 M2

0,50 + 0,50 x 3,95 x 7,00 = 27,65

Total = 27,65

Bekisting 2 Kali Pakai 27,65 / 2,00 = 13,83

Jumlah Total = 13,83

b Pek. Pembetonan KOLOM P x L x T x Q = 1,73 M3

0,25 x 0,25 x 3,95 x 7,00 = 1,73

Jumlah Total = 1,73

c Pembesian KOLOM

Besi Diameter 16 mm = 218,27 Kg

Tulangan Utama

Panjang = 0,25 M

Lebar = 0,25 M

Tinggi = 3,95 M

Jarak Antar Besi (P) = 0,125 M

Jarak Antar Besi (L) = 0,125 M

Jumlah Unit = 4,00 Bh

Selimut Beton = 0,025 M

Ukuran besi = 0,016 M

Total Berat = 1,578 Kg

Panjang Sambungan Balok = 0,35 M'

Panjang Sambungan Dengan Kolom = 0,64 M'

Tinggi Sloof = 0,00 M'

Total Panjang Memanjang = 19,76 M'

Total Berat = 31,18 Kg

Banyak Kolom = 7,00 Bh

Total Berat Tu. Utama Kolom 25/25 = 218,27 Kg

Besi Diameter 10 mm = 95,62 Kg

Panjang = 0,25 M

Lebar = 0,25 M

Tinggi = 3,95 M

Jarak Antar Besi (P) = 0,15 M

Jarak Antar Besi (L) = 0,15 M

Jumlah Unit = 27,00 Bh

Selimut Beton = 0,025 M

Ukuran besi = 0,010 M

Total Berat = 0,617 Kg

Panjang Sengkang /Pcs = 0,82 M'

Total Panjang Memanjang = 22,14 M'

Total Berat = 13,66 Kg

Banyak Pondasi = 7,00 Bh

Total Berat Tu. Sengkang  kolom 25/25 = 95,62 Kg

10 Kolom 35/40

a Pek. Bekisting KOLOM P + L x T x Q = 11,68 M2

0,70 + 0,90 x 3,65 x 4,00 = 23,36

Total = 23,36

Bekisting 2 Kali Pakai 23,36 / 2,00 = 11,68

Jumlah Total = 11,68

b Pek. Pembetonan KOLOM = 2,30 M3

P x L x T x Q

0,35 x 0,45 x 3,65 x 4,00 = 2,30

Jumlah Total = 2,30

c Pembesian KOLOM

Besi Diameter 16 mm = 65,78 Kg

Tulangan Utama

Panjang = 0,35 M

Lebar = 0,45 M

Tinggi = 3,65 M

Jarak Antar Besi (P) = 0,125 M

Jarak Antar Besi (L) = 0,125 M

Jumlah Unit = 4,00 Bh

Selimut Beton = 0,025 M

Ukuran besi = 0,012 M

Total Berat = 0,888 Kg
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Panjang Sambungan Balok = 0,50 M'

Panjang Sambungan Dengan Kolom = 0,48 M'

Tinggi Sloof = 0,00 M'

Total Panjang Memanjang = 18,52 M'

Total Berat = 16,45 Kg

Banyak Kolom = 4,00 Bh

Total Berat Tu. Utama Kolom 35/40 = 65,78 Kg

Besi Diameter 10 mm = 55,93 Kg

Panjang = 0,35 M

Lebar = 0,45 M

Tinggi = 3,65 M

Jarak Antar Besi (P) = 0,15 M

Jarak Antar Besi (L) = 0,15 M

Jumlah Unit = 25,00 Bh

Selimut Beton = 0,025 M

Ukuran besi = 0,008 M

Total Berat = 0,395 Kg

Panjang Sengkang /Pcs = 1,42 M'

Total Panjang Memanjang = 35,40 M'

Total Berat = 13,98 Kg

Banyak Pondasi = 4,00 Bh

Total Berat Tu. Sengkang  kolom 35/40 = 55,93 Kg

11 Kolom 15/15

a Pek. Bekisting KOLOM P + L x T x Q = 1,43 M2

Toilet 0,10 + 0,10 x 2,20 x 4,00 = 1,76

Railing Tangga 0,10 + 0,10 x 1,10 x 5,00 = 1,10

Total = 2,86

Bekisting 2 Kali Pakai 2,86 / 2,00 = 1,43

Jumlah Total = 1,43

b Pek. Pembetonan KOLOM P x L x T x Q = 0,14 M3

Toilet 0,10 x 0,10 x 2,20 x 4,00 = 0,09

Railing Tangga 0,10 x 0,10 x 1,10 x 5,00 = 0,06

Jumlah Total = 0,14

c Pembesian KOLOM

Besi Diameter 8 mm = 22,59 Kg

Toilet

Tulangan Utama

Panjang = 0,10 M

Lebar = 0,10 M

Tinggi = 2,20 M

Jarak Antar Besi (P) = 0,125 M

Jarak Antar Besi (L) = 0,125 M

Jumlah Unit = 4,00 Bh

Selimut Beton = 0,025 M

Ukuran besi = 0,008 M

Total Berat = 0,395 Kg

Panjang Sambungan Balok = 0,00 M'

Panjang Sambungan Dengan Kolom = 0,00 M'

Tinggi Sloof = 0,00 M'

Total Panjang Memanjang = 8,80 M'

Total Berat = 3,48 Kg

Banyak Kolom = 4,00 Bh

Total Berat Tu. Utama Kolom 15/15 = 13,904 Kg

Railing Tangga

Tulangan Utama

Panjang = 0,10 M

Lebar = 0,10 M

Tinggi = 1,10 M

Jarak Antar Besi (P) = 0,125 M

Jarak Antar Besi (L) = 0,125 M

Jumlah Unit = 4,00 Bh

Selimut Beton = 0,025 M

Ukuran besi = 0,008 M

Total Berat = 0,395 Kg

Panjang Sambungan Balok = 0,00 M'

Panjang Sambungan Dengan Kolom = 0,00 M'

Tinggi Sloof = 0,00 M'

Total Panjang Memanjang = 4,40 M'

Total Berat = 1,74 Kg

Banyak Kolom = 5,00 Bh

Total Berat Tu. Utama Kolom 15/15 = 8,690 Kg

Jumlah Total Toilet + Railing

13,90 + 8,69 = 22,59

Jumlah Total = 22,59
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Besi Diameter 6 mm = 4,71 Kg

Toilet

Panjang = 0,10 M

Lebar = 0,10 M

Tinggi = 2,20 M

Jarak Antar Besi (P) = 0,15 M

Jarak Antar Besi (L) = 0,15 M

Jumlah Unit = 15,00 Bh

Selimut Beton = 0,025 M

Ukuran besi = 0,006 M

Total Berat = 0,222 Kg

Panjang Sengkang /Pcs = 0,21 M'

Total Panjang Memanjang = 3,18 M'

Total Berat = 0,71 Kg

Banyak Kolom = 4,00 Bh

Total Berat Tu. Sengkang  kolom 15/15 = 2,82 Kg

Railing Tangga

Panjang = 0,10 M

Lebar = 0,10 M

Tinggi = 1,10 M

Jarak Antar Besi (P) = 0,15 M

Jarak Antar Besi (L) = 0,15 M

Jumlah Unit = 8,00 Bh

Selimut Beton = 0,025 M

Ukuran besi = 0,006 M

Total Berat = 0,222 Kg

Panjang Sengkang /Pcs = 0,21 M'

Total Panjang Memanjang = 1,70 M'

Total Berat = 0,38 Kg

Banyak Kolom = 5,00 Bh

Total Berat Tu. Sengkang  kolom 15/15 = 1,88 Kg

Jumlah Total Toilet + Railing

2,82 + 1,88 = 4,71

Jumlah Total = 4,71

12 Balok 35/50

a Pek. Bekisting Balok Panjang = 89,91 M2

x 40,00

y 47,25

Pengurangan Area Kolom Arah  35 cm -4,90

Pengurangan Area Kolom Arah 45 cm -1,35

T. Panjang 81,00

P x T x Sisi

Total 81,00 x 1,11 x 1,00 = 89,91

Jumlah Total = 89,91

b Pek. Pembetonan Balok Panjang x L x T x Q = 11,60 M3

x 40,00

y 47,25

T. Panjang 87,25

P x L x T x Q

87,25 x 0,35 x 0,38 x 1,00 = 11,60

Jumlah Total = 11,60

c Pek. Pembesian Balok

Besi Diameter 16 mm = 1652,17 Kg

Tulangan Utama

Panjang = 87,25 M

Lebar = 0,35 M

Tinggi = 0,50 M

Jumlah Besi

Tumpuan

Atas = 5,00 Bh

Tengah = 2,00 Bh

Bawah = 5,00 Bh

Lapangan

Atas = 5,00 Bh

Tengah = 2,00 Bh

Bawah = 5,00 Bh

Selimut Beton = 0,025 M

Ukuran besi = 0,016 M

Total Berat = 1,578 Kg

Panjang Tulangan Atas = 87,25 M'

Panjang Tulangan Tengah Tumpuan = 87,25 M'

Panjang Tulangan Tengah = 87,25 M'

Panjang Tulangan Tengah Lapangan = 87,25 M'

Panjang Tulangan Bawah = 87,25 M'

Panjang Total Tulangan Atas = 436,25 M'

Panjang Total Tulangan Tengah Tumpuan = 174,50 M'

Panjang Total Tulangan Tengah = 0,00 M'

Panjang Total Tulangan Tengah Lapangan = 0,00 M'

Panjang Total Tulangan Bawah = 436,25 M'

Panjang Total Keseluruhan = 1047,00 M'

Total Berat Tu. Utama Balok 35/50 = 1652,17 Kg
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Besi Diameter 10 mm = 653,49 Kg

a. Tulangan Utama Tengah 

Panjang = 87,25 M

Lebar = 0,35 M

Tinggi = 0,50 M

Jumlah Besi

Tumpuan

Atas = 0,00 Bh

Tengah = 2,00 Bh

Bawah = 0,00 Bh

Lapangan

Atas = 0,00 Bh

Tengah = 2,00 Bh

Bawah = 0,00 Bh

Selimut Beton = 0,025 M

Ukuran besi = 0,010 M

Total Berat = 0,617 Kg

Panjang Tulangan Atas = 0,00 M'

Panjang Tulangan Tengah Tumpuan = 0,00 M'

Panjang Tulangan Tengah = 87,25 M'

Panjang Tulangan Tengah Lapangan = 0,00 M'

Panjang Tulangan Bawah = 0,00 M'

Panjang Total Tulangan Atas = 0,00 M'

Panjang Total Tulangan Tengah Tumpuan = 0,00 M'

Panjang Total Tulangan Tengah = 174,50 M'

Panjang Total Tulangan Tengah Lapangan = 0,00 M'

Panjang Total Tulangan Bawah = 0,00 M'

Panjang Total Keseluruhan = 174,50 M'

Total Berat Tu. Utama Balok 35/50 = 107,67 Kg

b. Tulangan Sengkang

Tulangan Sengkang

Panjang = 87,25 M

Lebar = 0,35 M

Tinggi = 0,50 M

Jarak Antar Tulangan = 0,15 M

Jumlah Unit = 582,00 Bh

Selimut Beton = 0,025 M

Ukuran besi = 0,010 M

Total Berat = 0,617 Kg

Panjang Memanjang = 1,52 M'

Total Panjang Memanjang = 884,64 M'

Total Berat Tu. Sengkang Balok 35/50 = 545,82 Kg

Jumlah Total Tul. Utama + Tul. Sengkang

107,67 + 545,82 = 653,49

Jumlah Total = 653,49

13 Balok 25/35

a Pek. Bekisting Balok Panjang = 47,11 M2

x 14,80

20,75

8,25

y 11,55

6,40

4,60

T. Panjang 66,35

P x T x Sisi

Total 66,35 x 0,71 x 1,00 = 47,11

Jumlah Total = 47,11

b Pek. Pembetonan Balok Panjang = 3,98 M3

x 14,80

22,65

9,30

y 11,55

6,40

4,60

T. Panjang 69,30

P x L x T x Q

69,30 x 0,25 x 0,23 x 1,00 = 3,98

Jumlah Total = 3,98

c Pek. Pembesian Balok

Besi Diameter 16 mm = 765,49 Kg

Tulangan Utama

Panjang = 69,30 M

Lebar = 0,25 M

Tinggi = 0,35 M

Jumlah Besi

Tumpuan

Atas = 4,00 Bh

Tengah = 0,00 Bh

Bawah = 3,00 Bh

Lapangan

Atas = 4,00 Bh

Tengah = 0,00 Bh

Bawah = 3,00 Bh
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Selimut Beton = 0,025 M

Ukuran besi = 0,016 M

Total Berat = 1,578 Kg

Panjang Tulangan Atas = 69,30 M'

Panjang Tulangan Tengah Tumpuan = 69,30 M'

Panjang Tulangan Tengah = 69,30 M'

Panjang Tulangan Tengah Lapangan = 69,30 M'

Panjang Tulangan Bawah = 69,30 M'

Panjang Total Tulangan Atas = 277,20 M'

Panjang Total Tulangan Tengah Tumpuan = 0,00 M'

Panjang Total Tulangan Tengah = 0,00 M'

Panjang Total Tulangan Tengah Lapangan = 0,00 M'

Panjang Total Tulangan Bawah = 207,90 M'

Panjang Total Keseluruhan = 485,10 M'

Total Berat Tu. Utama Balok 25/35 = 765,49 Kg

Besi Diameter 10 mm = 290,76 Kg

Tulangan Sengkang

Panjang = 69,30 M

Lebar = 0,25 M

Tinggi = 0,35 M

Jarak Antar Tulangan = 0,15 M

Jumlah Unit = 462,00 Bh

Selimut Beton = 0,025 M

Ukuran besi = 0,010 M

Total Berat = 0,617 Kg

Panjang Memanjang = 1,02 M'

Total Panjang Memanjang = 471,24 M'

Total Berat Tu. Sengkang Balok 25/35 = 290,76 Kg

=

14 Balok  20/30

a Pek. Bekisting Balok Panjang = 6,44 M2

x 5,30

y 6,20

T. Panjang 11,50

P x T x Sisi

Total 11,50 x 0,56 x 1,00 = 6,44

Jumlah Total = 6,44

b Pek. Pembetonan Balok P x L x T x Q = 0,41 M3

11,50 x 0,20 x 0,18 x 1,00 = 0,41

Jumlah Total = 0,41

c Pek. Pembesian Balok

Besi Diameter 12 mm = 102,12 Kg

Tulangan Utama

Panjang = 11,50 M

Lebar = 0,20 M

Tinggi = 0,30 M

Jumlah Besi

Tumpuan

Atas = 3,00 Bh

Tengah = 2,00 Bh

Bawah = 2,00 Bh

Lapangan

Atas = 3,00 Bh

Tengah = 2,00 Bh

Bawah = 3,00 Bh

Selimut Beton = 0,025 M

Ukuran besi = 0,012 M

Total Berat = 0,888 Kg

Panjang Tulangan Atas = 11,50 M'

Panjang Tulangan Tengah Tumpuan = 11,50 M'

Panjang Tulangan Tengah = 11,50 M'

Panjang Tulangan Tengah Lapangan = 11,50 M'

Panjang Tulangan Bawah = 11,50 M'

Panjang Total Tulangan Atas = 34,50 M'

Panjang Total Tulangan Tengah Tumpuan = 23,00 M'

Panjang Total Tulangan Tengah = 0,00 M'

Panjang Total Tulangan Tengah Lapangan = 23,00 M'

Panjang Total Tulangan Bawah = 34,50 M'

Panjang Total Keseluruhan = 115,00 M'

Total Berat Tu. Utama Balok 20/30 = 102,12 Kg
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Besi Diameter 6 mm = 14,02 Kg

Tulangan Sengkang

Panjang = 11,50 M

Lebar = 0,20 M

Tinggi = 0,30 M

Jarak Antar Tulangan = 0,15 M

Jumlah Unit = 77,00 Bh

Selimut Beton = 0,025 M

Ukuran besi = 0,006 M

Total Berat = 0,222 Kg

Panjang Memanjang = 0,82 M'

Total Panjang Memanjang = 63,14 M'

Total Berat Tu. Sengkang Balok 20/30 = 14,02 Kg

15 Balok  15/20

a Pek. Bekisting Balok Panjang = 1,43 M2

x 2,80

y 1,80

T. Panjang 4,60

P x T x Sisi

Total 4,60 x 0,31 x 1,00 = 1,43

Jumlah Total = 1,43

b Pek. Pembetonan Balok P x L x T x Q = 0,06 M3

4,60 x 0,15 x 0,08 x 1,00 = 0,06

Jumlah Total = 0,06

c Pek. Pembesian Balok

Besi Diameter 10 mm = 11,35 Kg

Tulangan Utama

Panjang = 4,60 M

Lebar = 0,15 M

Tinggi = 0,20 M

Jumlah Besi

Tumpuan

Atas = 2,00 Bh

Tengah = 0,00 Bh

Bawah = 2,00 Bh

Lapangan

Atas = 2,00 Bh

Tengah = 0,00 Bh

Bawah = 2,00 Bh

Selimut Beton = 0,025 M

Ukuran besi = 0,010 M

Total Berat = 0,617 Kg

Panjang Tulangan Atas = 4,60 M'

Panjang Tulangan Tengah Tumpuan = 4,60 M'

Panjang Tulangan Tengah = 4,60 M'

Panjang Tulangan Tengah Lapangan = 4,60 M'

Panjang Tulangan Bawah = 4,60 M'

Panjang Total Tulangan Atas = 9,20 M'

Panjang Total Tulangan Tengah Tumpuan = 0,00 M'

Panjang Total Tulangan Tengah = 0,00 M'

Panjang Total Tulangan Tengah Lapangan = 0,00 M'

Panjang Total Tulangan Bawah = 9,20 M'

Panjang Total Keseluruhan = 18,40 M'

Total Berat Tu. Utama Balok 15/20 = 11,35 Kg

Besi Diameter 6 mm = 3,58 Kg

Tulangan Sengkang

Panjang = 4,60 M

Lebar = 0,15 M

Tinggi = 0,20 M

Jarak Antar Tulangan = 0,15 M

Jumlah Unit = 31,00 Bh

Selimut Beton = 0,025 M

Ukuran besi = 0,006 M

Total Berat = 0,222 Kg

Panjang Memanjang = 0,52 M'

Total Panjang Memanjang = 16,12 M'

Total Berat Tu. Sengkang Balok 15/20 = 3,58 Kg
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16 Plat Lantai

a Pek. Bekisting Plat P x L x Q = 147,30 M2

Plat Lantai Utama

Luasan 1 2,45 x 3,25 x 2,00 = 15,93

Luasan 2 1,75 x 3,25 x 2,00 = 11,38

Luasan 3 3,15 x 3,25 x 2,00 = 20,48

Luasan 4 3,10 x 3,25 x 2,00 = 20,15

Luasan 5 1,65 x 3,25 x 2,00 = 10,73

Luasan 6 2,65 x 3,25 x 2,00 = 17,23

Luasan 7 2,75 x 1,65 x 2,00 = 9,08

Luasan 8 1,75 x 1,65 x 1,00 = 2,89

Luasan 9 3,20 x 1,65 x 1,00 = 5,28

Luasan 10 3,25 x 1,65 x 1,00 = 5,36

Luasan 11 1,85 x 1,65 x 1,00 = 3,05

Luasan 12 2,55 x 1,65 x 1,00 = 4,21

Luasan 13 2,65 x 0,52 x 1,00 = 1,38

Luasan 14 1,75 x 1,60 x 1,00 = 2,80

Luasan 15 1,75 x 1,15 x 1,00 = 2,01

Luasan 16 3,20 x 1,15 x 1,00 = 3,68

Luasan 17 3,25 x 1,15 x 1,00 = 3,74

WC 1,25 x 1,75 x 2,00 = 4,38

Bordes 2,65 x 1,35 x 1,00 = 3,58

Jumlah Total = 147,30

b Pek. Pembetonan Plat P x L x T x Q = 23,52 M3

Plat Lantai Utama 17,00 x 7,45 x 0,12 x 1,00 = 15,20

3,00 x 3,80 x 0,12 x 1,00 = 1,37

3,00 x 1,10 x 0,12 x 1,00 = 0,40

20,00 x 1,90 x 0,12 x 1,00 = 4,56

2,25 x 1,60 x 0,12 x 1,00 = 0,43

9,30 x 1,40 x 0,12 x 1,00 = 1,56

Jumlah Total = 23,52

c Pek. Pembesian Plat

Besi Diameter 10 mm = 2522,16 Kg

Luasan 1 (Arah X)

Lx 2,83 m

Ly 3,56 m

1. Tumpuan X 1

Panjang (a) 2,83 m

Panjang Total 2,83 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 25,47 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 50,94 m

Berat Total Besi Tumpuan X 1 31,43 Kg

Rumus Perhitungan Plat Lantai Arah X Rumus Perhitungan Plat Lantai Arah Y

Contoh Perhitungan Pembesian Plat Lantai



1 8 92

NO. URAIAN PEKERJAAN
URAIAN PERHITUNGAN 

VOLUME SAT.
Banyak Luasan (Q)Panjang (P) Lebar (L) Tinggi (T) Total

6 7543

2. Tumpuan X 2

Panjang (a) 2,83 m

Panjang Total 2,83 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 25,47 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 50,94 m

Berat Total Besi Tumpuan X 2 31,43 Kg

3. Lapangan X 1

Panjang (a) 1,42 m

Panjang (b) 0,71 m

0,71 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 3,06 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 27,51 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 55,01 m

Berat Total Besi lapangan X 1 33,94 Kg

4. Lapangan X 2

Panjang (a) 2,83 m

Panjang Total 2,83 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 25,47 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 50,94 m

Berat Total Besi Lapangan X 2 31,43 Kg

Total Penulangan Luasan 1 Arah X Tumpuan X 1 + Tumpuan X 2 + Lapangan X 1 + Lapangan X 1

31,43 + 31,43 + 33,94 + 31,43 = 128,23

Luasan 1 (Arah Y)

Lx 2,83 m

Ly 3,56 m

1. Tumpuan Y 1

Panjang (a) 3,56 m

Panjang Total 3,56 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 8,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 28,48 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 56,96 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 1 35,14 Kg

2. Tumpuan Y 2

Panjang (a) 3,56 m

Panjang Total 3,56 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 8,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 28,48 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 56,96 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 2 35,14 Kg
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3. Lapangan Y 1

Panjang (a) 1,78 m

Panjang (b) 0,89 m

0,89 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 3,79 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 8,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 30,29 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 60,58 m

Berat Total Besi lapangan Y 1 37,38 Kg

4. Lapangan Y 2

Panjang (a) 3,56 m

Panjang Total 3,56 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 8,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 28,48 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 56,96 m

Berat Total Besi Lapangan Y 2 35,14 Kg

Total Penulangan Luasan 1 Arah Y Tumpuan Y 1 + Tumpuan Y 2 + Lapangan Y 1 + Lapangan Y 2

35,14 + 35,14 + 37,38 + 35,14 = 142,81

Total Penulangan Luasan 1 Arah X + Arah Y

128,23 + 142,81 = 271,04

Luasan 2 (Arah X)

Lx 2,11 m

Ly 3,56 m

1. Tumpuan X 1

Panjang (a) 2,11 m

Panjang Total 2,11 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 18,99 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 37,98 m

Berat Total Besi Tumpuan X 1 23,43 Kg

2. Tumpuan X 2

Panjang (a) 2,11 m

Panjang Total 2,11 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 18,99 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 37,98 m

Berat Total Besi Tumpuan X 2 23,43 Kg

3. Lapangan X 1

Panjang (a) 1,06 m

Panjang (b) 0,53 m

0,53 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 2,34 m
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Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 21,03 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 42,05 m

Berat Total Besi lapangan X 1 25,95 Kg

4. Lapangan X 2

Panjang (a) 2,11 m

Panjang Total 2,11 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 18,99 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 37,98 m

Berat Total Besi Lapangan X 2 23,43 Kg

Total Penulangan Luasan 2 Arah X Tumpuan X 1 + Tumpuan X 2 + Lapangan X 1 + Lapangan X 1

23,43 + 23,43 + 25,95 + 23,43 = 96,25

Luasan 2 (Arah Y)

Lx 2,11 m

Ly 3,56 m

1. Tumpuan Y 1

Panjang (a) 3,56 m

Panjang Total 3,56 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 6,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 21,36 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 42,72 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 1 26,36 Kg

2. Tumpuan Y 2

Panjang (a) 3,56 m

Panjang Total 3,56 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 6,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 21,36 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 42,72 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 2 26,36 Kg

3. Lapangan Y 1

Panjang (a) 1,78 m

Panjang (b) 0,89 m

0,89 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 3,79 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 6,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 22,72 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 45,44 m

Berat Total Besi lapangan Y 1 28,03 Kg
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4. Lapangan Y 2

Panjang (a) 3,56 m

Panjang Total 3,56 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 6,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 21,36 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 42,72 m

Berat Total Besi Lapangan Y 2 26,36 Kg

Total Penulangan Luasan 2 Arah Y Tumpuan Y 1 + Tumpuan Y 2 + Lapangan Y 1 + Lapangan Y 2

26,36 + 26,36 + 28,03 + 26,36 = 107,11

Total Penulangan Luasan 2 Arah X + Arah Y

96,25 + 107,11 = 203,36

Luasan 3 (Arah X)

Lx 3,54 m

Ly 3,56 m

1. Tumpuan X 1

Panjang (a) 3,54 m

Panjang Total 3,54 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 31,86 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 63,72 m

Berat Total Besi Tumpuan X 1 39,32 Kg

2. Tumpuan X 2

Panjang (a) 3,54 m

Panjang Total 3,54 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 31,86 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 63,72 m

Berat Total Besi Tumpuan X 2 39,32 Kg

3. Lapangan X 1

Panjang (a) 1,77 m

Panjang (b) 0,89 m

0,89 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 3,77 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 33,90 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 67,79 m

Berat Total Besi lapangan X 1 41,83 Kg

4. Lapangan X 2

Panjang (a) 3,54 m

Panjang Total 3,54 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 31,86 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 63,72 m

Berat Total Besi Lapangan X 2 39,32 Kg

Total Penulangan Luasan 3 Arah X Tumpuan X 1 + Tumpuan X 2 + Lapangan X 1 + Lapangan X 1

39,32 + 39,32 + 41,83 + 39,32 = 159,77
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Luasan 3 (Arah Y)

Lx 3,54 m

Ly 3,56 m

1. Tumpuan Y 1

Panjang (a) 3,56 m

Panjang Total 3,56 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 32,04 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 64,08 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 1 39,54 Kg

2. Tumpuan Y 2

Panjang (a) 3,56 m

Panjang Total 3,56 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 32,04 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 64,08 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 2 39,54 Kg

3. Lapangan Y 1

Panjang (a) 1,78 m

Panjang (b) 0,89 m

0,89 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 3,79 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 34,08 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 68,15 m

Berat Total Besi lapangan Y 1 42,05 Kg

4. Lapangan Y 2

Panjang (a) 3,56 m

Panjang Total 3,56 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 32,04 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 64,08 m

Berat Total Besi Lapangan Y 2 39,54 Kg

Total Penulangan Luasan 3 Arah Y Tumpuan Y 1 + Tumpuan Y 2 + Lapangan Y 1 + Lapangan Y 2

39,54 + 39,54 + 42,05 + 39,54 = 160,66

Total Penulangan Luasan 3 Arah X + Arah Y

159,77 + 160,66 = 320,44

Luasan 4 (Arah X)

Lx 3,48 m

Ly 3,56 m

1. Tumpuan X 1

Panjang (a) 3,48 m

Panjang Total 3,48 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 31,32 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 62,64 m

Berat Total Besi Tumpuan X 1 38,65 Kg
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2. Tumpuan X 2

Panjang (a) 3,48 m

Panjang Total 3,48 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 31,32 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 62,64 m

Berat Total Besi Tumpuan X 2 38,65 Kg

3. Lapangan X 1

Panjang (a) 1,74 m

Panjang (b) 0,87 m

0,87 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 3,71 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 33,36 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 66,71 m

Berat Total Besi lapangan X 1 41,16 Kg

4. Lapangan X 2

Panjang (a) 3,48 m

Panjang Total 3,48 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 31,32 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 62,64 m

Berat Total Besi Lapangan X 2 38,65 Kg

Total Penulangan Luasan 4 Arah X Tumpuan X 1 + Tumpuan X 2 + Lapangan X 1 + Lapangan X 1

38,65 + 38,65 + 41,16 + 38,65 = 157,11

Luasan 4 (Arah Y)

Lx 3,48 m

Ly 3,56 m

1. Tumpuan Y 1

Panjang (a) 3,56 m

Panjang Total 3,56 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 32,04 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 64,08 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 1 39,54 Kg

2. Tumpuan Y 2

Panjang (a) 3,56 m

Panjang Total 3,56 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 32,04 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 64,08 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 2 39,54 Kg
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3. Lapangan Y 1

Panjang (a) 1,78 m

Panjang (b) 0,89 m

0,89 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 3,79 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 34,08 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 68,15 m

Berat Total Besi lapangan Y 1 42,05 Kg

4. Lapangan Y 2

Panjang (a) 3,56 m

Panjang Total 3,56 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 32,04 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 64,08 m

Berat Total Besi Lapangan Y 2 39,54 Kg

Total Penulangan Luasan 4 Arah Y Tumpuan Y 1 + Tumpuan Y 2 + Lapangan Y 1 + Lapangan Y 2

39,54 + 39,54 + 42,05 + 39,54 = 160,66

Total Penulangan Luasan 4 Arah X + Arah Y

157,11 + 160,66 = 317,77

Luasan 5 (Arah X)

Lx 2,04 m

Ly 3,56 m

1. Tumpuan X 1

Panjang (a) 2,04 m

Panjang Total 2,04 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 18,36 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 36,72 m

Berat Total Besi Tumpuan X 1 22,66 Kg

2. Tumpuan X 2

Panjang (a) 2,04 m

Panjang Total 2,04 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 18,36 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 36,72 m

Berat Total Besi Tumpuan X 2 22,66 Kg

3. Lapangan X 1

Panjang (a) 1,02 m

Panjang (b) 0,51 m

0,51 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 2,27 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 20,40 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 40,79 m

Berat Total Besi lapangan X 1 25,17 Kg
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4. Lapangan X 2

Panjang (a) 2,04 m

Panjang Total 2,04 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 18,36 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 36,72 m

Berat Total Besi Lapangan X 2 22,66 Kg

Total Penulangan Luasan 5 Arah X Tumpuan X 1 + Tumpuan X 2 + Lapangan X 1 + Lapangan X 1

22,66 + 22,66 + 25,17 + 22,66 = 93,14

Luasan 5 (Arah Y)

Lx 2,04 m

Ly 3,56 m

1. Tumpuan Y 1

Panjang (a) 3,56 m

Panjang Total 3,56 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 6,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 21,36 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 42,72 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 1 26,36 Kg

2. Tumpuan Y 2

Panjang (a) 3,56 m

Panjang Total 3,56 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 6,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 21,36 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 42,72 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 2 26,36 Kg

3. Lapangan Y 1

Panjang (a) 1,78 m

Panjang (b) 0,89 m

0,89 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 3,79 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 6,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 22,72 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 45,44 m

Berat Total Besi lapangan Y 1 28,03 Kg

4. Lapangan Y 2

Panjang (a) 3,56 m

Panjang Total 3,56 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 6,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 21,36 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 42,72 m

Berat Total Besi Lapangan Y 2 26,36 Kg

Total Penulangan Luasan 5 Arah Y Tumpuan Y 1 + Tumpuan Y 2 + Lapangan Y 1 + Lapangan Y 2

26,36 + 26,36 + 28,03 + 26,36 = 107,11

Total Penulangan Luasan 5 Arah X + Arah Y

93,14 + 107,11 = 200,25
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Luasan 6 (Arah X)

Lx 3,00 m

Ly 3,56 m

1. Tumpuan X 1

Panjang (a) 3,00 m

Panjang Total 3,00 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 27,00 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 54,00 m

Berat Total Besi Tumpuan X 1 33,32 Kg

2. Tumpuan X 2

Panjang (a) 3,00 m

Panjang Total 3,00 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 27,00 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 54,00 m

Berat Total Besi Tumpuan X 2 33,32 Kg

3. Lapangan X 1

Panjang (a) 1,50 m

Panjang (b) 0,75 m

0,75 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 3,23 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 29,04 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 58,07 m

Berat Total Besi lapangan X 1 35,83 Kg

4. Lapangan X 2

Panjang (a) 3,00 m

Panjang Total 3,00 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 27,00 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 54,00 m

Berat Total Besi Lapangan X 2 33,32 Kg

Total Penulangan Luasan 6 Arah X Tumpuan X 1 + Tumpuan X 2 + Lapangan X 1 + Lapangan X 1

33,32 + 33,32 + 35,83 + 33,32 = 135,79

Luasan 6 (Arah Y)

Lx 3,00 m

Ly 3,56 m

1. Tumpuan Y 1

Panjang (a) 3,56 m

Panjang Total 3,56 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 8,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 28,48 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 56,96 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 1 35,14 Kg



1 8 92

NO. URAIAN PEKERJAAN
URAIAN PERHITUNGAN 

VOLUME SAT.
Banyak Luasan (Q)Panjang (P) Lebar (L) Tinggi (T) Total

6 7543

2. Tumpuan Y 2

Panjang (a) 3,56 m

Panjang Total 3,56 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 8,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 28,48 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 56,96 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 2 35,14 Kg

3. Lapangan Y 1

Panjang (a) 1,78 m

Panjang (b) 0,89 m

0,89 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 3,79 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 8,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 30,29 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 60,58 m

Berat Total Besi lapangan Y 1 37,38 Kg

4. Lapangan Y 2

Panjang (a) 3,56 m

Panjang Total 3,56 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 8,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 28,48 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 56,96 m

Berat Total Besi Lapangan Y 2 35,14 Kg

Total Penulangan Luasan 6 Arah Y Tumpuan Y 1 + Tumpuan Y 2 + Lapangan Y 1 + Lapangan Y 2

35,14 + 35,14 + 37,38 + 35,14 = 142,81

Total Penulangan Luasan 6 Arah X + Arah Y

135,79 + 142,81 = 278,60

Luasan 7 (Arah X)

Lx 3,00 m

Ly 1,95 m

1. Tumpuan X 1

Panjang (a) 3,00 m

Panjang Total 3,00 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 5,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 15,00 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 30,00 m

Berat Total Besi Tumpuan X 1 18,51 Kg

2. Tumpuan X 2

Panjang (a) 3,00 m

Panjang Total 3,00 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 5,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 15,00 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 30,00 m

Berat Total Besi Tumpuan X 2 18,51 Kg
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3. Lapangan X 1

Panjang (a) 1,50 m

Panjang (b) 0,75 m

0,75 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 3,23 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 5,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 16,13 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 32,26 m

Berat Total Besi lapangan X 1 19,91 Kg

4. Lapangan X 2

Panjang (a) 3,00 m

Panjang Total 3,00 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 5,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 15,00 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 30,00 m

Berat Total Besi Lapangan X 2 18,51 Kg

Total Penulangan Luasan 7 Arah X Tumpuan X 1 + Tumpuan X 2 + Lapangan X 1 + Lapangan X 1

18,51 + 18,51 + 19,91 + 18,51 = 75,44

Luasan 7 (Arah Y)

Lx 3,00 m

Ly 1,95 m

1. Tumpuan Y 1

Panjang (a) 1,95 m

Panjang Total 1,95 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 8,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 15,60 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 31,20 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 1 19,25 Kg

2. Tumpuan Y 2

Panjang (a) 1,95 m

Panjang Total 1,95 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 8,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 15,60 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 31,20 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 2 19,25 Kg

3. Lapangan Y 1

Panjang (a) 0,98 m

Panjang (b) 0,49 m

0,49 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 2,18 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 8,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 17,41 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 34,82 m

Berat Total Besi lapangan Y 1 21,48 Kg
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4. Lapangan Y 2

Panjang (a) 1,95 m

Panjang Total 1,95 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 8,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 15,60 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 31,20 m

Berat Total Besi Lapangan Y 2 19,25 Kg

Total Penulangan Luasan 7 Arah Y Tumpuan Y 1 + Tumpuan Y 2 + Lapangan Y 1 + Lapangan Y 2

19,25 + 19,25 + 21,48 + 19,25 = 79,24

Total Penulangan Luasan 7 Arah X + Arah Y

75,44 + 79,24 = 154,67

Luasan 8 (Arah X)

Lx 2,04 m

Ly 1,95 m

1. Tumpuan X 1

Panjang (a) 2,04 m

Panjang Total 2,04 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 5,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 10,20 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 10,20 m

Berat Total Besi Tumpuan X 1 6,29 Kg

2. Tumpuan X 2

Panjang (a) 2,04 m

Panjang Total 2,04 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 5,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 10,20 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 10,20 m

Berat Total Besi Tumpuan X 2 6,29 Kg

3. Lapangan X 1

Panjang (a) 1,02 m

Panjang (b) 0,51 m

0,51 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 2,27 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 5,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 11,33 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 11,33 m

Berat Total Besi lapangan X 1 6,99 Kg

4. Lapangan X 2

Panjang (a) 2,04 m

Panjang Total 2,04 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 5,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 10,20 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 10,20 m

Berat Total Besi Lapangan X 2 6,29 Kg

Total Penulangan Luasan 8 Arah X Tumpuan X 1 + Tumpuan X 2 + Lapangan X 1 + Lapangan X 1

6,29 + 6,29 + 6,99 + 6,29 = 25,87
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Luasan 8 (Arah Y)

Lx 2,04 m

Ly 1,95 m

1. Tumpuan Y 1

Panjang (a) 1,95 m

Panjang Total 1,95 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 6,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 11,70 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 11,70 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 1 7,22 Kg

2. Tumpuan Y 2

Panjang (a) 1,95 m

Panjang Total 1,95 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 6,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 11,70 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 11,70 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 2 7,22 Kg

3. Lapangan Y 1

Panjang (a) 0,98 m

Panjang (b) 0,49 m

0,49 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 2,18 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 6,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 13,06 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 13,06 m

Berat Total Besi lapangan Y 1 8,06 Kg

4. Lapangan Y 2

Panjang (a) 1,95 m

Panjang Total 1,95 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 6,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 11,70 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 11,70 m

Berat Total Besi Lapangan Y 2 7,22 Kg

Total Penulangan Luasan 8 Arah Y Tumpuan Y 1 + Tumpuan Y 2 + Lapangan Y 1 + Lapangan Y 2

7,22 + 7,22 + 8,06 + 7,22 = 29,71

Total Penulangan Luasan 8 Arah X + Arah Y

25,87 + 29,71 = 55,58

Luasan 9 (Arah X)

Lx 3,48 m

Ly 1,95 m

1. Tumpuan X 1

Panjang (a) 3,48 m

Panjang Total 3,48 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 5,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 17,40 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 17,40 m

Berat Total Besi Tumpuan X 1 10,74 Kg
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2. Tumpuan X 2

Panjang (a) 3,48 m

Panjang Total 3,48 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 5,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 17,40 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 17,40 m

Berat Total Besi Tumpuan X 2 10,74 Kg

3. Lapangan X 1

Panjang (a) 1,74 m

Panjang (b) 0,87 m

0,87 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 3,71 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 5,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 18,53 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 18,53 m

Berat Total Besi lapangan X 1 11,43 Kg

4. Lapangan X 2

Panjang (a) 3,48 m

Panjang Total 3,48 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 5,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 17,40 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 17,40 m

Berat Total Besi Lapangan X 2 10,74 Kg

Total Penulangan Luasan 9 Arah X Tumpuan X 1 + Tumpuan X 2 + Lapangan X 1 + Lapangan X 1

10,74 + 10,74 + 11,43 + 10,74 = 43,64

Luasan 9 (Arah Y)

Lx 3,48 m

Ly 1,95 m

1. Tumpuan Y 1

Panjang (a) 1,95 m

Panjang Total 1,95 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 17,55 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 17,55 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 1 10,83 Kg

2. Tumpuan Y 2

Panjang (a) 1,95 m

Panjang Total 1,95 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 17,55 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 17,55 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 2 10,83 Kg
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3. Lapangan Y 1

Panjang (a) 0,98 m

Panjang (b) 0,49 m

0,49 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 2,18 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 19,59 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 19,59 m

Berat Total Besi lapangan Y 1 12,08 Kg

4. Lapangan Y 2

Panjang (a) 1,95 m

Panjang Total 1,95 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 17,55 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 17,55 m

Berat Total Besi Lapangan Y 2 10,83 Kg

Total Penulangan Luasan 9 Arah Y Tumpuan Y 1 + Tumpuan Y 2 + Lapangan Y 1 + Lapangan Y 2

10,83 + 10,83 + 12,08 + 10,83 = 44,57

Total Penulangan Luasan 9 Arah X + Arah Y

43,64 + 44,57 = 88,21

Luasan 10 (Arah X)

Lx 3,54 m

Ly 1,95 m

1. Tumpuan X 1

Panjang (a) 3,54 m

Panjang Total 3,54 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 5,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 17,70 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 17,70 m

Berat Total Besi Tumpuan X 1 10,92 Kg

2. Tumpuan X 2

Panjang (a) 3,54 m

Panjang Total 3,54 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 5,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 17,70 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 17,70 m

Berat Total Besi Tumpuan X 2 10,92 Kg

3. Lapangan X 1

Panjang (a) 1,77 m

Panjang (b) 0,89 m

0,89 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 3,77 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 5,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 18,83 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 18,83 m

Berat Total Besi lapangan X 1 11,62 Kg
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4. Lapangan X 2

Panjang (a) 3,54 m

Panjang Total 3,54 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 5,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 17,70 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 17,70 m

Berat Total Besi Lapangan X 2 10,92 Kg

Total Penulangan Luasan 10 Arah X Tumpuan X 1 + Tumpuan X 2 + Lapangan X 1 + Lapangan X 1

10,92 + 10,92 + 11,62 + 10,92 = 44,38

Luasan 10 (Arah Y)

Lx 3,54 m

Ly 1,95 m

1. Tumpuan Y 1

Panjang (a) 1,95 m

Panjang Total 1,95 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 17,55 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 17,55 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 1 10,83 Kg

2. Tumpuan Y 2

Panjang (a) 1,95 m

Panjang Total 1,95 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 17,55 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 17,55 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 2 10,83 Kg

3. Lapangan Y 1

Panjang (a) 0,98 m

Panjang (b) 0,49 m

0,49 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 2,18 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 19,59 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 19,59 m

Berat Total Besi lapangan Y 1 12,08 Kg

4. Lapangan Y 2

Panjang (a) 1,95 m

Panjang Total 1,95 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 17,55 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 17,55 m

Berat Total Besi Lapangan Y 2 10,83 Kg

Total Penulangan Luasan 10 Arah Y Tumpuan Y 1 + Tumpuan Y 2 + Lapangan Y 1 + Lapangan Y 2

10,83 + 10,83 + 12,08 + 10,83 = 44,57

Total Penulangan Luasan 10 Arah X + Arah Y

44,38 + 44,57 = 88,95
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Luasan 11 (Arah X)

Lx 2,11 m

Ly 1,95 m

1. Tumpuan X 1

Panjang (a) 2,11 m

Panjang Total 2,11 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 5,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 10,55 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 10,55 m

Berat Total Besi Tumpuan X 1 6,51 Kg

2. Tumpuan X 2

Panjang (a) 2,11 m

Panjang Total 2,11 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 5,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 10,55 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 10,55 m

Berat Total Besi Tumpuan X 2 6,51 Kg

3. Lapangan X 1

Panjang (a) 1,06 m

Panjang (b) 0,53 m

0,53 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 2,34 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 5,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 11,68 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 11,68 m

Berat Total Besi lapangan X 1 7,21 Kg

4. Lapangan X 2

Panjang (a) 2,11 m

Panjang Total 2,11 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 5,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 10,55 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 10,55 m

Berat Total Besi Lapangan X 2 6,51 Kg

Total Penulangan Luasan 11 Arah X Tumpuan X 1 + Tumpuan X 2 + Lapangan X 1 + Lapangan X 1

6,51 + 6,51 + 7,21 + 6,51 = 26,74

Luasan 11 (Arah Y)

Lx 2,11 m

Ly 1,95 m

1. Tumpuan Y 1

Panjang (a) 1,95 m

Panjang Total 1,95 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 6,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 11,70 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 11,70 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 1 7,22 Kg
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2. Tumpuan Y 2

Panjang (a) 1,95 m

Panjang Total 1,95 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 6,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 11,70 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 11,70 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 2 7,22 Kg

3. Lapangan Y 1

Panjang (a) 0,98 m

Panjang (b) 0,49 m

0,49 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 2,18 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 6,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 13,06 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 13,06 m

Berat Total Besi lapangan Y 1 8,06 Kg

4. Lapangan Y 2

Panjang (a) 1,95 m

Panjang Total 1,95 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 6,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 11,70 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 11,70 m

Berat Total Besi Lapangan Y 2 7,22 Kg

Total Penulangan Luasan 11 Arah Y Tumpuan Y 1 + Tumpuan Y 2 + Lapangan Y 1 + Lapangan Y 2

7,22 + 7,22 + 8,06 + 7,22 = 29,71

Total Penulangan Luasan 11 Arah X + Arah Y

26,74 + 29,71 = 56,45

Luasan 12 (Arah X)

Lx 2,83 m

Ly 1,95 m

1. Tumpuan X 1

Panjang (a) 2,83 m

Panjang Total 2,83 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 5,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 14,15 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 14,15 m

Berat Total Besi Tumpuan X 1 8,73 Kg

2. Tumpuan X 2

Panjang (a) 2,83 m

Panjang Total 2,83 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 5,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 14,15 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 14,15 m

Berat Total Besi Tumpuan X 2 8,73 Kg
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3. Lapangan X 1

Panjang (a) 1,42 m

Panjang (b) 0,71 m

0,71 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 3,06 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 5,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 15,28 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 15,28 m

Berat Total Besi lapangan X 1 9,43 Kg

4. Lapangan X 2

Panjang (a) 2,83 m

Panjang Total 2,83 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 5,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 14,15 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 14,15 m

Berat Total Besi Lapangan X 2 8,73 Kg

Total Penulangan Luasan 12 Arah X Tumpuan X 1 + Tumpuan X 2 + Lapangan X 1 + Lapangan X 1

8,73 + 8,73 + 9,43 + 8,73 = 35,62

Luasan 12 (Arah Y)

Lx 2,83 m

Ly 1,95 m

1. Tumpuan Y 1

Panjang (a) 1,95 m

Panjang Total 1,95 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 8,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 15,60 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 15,60 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 1 9,63 Kg

2. Tumpuan Y 2

Panjang (a) 1,95 m

Panjang Total 1,95 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 8,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 15,60 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 15,60 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 2 9,63 Kg

3. Lapangan Y 1

Panjang (a) 0,98 m

Panjang (b) 0,49 m

0,49 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 2,18 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 8,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 17,41 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 17,41 m

Berat Total Besi lapangan Y 1 10,74 Kg
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4. Lapangan Y 2

Panjang (a) 1,95 m

Panjang Total 1,95 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 8,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 15,60 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 15,60 m

Berat Total Besi Lapangan Y 2 9,63 Kg

Total Penulangan Luasan 12 Arah Y Tumpuan Y 1 + Tumpuan Y 2 + Lapangan Y 1 + Lapangan Y 2

9,63 + 9,63 + 10,74 + 9,63 = 39,62

Total Penulangan Luasan 12 Arah X + Arah Y

35,62 + 39,62 = 75,24

Luasan 13 (Arah X)

Lx 3,00 m

Ly 0,82 m

1. Tumpuan X 1

Panjang (a) 3,00 m

Panjang Total 3,00 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 3,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 9,00 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 9,00 m

Berat Total Besi Tumpuan X 1 5,55 Kg

2. Tumpuan X 2

Panjang (a) 3,00 m

Panjang Total 3,00 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 3,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 9,00 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 9,00 m

Berat Total Besi Tumpuan X 2 5,55 Kg

3. Lapangan X 1

Panjang (a) 1,50 m

Panjang (b) 0,75 m

0,75 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 3,23 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 3,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 9,68 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 9,68 m

Berat Total Besi lapangan X 1 5,97 Kg

4. Lapangan X 2

Panjang (a) 3,00 m

Panjang Total 3,00 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 3,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 9,00 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 9,00 m

Berat Total Besi Lapangan X 2 5,55 Kg

Total Penulangan Luasan 13 Arah X Tumpuan X 1 + Tumpuan X 2 + Lapangan X 1 + Lapangan X 1

5,55 + 5,55 + 5,97 + 5,55 = 22,63



1 8 92

NO. URAIAN PEKERJAAN
URAIAN PERHITUNGAN 

VOLUME SAT.
Banyak Luasan (Q)Panjang (P) Lebar (L) Tinggi (T) Total

6 7543

Luasan 13 (Arah Y)

Lx 3,00 m

Ly 0,82 m

1. Tumpuan Y 1

Panjang (a) 0,82 m

Panjang Total 0,82 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 8,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 6,56 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 6,56 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 1 4,05 Kg

2. Tumpuan Y 2

Panjang (a) 0,82 m

Panjang Total 0,82 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 8,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 6,56 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 6,56 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 2 4,05 Kg

3. Lapangan Y 1

Panjang (a) 0,41 m

Panjang (b) 0,21 m

0,21 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 1,05 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 8,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 8,37 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 8,37 m

Berat Total Besi lapangan Y 1 5,16 Kg

4. Lapangan Y 2

Panjang (a) 0,82 m

Panjang Total 0,82 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 8,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 6,56 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 6,56 m

Berat Total Besi Lapangan Y 2 4,05 Kg

Total Penulangan Luasan 13 Arah Y Tumpuan Y 1 + Tumpuan Y 2 + Lapangan Y 1 + Lapangan Y 2

4,05 + 4,05 + 5,16 + 4,05 = 17,31

Total Penulangan Luasan 13 Arah X + Arah Y

22,63 + 17,31 = 39,94

Luasan 14 (Arah X)

Lx 2,04 m

Ly 1,86 m

1. Tumpuan X 1

Panjang (a) 2,04 m

Panjang Total 2,04 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 5,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 10,20 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 10,20 m

Berat Total Besi Tumpuan X 1 6,29 Kg
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2. Tumpuan X 2

Panjang (a) 2,04 m

Panjang Total 2,04 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 5,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 10,20 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 10,20 m

Berat Total Besi Tumpuan X 2 6,29 Kg

3. Lapangan X 1

Panjang (a) 1,02 m

Panjang (b) 0,51 m

0,51 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 2,27 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 5,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 11,33 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 11,33 m

Berat Total Besi lapangan X 1 6,99 Kg

4. Lapangan X 2

Panjang (a) 2,04 m

Panjang Total 2,04 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 5,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 10,20 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 10,20 m

Berat Total Besi Lapangan X 2 6,29 Kg

Total Penulangan Luasan 14 Arah X Tumpuan X 1 + Tumpuan X 2 + Lapangan X 1 + Lapangan X 1

6,29 + 6,29 + 6,99 + 6,29 = 25,87

Luasan 14 (Arah Y)

Lx 2,04 m

Ly 1,86 m

1. Tumpuan Y 1

Panjang (a) 1,86 m

Panjang Total 1,86 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 6,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 11,16 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 11,16 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 1 6,89 Kg

2. Tumpuan Y 2

Panjang (a) 1,86 m

Panjang Total 1,86 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 6,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 11,16 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 11,16 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 2 6,89 Kg
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3. Lapangan Y 1

Panjang (a) 0,93 m

Panjang (b) 0,47 m

0,47 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 2,09 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 6,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 12,52 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 12,52 m

Berat Total Besi lapangan Y 1 7,72 Kg

4. Lapangan Y 2

Panjang (a) 1,86 m

Panjang Total 1,86 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 6,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 11,16 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 11,16 m

Berat Total Besi Lapangan Y 2 6,89 Kg

Total Penulangan Luasan 14 Arah Y Tumpuan Y 1 + Tumpuan Y 2 + Lapangan Y 1 + Lapangan Y 2

6,89 + 6,89 + 7,72 + 6,89 = 28,38

Total Penulangan Luasan 14 Arah X + Arah Y

25,87 + 28,38 = 54,25

Luasan 15 (Arah X)

Lx 2,04 m

Ly 1,38 m

1. Tumpuan X 1

Panjang (a) 2,04 m

Panjang Total 2,04 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 4,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 8,16 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 8,16 m

Berat Total Besi Tumpuan X 1 5,03 Kg

2. Tumpuan X 2

Panjang (a) 2,04 m

Panjang Total 2,04 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 4,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 8,16 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 8,16 m

Berat Total Besi Tumpuan X 2 5,03 Kg

3. Lapangan X 1

Panjang (a) 1,02 m

Panjang (b) 0,51 m

0,51 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 2,27 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 4,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 9,07 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 9,07 m

Berat Total Besi lapangan X 1 5,59 Kg
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4. Lapangan X 2

Panjang (a) 2,04 m

Panjang Total 2,04 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 4,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 8,16 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 8,16 m

Berat Total Besi Lapangan X 2 5,03 Kg

Total Penulangan Luasan 15 Arah X Tumpuan X 1 + Tumpuan X 2 + Lapangan X 1 + Lapangan X 1

5,03 + 5,03 + 5,59 + 5,03 = 20,70

Luasan 15 (Arah Y)

Lx 2,04 m

Ly 1,38 m

1. Tumpuan Y 1

Panjang (a) 1,38 m

Panjang Total 1,38 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 6,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 8,28 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 8,28 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 1 5,11 Kg

2. Tumpuan Y 2

Panjang (a) 1,38 m

Panjang Total 1,38 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 6,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 8,28 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 8,28 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 2 5,11 Kg

3. Lapangan Y 1

Panjang (a) 0,69 m

Panjang (b) 0,35 m

0,35 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 1,61 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 6,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 9,64 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 9,64 m

Berat Total Besi lapangan Y 1 5,95 Kg

4. Lapangan Y 2

Panjang (a) 1,38 m

Panjang Total 1,38 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 6,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 8,28 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 8,28 m

Berat Total Besi Lapangan Y 2 5,11 Kg

Total Penulangan Luasan 15 Arah Y Tumpuan Y 1 + Tumpuan Y 2 + Lapangan Y 1 + Lapangan Y 2

5,11 + 5,11 + 5,95 + 5,11 = 21,27

Total Penulangan Luasan 15 Arah X + Arah Y

20,70 + 21,27 = 41,97
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Luasan 16 (Arah X)

Lx 3,48 m

Ly 1,38 m

1. Tumpuan X 1

Panjang (a) 3,48 m

Panjang Total 3,48 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 4,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 13,92 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 13,92 m

Berat Total Besi Tumpuan X 1 8,59 Kg

2. Tumpuan X 2

Panjang (a) 3,48 m

Panjang Total 3,48 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 4,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 13,92 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 13,92 m

Berat Total Besi Tumpuan X 2 8,59 Kg

3. Lapangan X 1

Panjang (a) 1,74 m

Panjang (b) 0,87 m

0,87 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 3,71 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 4,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 14,83 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 14,83 m

Berat Total Besi lapangan X 1 9,15 Kg

4. Lapangan X 2

Panjang (a) 3,48 m

Panjang Total 3,48 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 4,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 13,92 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 13,92 m

Berat Total Besi Lapangan X 2 8,59 Kg

Total Penulangan Luasan 16 Arah X Tumpuan X 1 + Tumpuan X 2 + Lapangan X 1 + Lapangan X 1

8,59 + 8,59 + 9,15 + 8,59 = 34,91

Luasan 16 (Arah Y)

Lx 3,48 m

Ly 1,38 m

1. Tumpuan Y 1

Panjang (a) 1,38 m

Panjang Total 1,38 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 12,42 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 12,42 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 1 7,66 Kg
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2. Tumpuan Y 2

Panjang (a) 1,38 m

Panjang Total 1,38 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 12,42 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 12,42 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 2 7,66 Kg

3. Lapangan Y 1

Panjang (a) 0,69 m

Panjang (b) 0,35 m

0,35 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 1,61 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 14,46 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 14,46 m

Berat Total Besi lapangan Y 1 8,92 Kg

4. Lapangan Y 2

Panjang (a) 1,38 m

Panjang Total 1,38 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 12,42 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 12,42 m

Berat Total Besi Lapangan Y 2 7,66 Kg

Total Penulangan Luasan 16 Arah Y Tumpuan Y 1 + Tumpuan Y 2 + Lapangan Y 1 + Lapangan Y 2

7,66 + 7,66 + 8,92 + 7,66 = 31,91

Total Penulangan Luasan 16 Arah X + Arah Y

34,91 + 31,91 = 66,82

Luasan 17 (Arah X)

Lx 3,55 m

Ly 1,38 m

1. Tumpuan X 1

Panjang (a) 3,55 m

Panjang Total 3,55 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 4,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 14,20 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 14,20 m

Berat Total Besi Tumpuan X 1 8,76 Kg

2. Tumpuan X 2

Panjang (a) 3,55 m

Panjang Total 3,55 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 4,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 14,20 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 14,20 m

Berat Total Besi Tumpuan X 2 8,76 Kg
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3. Lapangan X 1

Panjang (a) 1,78 m

Panjang (b) 0,89 m

0,89 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 3,78 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 4,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 15,11 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 15,11 m

Berat Total Besi lapangan X 1 9,32 Kg

4. Lapangan X 2

Panjang (a) 3,55 m

Panjang Total 3,55 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 4,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 14,20 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 14,20 m

Berat Total Besi Lapangan X 2 8,76 Kg

Total Penulangan Luasan 17 Arah X Tumpuan X 1 + Tumpuan X 2 + Lapangan X 1 + Lapangan X 1

8,76 + 8,76 + 9,32 + 8,76 = 35,60

Luasan 17 (Arah Y)

Lx 3,55 m

Ly 1,38 m

1. Tumpuan Y 1

Panjang (a) 1,38 m

Panjang Total 1,38 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 12,42 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 12,42 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 1 7,66 Kg

2. Tumpuan Y 2

Panjang (a) 1,38 m

Panjang Total 1,38 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 12,42 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 12,42 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 2 7,66 Kg

3. Lapangan Y 1

Panjang (a) 0,69 m

Panjang (b) 0,35 m

0,35 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 1,61 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 14,46 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 14,46 m

Berat Total Besi lapangan Y 1 8,92 Kg
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4. Lapangan Y 2

Panjang (a) 1,38 m

Panjang Total 1,38 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 12,42 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 12,42 m

Berat Total Besi Lapangan Y 2 7,66 Kg

Total Penulangan Luasan 17 Arah Y Tumpuan Y 1 + Tumpuan Y 2 + Lapangan Y 1 + Lapangan Y 2

7,66 + 7,66 + 8,92 + 7,66 = 31,91

Total Penulangan Luasan 17 Arah X + Arah Y

35,60 + 31,91 = 67,51

Lx 1,50 m

Ly 2,00 m

1. Tumpuan X 1

Panjang (a) 1,50 m

Panjang Total 1,50 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 5,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 7,50 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 15,00 m

Berat Total Besi Tumpuan X 1 9,26 Kg

2. Tumpuan X 2

Panjang (a) 1,50 m

Panjang Total 1,50 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 5,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 7,50 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 15,00 m

Berat Total Besi Tumpuan X 2 9,26 Kg

3. Lapangan X 1

Panjang (a) 0,75 m

Panjang (b) 0,38 m

0,38 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 1,73 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 5,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 8,63 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 17,26 m

Berat Total Besi lapangan X 1 10,65 Kg

4. Lapangan X 2

Panjang (a) 1,50 m

Panjang Total 1,50 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 5,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 7,50 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 15,00 m

Berat Total Besi Lapangan X 2 9,26 Kg

Total Penulangan Luasan Toilet Arah X Tumpuan X 1 + Tumpuan X 2 + Lapangan X 1 + Lapangan X 1

9,26 + 9,26 + 10,65 + 9,26 = 38,42

Luasan Lantai Toilet (Arah X)
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Lx 1,50 m

Ly 2,00 m

1. Tumpuan Y 1

Panjang (a) 2,00 m

Panjang Total 2,00 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 4,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 8,00 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 16,00 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 1 9,87 Kg

2. Tumpuan Y 2

Panjang (a) 2,00 m

Panjang Total 2,00 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 4,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 8,00 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 16,00 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 2 9,87 Kg

3. Lapangan Y 1

Panjang (a) 1,00 m

Panjang (b) 0,50 m

0,50 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 2,23 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 4,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 8,91 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 17,81 m

Berat Total Besi lapangan Y 1 10,99 Kg

4. Lapangan Y 2

Panjang (a) 2,00 m

Panjang Total 2,00 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 4,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 8,00 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 16,00 m

Berat Total Besi Lapangan Y 2 9,87 Kg

Total Penulangan Luasan Toilet Arah Y Tumpuan Y 1 + Tumpuan Y 2 + Lapangan Y 1 + Lapangan Y 2

9,87 + 9,87 + 10,99 + 9,87 = 40,60

Total Penulangan Luasan Lantai Toilet Arah X + Arah Y

38,42 + 40,60 = 79,02

Lx 3,00 m

Ly 1,56 m

1. Tumpuan X 1

Panjang (a) 3,00 m

Panjang Total 3,00 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 4,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 12,00 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 12,00 m

Berat Total Besi Tumpuan X 1 7,40 Kg

Luasan Lantai Bordes (Arah X)

Luasan Lantai Toilet (Arah Y)
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2. Tumpuan X 2

Panjang (a) 3,00 m

Panjang Total 3,00 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 4,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 12,00 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 12,00 m

Berat Total Besi Tumpuan X 2 7,40 Kg

3. Lapangan X 1

Panjang (a) 1,50 m

Panjang (b) 0,75 m

0,75 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 3,23 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 4,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 12,91 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 12,91 m

Berat Total Besi lapangan X 1 7,96 Kg

4. Lapangan X 2

Panjang (a) 3,00 m

Panjang Total 3,00 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 4,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 12,00 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 12,00 m

Berat Total Besi Lapangan X 2 7,40 Kg

Total Penulangan Luasan Bordes Arah X Tumpuan X 1 + Tumpuan X 2 + Lapangan X 1 + Lapangan X 1

7,40 + 7,40 + 7,96 + 7,40 = 30,17

Lx 3,00 m

Ly 1,56 m

1. Tumpuan Y 1

Panjang (a) 1,56 m

Panjang Total 1,56 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 8,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 12,48 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 12,48 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 1 7,70 Kg

2. Tumpuan Y 2

Panjang (a) 1,56 m

Panjang Total 1,56 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 8,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 12,48 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 12,48 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 2 7,70 Kg

Luasan Lantai Bordes (Arah Y)
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3. Lapangan Y 1

Panjang (a) 0,78 m

Panjang (b) 0,39 m

0,39 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 1,79 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 8,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 14,29 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 14,29 m

Berat Total Besi lapangan Y 1 8,82 Kg

4. Lapangan Y 2

Panjang (a) 1,56 m

Panjang Total 1,56 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 8,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 12,48 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 12,48 m

Berat Total Besi Lapangan Y 2 7,70 Kg

Total Penulangan Luasan Bordes Arah Y Tumpuan Y 1 + Tumpuan Y 2 + Lapangan Y 1 + Lapangan Y 2

7,70 + 7,70 + 8,82 + 7,70 = 31,92

Total Penulangan Luasan Lantai Bordes Arah X + Arah Y

30,17 + 31,92 = 62,09

Total Berat Penulangan Plat Utama

Luasan 1 271,04

Luasan 2 203,36

Luasan 3 320,44

Luasan 4 317,77

Luasan 5 200,25

Luasan 6 278,60

Luasan 7 154,67

Luasan 8 55,58

Luasan 9 88,21

Luasan 10 88,95

Luasan 11 56,45

Luasan 12 75,24

Luasan 13 39,94

Luasan 14 54,25

Luasan 15 41,97

Luasan 16 66,82

Luasan 17 67,51

Luasan Lantai  Toilet 79,02

Luasan Lantai Bordes 62,09

Jumlah Total Berat Tulangan Plat 2522,16

17 Tangga

a Pek. Bekisting Tangga P x L x Q = 9,18 M2

Bawah 3,85 x 1,35 x 1,00 = 5,20

Atas 2,95 x 1,35 x 1,00 = 3,98

Jumlah Total = 9,18

b Pek. Pembetonan Tangga = 1,70 M3

P x L x T x Q

Bawah 3,95 x 1,35 x 0,10 x 1,00 = 0,53

Atas 2,95 x 1,35 x 0,10 x 1,00 = 0,40

Anak Tangga 0,50 x a x t

0,50 x 0,20 x 0,30 = 0,03

Volume Anak tangga Luas x P x Q

0,03 x 1,35 x 19,00 = 0,77

Jumlah Total = 1,70
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c Pembesian Tangga

Besi Diameter 10 mm = 167,82 Kg

Pembesian Plat Tangga Bawah

Lx 1,35 m

Ly 3,95 m

1. Pembesian X

Panjang (a) 1,35 m

Panjang (b) 0,00 m

Panjang (c) 0,00 m

Panjang (d) 0,00 m

Panjang Total 1,35 m

Jarak Tulangan 0,15 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 26,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 35,10 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 35,10 m

Berat Total Besi X 21,66 Kg

2. Pembesian Y

Panjang (a) 3,95 m

Panjang Total 3,95 m

Jarak Tulangan 0,15 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 35,55 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 35,55 m

Berat Total Besi Pembesian Y 21,93 Kg

3. Pembesian Anak Tangga (Segitiga)

Panjang (a) (Segitiga) 0,30 m

Panjang (b) (Segitiga) 0,20 m

Panjang Total 0,50 m

Jarak Tulangan 0,10 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 13,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 6,50 m

Total Luasan 11,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 71,50 m

Berat Total Besi Pembesian Y 44,12 Kg

4. Pembesian Anak Tangga (Memanjang)

Panjang (a) 1,35 m

Panjang Total 1,35 m

Jarak Tulangan 0,00 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 11,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 14,85 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 14,85 m

Berat Total Besi Pembesian Y 9,16 Kg

Penulangan Tangga Bagian Bawah Pembesian X + Pembesian Y +
Anak Tangga 

(Segitiga)
+

 Anak Tangga 

(Memanjang)

21,66 + 21,93 + 44,12 + 9,16 = 96,87

Pembesian Plat Tangga Atas

Lx 1,35 m

Ly 2,95 m

1. Pembesian X

Panjang (a) 1,35 m

Panjang (b) 0,00 m

Panjang (c) 0,00 m

Panjang (d) 0,00 m

Panjang Total 1,35 m

Jarak Tulangan 0,15 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 19,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 25,65 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 25,65 m

Berat Total Besi X 15,83 Kg
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2. Pembesian Y

Panjang (a) 2,95 m

Panjang Total 2,95 m

Jarak Tulangan 0,15 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 26,55 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 26,55 m

Berat Total Besi Pembesian Y 16,38 Kg

3. Pembesian Anak Tangga (Segitiga)

Panjang (a) (Segitiga) 0,30 m

Panjang (b) (Segitiga) 0,20 m

Panjang Total 0,50 m

Jarak Tulangan 0,10 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 13,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 6,50 m

Total Luasan 8,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 52,00 m

Berat Total Besi Pembesian Y 32,08 Kg

4. Pembesian Anak Tangga (Memanjang)

Panjang (a) 1,35 m

Panjang Total 1,35 m

Jarak Tulangan 0,00 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 8,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 10,80 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 10,80 m

Berat Total Besi Pembesian Y 6,66 Kg

Penulangan Tangga Bagian Bawah Pembesian X + Pembesian Y +
Anak Tangga 

(Segitiga)
+

 Anak Tangga 

(Memanjang)

15,83 + 16,38 + 32,08 + 6,66 = 70,96

Penulangan Tangga Bagian Bawah + Bagian Atas

96,87 + 70,96 = 167,82

Jumlah Total = 167,82

18 Pek. Ringbalk P x Q = 44,20 M'

Railing Tangga 4,10 x 1,00 = 4,10

3,30 x 1,00 = 3,30

Bagian Latei Selasar 2,75 x 1,00 = 2,75

2,55 x 6,00 = 15,30

3,20 x 1,00 = 3,20

1,75 x 1,00 = 1,75

2,60 x 1,00 = 2,60

1,85 x 1,00 = 1,85

3,30 x 1,00 = 3,30

2,85 x 1,00 = 2,85

1,60 x 2,00 = 3,20

Jumlah Total = 44,20

E PEKERJAAN DINDING

1 Pek. Pasang Dinding Bata Ringan P x T x Q = 175,07 M2

R. kelas

Arah x 2,65 x 3,70 x 2,00 = 19,61

1,65 x 3,70 x 2,00 = 12,21

3,10 x 3,70 x 2,00 = 22,94

3,20 x 3,70 x 2,00 = 23,68

1,75 x 3,70 x 2,00 = 12,95

2,45 x 3,70 x 2,00 = 18,13

Arah y 3,10 x 3,70 x 2,00 = 22,94

Area Tangga

Arah y 3,10 x 3,70 x 2,00 = 22,94

Area Toilet Bawah

Arah x 1,25 x 2,10 x 4,00 = 10,50

1,35 x 2,10 x 2,00 = 5,67

Arah y 1,70 x 2,10 x 2,00 = 7,14

1,85 x 2,10 x 1,00 = 3,89
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Area Toilet Bordes

Arah x 1,25 x 1,30 x 2,00 = 3,25

Arah y 1,70 x 1,30 x 2,00 = 4,42

1,25 x 1,30 x 2,00 = 3,25

Railing Tangga

Luasan  1 4,10 x 1,10 x 1,00 = 4,51

Luasan  2 3,30 x 1,10 x 1,00 = 3,63

Bagian Latei Selasar 2,75 x 0,20 x 1,00 = 0,55

2,55 x 0,20 x 6,00 = 3,06

3,20 x 0,20 x 1,00 = 0,64

1,75 x 0,20 x 1,00 = 0,35

2,60 x 0,20 x 1,00 = 0,52

1,85 x 0,20 x 1,00 = 0,37

3,30 x 0,20 x 1,00 = 0,66

2,85 x 0,20 x 1,00 = 0,57

1,60 x 0,20 x 2,00 = 0,64

Pengurangan Pintu Dll

Pintu R. Kelas 1,32 x 2,60 x 2,00 = -6,86

J2 1,50 x 1,45 x 2,00 = -4,35

J3 2,14 x 1,45 x 6,00 = -18,62

Pintu Toilet 0,80 x 2,05 x 2,00 = -3,28

Rooster 1,04 x 0,40 x 2,00 = -0,83

Jumlah Total = 175,07

2 Pek. Pasang Rooster P x T x Q = 0,83 M2

Rooster 1,04 x 0,40 x 2,00 = 0,83

Jumlah Total = 0,83

3 Pek. Plesteran = 395,96 M2

Bagian Dalam

R. kelas

Arah x 8,35 x 3,70 x 2,00 = 61,79

8,35 x 3,70 x 2,00 = 61,79

Arah y 6,95 x 3,70 x 3,00 = 77,15

Toilet

Arah x 1,35 x 0,90 x 4,00 = 4,86

Arah y 1,85 x 0,90 x 4,00 = 6,66

Bagian Luar

R. Kelas

Depan 17,00 x 3,70 x 1,00 = 62,90

Belakang 20,00 x 4,60 x 1,00 = 92,00

Samping 7,55 x 4,60 x 1,00 = 34,73

Tangga 5,25 x 3,70 x 2,00 = 38,85

Depan WC 2,20 x 2,10 x 1,00 = 4,62

Railing Tangga

Luasan  1 4,10 x 1,25 x 2,00 = 10,25

Luasan  2 3,30 x 1,25 x 2,00 = 8,25

Pengurangan

Pintu R. Kelas 1,32 x 2,60 x 4,00 = -13,73

J2 1,50 x 1,45 x 4,00 = -8,70

J3 2,14 x 1,45 x 12,00 = -37,24

Pintu Toilet 0,80 x 2,05 x 4,00 = -6,56

Rooster 1,04 x 0,40 x 4,00 = -1,66

Jumlah Total = 395,96

4 Pek. Acian = 395,96 M2

F PEKERJAAN KUSEN, PINTU DAN TERALIS

1 Pek. Kusen Pintu dan Jendela Uk. 5/10 P x Q = 110,30 M'

Pintu R. Kelas 8,05 x 2,00 = 16,10

J2 8,25 x 2,00 = 16,50

J3 11,35 x 6,00 = 68,10

Pintu WC 4,80 x 2,00 = 9,60

Jumlah Total = 110,30

2 Pek. Pintu Kayu Benuas L x T x Q = 7,72 M2

Pintu R. Kelas 0,60 x 2,05 x 4,00 = 4,92

Pintu WC 0,70 x 2,00 x 2,00 = 2,80

Jumlah Total = 7,72

3 Pek. Daun Jendela L x T x Q = 8,84 M2

J2 0,65 x 0,85 x 4,00 = 2,21

J3 0,65 x 0,85 x 12,00 = 6,63

Jumlah Total = 8,84
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4 Pek. Pemasangan Kaca 5 mm L x T x Q = 15,25 M2

Pintu R. Kelas 0,60 x 0,45 x 4,00 = 1,08

J2

Bagian Atas (Mati) 0,65 x 0,45 x 4,00 = 1,17

Bagian Bawah (Hidup) 0,50 x 0,65 x 4,00 = 1,30

J3

Bagian Atas (Mati) 0,65 x 0,45 x 12,00 = 3,51

0,55 x 0,45 x 6,00 = 1,49

Bagian Bawah (Hidup) 0,50 x 0,65 x 12,00 = 3,90

Bagian Bawah (Mati) 0,55 x 0,85 x 6,00 = 2,81

Jumlah Total = 15,25

5 Pek. Pasang Handle Pintu Set Kunci = 4,00 Bh

6 Pek. Pasang Engsel Pintu 5" Jlh. Pintu x Jlh. Engsel = 18,00 Bh

Pintu Utama 4,00 x 3,00 = 12,00

Pintu Toilet 2,00 x 3,00 = 6,00

Jumlah Total = 18,00

7 Pek. Engsel Jendela Jlh. Jendela x Jlh. Engsel = 32,00 Bh

J2 4,00 x 2,00 = 8,00

J3 12,00 x 2,00 = 24,00

Jumlah Total = 32,00

8 Pek. Kait Angin Jlh. Jendela x Jlh. Kait = 32,00 Bh

J2 4,00 x 2,00 = 8,00

J3 12,00 x 2,00 = 24,00

Jumlah Total = 32,00

9 Pek. Pemasangan Grendel Jendela = 16,00 Bh

10 Pek. Pemasangan Grendel Pintu Jlh. Pintu x Jlh. Grendel = 6,00 Bh

Pintu Utama 4,00 x 1,00 = 4,00

Pintu Toilet 2,00 x 1,00 = 2,00

Jumlah Total = 6,00

11 Pek. Pembuatan dan Pemasangan Hand Railing StainlessP x Q = 14,90 M'

4,15 x 2,00 = 8,30

3,30 x 2,00 = 6,60

Jumlah Total = 14,90

12 Pek. Pembuatan dan Pemasangan Teralis P x L x Q = 40,89 M2

J2 1,50 x 1,45 x 16,00 = 34,80

J3 2,10 x 1,45 x 2,00 = 6,09

Jumlah Total = 40,89

G PEKERJAAN LANTAI 

1 Pek. Cor Beton Tumbuk Lantai P x L x T x Q = 12,98 M3

Bagian Dalam R. Kelas 8,25 x 6,85 x 0,07 x 1,00 = 3,96

8,20 x 6,85 x 0,07 x 1,00 = 3,93

WC 1,30 x 1,80 x 0,07 x 2,00 = 0,33

Tangga 2,75 x 3,30 x 0,07 x 1,00 = 0,64

2,75 x 1,35 x 0,07 x 1,00 = 0,26

Selasar 8,25 x 1,70 x 0,07 x 1,00 = 0,98

8,20 x 1,70 x 0,07 x 1,00 = 0,98

2,75 x 1,70 x 0,07 x 1,00 = 0,33

Penghubung Gedung 3,30 x 1,60 x 0,07 x 1,00 = 0,37

3,20 x 1,60 x 0,07 x 1,00 = 0,36

1,75 x 1,60 x 0,07 x 1,00 = 0,20

3,30 x 1,15 x 0,07 x 1,00 = 0,27

3,20 x 1,15 x 0,07 x 1,00 = 0,26

1,75 x 1,15 x 0,07 x 1,00 = 0,14

Jumlah Total = 12,98

2 Pek. Pasang Keramik 60x60 = 218,90 M2

P x L x Q

R. Kelas 8,35 x 6,95 x 1,00 = 58,03

8,30 x 6,95 x 1,00 = 57,69

Bagian Tangga 2,85 x 5,10 x 1,00 = 14,54

Selasar 37,20 x 2,00 x 1,00 = 74,40

Anak Tangga 1,20 x 0,30 x 19,00 = 6,84

1,20 x 0,15 x 19,00 = 3,42

Bordes 2,85 x 1,40 x 1,00 = 3,99

Jumlah Total = 218,90

3 Pek. Pasang Plint Keramik 8x60 P + L x Q = 101,95 M'

R. Kelas 8,35 + 6,95 x 2,00 = 30,60

8,30 + 6,95 x 2,00 = 30,50

Selasar 34,30 + 5,25 x 1,00 = 39,55

2,85 + 5,25 x 1,00 = 8,10

Pengurangan

Pintu R. Kelas 1,30 x 4,00 = -5,20

Pintu Toilet 0,80 x 2,00 = -1,60

Jumlah Total = 101,95

4 Pek. Pasang Keramik 25x25 Kasar P x L x Q = 3,11 M2

WC 1,85 x 1,35 x 2,00 = 5,00

Pengurangan 

Kloset dan Bak 0,70 x 1,35 x 2,00 = -1,89

Jumlah Total = 3,11
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5 Pek. Pasang Keramik Dinding 25x40 P x L x Q = 13,44 M2

WC 1,85 x 1,20 x 4,00 = 8,88

1,35 x 1,20 x 4,00 = 6,48

Pengurangan 

Pintu Toilet 0,80 x 1,20 x 2,00 = -1,92

Jumlah Total = 13,44

6 Pek. Acian Kasar Lantai P x L x Q = 36,90 M2

12,30 x 3,00 x 1,00 = 36,90

Jumlah Total = 36,90

H PEKERJAAN PLAFOND

1 Pek. Rangka Plafond Hollow P x L x Q = 299,70 M2

R, Kelas Lama 8,30 x 6,95 x 1,00 = 57,69

8,35 x 6,95 x 1,00 = 58,03

R, Kelas Baru 8,35 x 6,95 x 1,00 = 58,03

8,30 x 6,95 x 1,00 = 57,69

Selasar 36,90 x 1,85 x 1,00 = 68,27

Jumlah Total = 299,70

2 Pek. Plafond PVC = 299,70 M2

3 Pek. List PVC P + L x Q = 199,70 M'

R, Kelas Lama 8,30 + 6,95 x 2,00 = 30,50

8,35 + 6,95 x 2,00 = 30,60

R, Kelas Baru 8,35 + 6,95 x 2,00 = 30,60

8,30 + 6,95 x 2,00 = 30,50

Selasar 36,90 + 1,85 x 2,00 = 77,50

Jumlah Total = 199,70

I PEKERJAAN PENGECATAN

1 Pek. Pengecatan Dinding Interior P x T x Q = 196,98 M2

R. Kelas Baru 8,35 x 3,50 x 2,00 = 58,45

8,30 x 3,50 x 2,00 = 58,10

6,95 x 3,50 x 4,00 = 97,30

WC 1,35 x 0,90 x 4,00 = 4,86

1,85 x 0,90 x 4,00 = 6,66

Pengurangan

Pintu R. Kelas 1,32 x 2,60 x 2,00 = -6,86

Pintu Toilet 0,80 x 0,90 x 2,00 = -1,44

J2 1,50 x 1,45 x 6,00 = -13,05

J3 2,14 x 1,45 x 2,00 = -6,21

Rooster 1,04 x 0,40 x 2,00 = -0,83

Jumlah Total = 196,98

2 Pek. Pengecatan Dinding Eksterior P x T x Q = 269,21 M2

Depan 34,30 x 3,60 x 1,00 = 123,48

Belakang 2,20 x 3,70 x 4,00 = 32,56

2,25 x 3,70 x 3,00 = 24,98

2,40 x 3,70 x 2,00 = 17,76

2,80 x 3,70 x 1,00 = 10,36

2,95 x 3,70 x 1,00 = 10,92

1,50 x 3,70 x 1,00 = 5,55

Kanan 7,55 x 3,70 x 1,00 = 27,94

Bagian Tangga 5,25 x 3,60 x 2,00 = 37,80

Depan WC 2,85 x 2,20 x 1,00 = 6,27

Pengurangan

Pintu R. Kelas 1,32 x 2,60 x 2,00 = -6,86

Pintu Toilet 0,80 x 0,90 x 2,00 = -1,44

J2 1,50 x 1,45 x 6,00 = -13,05

J3 2,14 x 1,45 x 2,00 = -6,21

Rooster 1,04 x 0,40 x 2,00 = -0,83

Jumlah Total = 269,21

3 Pek. Pengecatan Plafond Toilet P x T x Q = 4,68 M2

Toilet 1,30 x 1,80 x 2,00 = 4,68

Jumlah Total = 4,68

4 Pek. Pengecatan Kusen dan Pintu P x T x Q = 31,99 M2

Kusen 110,30 x 0,15 x 1,00 = 16,55

Pintu R. Kelas 0,60 2,05 x 8,00 = 9,84

Pintu Toilet 0,70 2,00 x 4,00 = 5,60

Jumlah Total = 31,99

J PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK

1 Pek. Pasang Titik Lampu + Instalasinya  = 38,00 Titik

2 Pek. Pasang Downlight Corong = 38,00 Titik

3 Pek. Pasang Lampu Phillips 9 Watt = 38,00 Titik

4 Pek. Pasang Saklar Tunggal + Instalasi = 11,00 Titik

5 Pek. Pasang Stopkontak = 4,00 Titik

6 Pek. Pemasangan Daya 5500 Watt = 1,00 Paket

K PEKERJAAN INSTALASI SANITASI 

1 Pek. Pasang Pipa PVC 3/4" Air Bersih = 12,00 M'

2 Pek. Pasang Pipa PVC 2" Air Kotor = 4,00 M'

3 Pek. Pasang Pipa PVC 4" Closed = 12,00 M'

4 Pek. Pasang Kran 3/4" = 2,00 Bh

5 Pek. Pasang Toilet Jongkok = 2,00 Bh

6 Pek. Pasang Bak Mandi Fiber 40 Liter = 2,00 Bh

7 Pek. Pasang Floordrain = 2,00 Bh

8 Pek. Pemasangan Septiktank Biofill + Instalasi dan Finishing = 1,00 Bh

9 Pek. Pengeboran + Mesin Pompa + Perlengkapan = 1,00 Paket
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A PEKERJAAN PEMBETONAN

1 Kolom 35/45

a Pek. Bekisting KOLOM P + L x T x Q = 92,48 M2

0,70 + 0,90 x 3,40 x 34,00 = 184,96

Total = 184,96

Bekisting 2 Kali Pakai 184,96 / 2,00 = 92,48

Jumlah Total = 92,48

b Pek. Pembetonan KOLOM P x L x T x Q = 18,21 M3

0,35 x 0,45 x 3,40 x 34,00 = 18,21

Jumlah Total = 18,21

c Pembesian KOLOM

Besi Diameter 16 mm = 1948,64 Kg

Tulangan Utama

Panjang = 0,35 M

Lebar = 0,45 M

Tinggi = 3,40 M

Jarak Antar Besi (P) = 0,125 M

Jarak Antar Besi (L) = 0,125 M

Jumlah Unit = 8,00 Bh

Selimut Beton = 0,025 M

Ukuran besi = 0,016 M

Total Berat = 1,578 Kg

Panjang Sambungan Balok = 0,50 M'

Panjang Sambungan Dengan Kolom = 0,64 M'

Tinggi Sloof = 0,00 M'

Total Panjang Memanjang = 36,32 M'

Total Berat = 57,31 Kg

Banyak Kolom = 34,00 Bh

Total Berat Tu. Utama Kolom 35/45 = 1948,64 Kg

Besi Diameter 10 mm = 685,14 Kg

Panjang = 0,35 M

Lebar = 0,45 M

Tinggi = 3,40 M

Jarak Antar Besi (P) = 0,15 M

Jarak Antar Besi (L) = 0,15 M

Jumlah Unit = 23,00 Bh

Selimut Beton = 0,025 M

Ukuran besi = 0,010 M

Total Berat = 0,617 Kg

Panjang Sengkang /Pcs = 1,42 M'

Total Panjang Memanjang = 32,66 M'

Total Berat = 20,15 Kg

Banyak Pondasi = 34,00 Bh

Total Berat Tu. Sengkang  kolom 35/45 = 685,14 Kg

2 Kolom 35/40

a Pek. Bekisting KOLOM P + L x T x Q = 27,38 M2

0,70 + 0,80 x 3,65 x 10,00 = 54,75

Total = 54,75

Bekisting 2 Kali Pakai 54,75 / 2,00 = 27,38

Jumlah Total = 27,38

b Pek. Pembetonan KOLOM P x L x T x Q = 5,11 M3

0,35 x 0,40 x 3,65 x 10,00 = 5,11

Jumlah Total = 5,11

c Pembesian KOLOM

Besi Diameter 16 mm = 397,82 Kg

Tulangan Utama

Panjang = 0,35 M

Lebar = 0,40 M

Tinggi = 3,65 M

Jarak Antar Besi (P) = 0,125 M

Jarak Antar Besi (L) = 0,125 M

Jumlah Unit = 10,00 Bh

Selimut Beton = 0,025 M

Ukuran besi = 0,012 M

Total Berat = 0,888 Kg

Panjang Sambungan Balok = 0,35 M'

Panjang Sambungan Dengan Kolom = 0,48 M'

Tinggi Sloof = 0,00 M'

Total Panjang Memanjang = 44,80 M'

Total Berat = 39,78 Kg

Banyak Kolom = 10,00 Bh

Total Berat Tu. Utama Kolom 35/40 = 397,82 Kg

II. PEMBANGUNAN LANTAI 2
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Besi Diameter 10 mm = 129,96 Kg

Panjang = 0,35 M

Lebar = 0,40 M

Tinggi = 3,65 M

Jarak Antar Besi (P) = 0,15 M

Jarak Antar Besi (L) = 0,15 M

Jumlah Unit = 25,00 Bh

Selimut Beton = 0,025 M

Ukuran besi = 0,008 M

Total Berat = 0,395 Kg

Panjang Sengkang /Pcs = 1,32 M'

Total Panjang Memanjang = 32,90 M'

Total Berat = 13,00 Kg

Banyak Pondasi = 10,00 Bh

Total Berat Tu. Sengkang  kolom 35/40 = 129,96 Kg

3 Kolom 25/25

a Pek. Bekisting KOLOM P + L x T x Q = 24,85 M2

0,50 + 0,50 x 3,55 x 14,00 = 49,70

Total = 49,70

Bekisting 2 Kali Pakai 49,70 / 2,00 = 24,85

Jumlah Total = 24,85

b Pek. Pembetonan KOLOM P x L x T x Q = 3,11 M3

0,25 x 0,25 x 3,55 x 14,00 = 3,11

Jumlah Total = 3,11

c Pembesian KOLOM

Besi Diameter 16 mm = 401,19 Kg

Tulangan Utama

Panjang = 0,25 M

Lebar = 0,25 M

Tinggi = 3,55 M

Jarak Antar Besi (P) = 0,125 M

Jarak Antar Besi (L) = 0,125 M

Jumlah Unit = 4,00 Bh

Selimut Beton = 0,025 M

Ukuran besi = 0,016 M

Total Berat = 1,578 Kg

Panjang Sambungan Balok = 0,35 M'

Panjang Sambungan Dengan Kolom = 0,64 M'

Tinggi Sloof = 0,00 M'

Total Panjang Memanjang = 18,16 M'

Total Berat = 28,66 Kg

Banyak Kolom = 14,00 Bh

Total Berat Tu. Utama Kolom 25/25 = 401,19 Kg

Besi Diameter 10 mm = 170,00 Kg

Panjang = 0,25 M

Lebar = 0,25 M

Tinggi = 3,55 M

Jarak Antar Besi (P) = 0,15 M

Jarak Antar Besi (L) = 0,15 M

Jumlah Unit = 24,00 Bh

Selimut Beton = 0,025 M

Ukuran besi = 0,010 M

Total Berat = 0,617 Kg

Panjang Sengkang /Pcs = 0,82 M'

Total Panjang Memanjang = 19,68 M'

Total Berat = 12,14 Kg

Banyak Pondasi = 14,00 Bh

Total Berat Tu. Sengkang  kolom 25/25 = 170,00 Kg

4 Kolom 15/15

a Pek. Bekisting KOLOM P + L x T x Q = 1,10 M2

Area WC 0,10 + 0,10 x 1,65 x 4,00 = 1,32

Railing Tangga 0,10 + 0,10 x 1,10 x 4,00 = 0,88

Total = 2,20

Bekisting 2 Kali Pakai 2,20 / 2,00 = 1,10

Jumlah Total = 1,10

b Pek. Pembetonan KOLOM P x L x T x Q = 0,11 M3

Area WC 0,10 x 0,10 x 1,65 x 4,00 = 0,07

Railing Tangga 0,10 x 0,10 x 1,10 x 4,00 = 0,04

Jumlah Total = 0,11
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c Pembesian KOLOM

Besi Diameter 8 mm = 18,96 Kg

Tulangan Utama Area WC

Panjang = 0,10 M

Lebar = 0,10 M

Tinggi = 1,65 M

Jarak Antar Besi (P) = 0,125 M

Jarak Antar Besi (L) = 0,125 M

Jumlah Unit = 4,00 Bh

Selimut Beton = 0,025 M

Ukuran besi = 0,080 M

Total Berat = 0,395 Kg

Panjang Sambungan Balok = 0,10 M'

Panjang Sambungan Dengan Kolom = 0,00 M'

Tinggi Sloof = 0,00 M'

Total Panjang Memanjang = 7,00 M'

Total Berat = 2,77 Kg

Banyak Kolom = 4,00 Bh

Total Berat Tu. Utama Kolom 15/15 = 11,06 Kg

Tulangan Utama Area Railing Tangga

Panjang = 0,10 M

Lebar = 0,10 M

Tinggi = 1,10 M

Jarak Antar Besi (P) = 0,125 M

Jarak Antar Besi (L) = 0,125 M

Jumlah Unit = 4,00 Bh

Selimut Beton = 0,025 M

Ukuran besi = 0,008 M

Total Berat = 0,395 Kg

Panjang Sambungan Balok = 0,15 M'

Panjang Sambungan Dengan Kolom = 0,00 M'

Tinggi Sloof = 0,00 M'

Total Panjang Memanjang = 5,00 M'

Total Berat = 1,98 Kg

Banyak Kolom = 4,00 Bh

Total Berat Tu. Utama Kolom 15/15 = 7,90 Kg

Jumlah Total Area WC + Area Railing

11,06 + 7,90 = 18,96

Jumlah Total = 18,96

Besi Diameter 6 mm = 3,58 Kg

Area WC

Panjang = 0,10 M

Lebar = 0,10 M

Tinggi = 1,65 M

Jarak Antar Besi (P) = 0,15 M

Jarak Antar Besi (L) = 0,15 M

Jumlah Unit = 11,00 Bh

Selimut Beton = 0,025 M

Ukuran besi = 0,006 M

Total Berat = 0,222 Kg

Panjang Sengkang /Pcs = 0,21 M'

Total Panjang Memanjang = 2,33 M'

Total Berat = 0,52 Kg

Banyak Kolom = 4,00 Bh

Total Berat Tu. Sengkang  kolom 15/15 = 2,07 Kg

Area Railing Tangga

Panjang = 0,10 M

Lebar = 0,10 M

Tinggi = 1,10 M

Jarak Antar Besi (P) = 0,15 M

Jarak Antar Besi (L) = 0,15 M

Jumlah Unit = 8,00 Bh

Selimut Beton = 0,025 M

Ukuran besi = 0,006 M

Total Berat = 0,222 Kg

Panjang Sengkang /Pcs = 0,21 M'

Total Panjang Memanjang = 1,70 M'

Total Berat = 0,38 Kg

Banyak Kolom = 4,00 Bh

Total Berat Tu. Sengkang  kolom 15/15 = 1,51 Kg

Jumlah Total Area WC + Area Railing

2,07 + 1,51 = 3,58

Jumlah Total = 3,58
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5 Balok 30/50

a Pek. Bekisting Balok Panjang = 215,95 M2

x 74,60

9,40

14,70

y 94,50

3,45

6,40

6,80

Pengurangan Area Kolom Arah  35 cm -12,60

Pengurangan Area Kolom Arah 45 cm -2,70

T. Panjang 194,55

P x T x Sisi

Total 194,55 x 1,11 x 1,00 = 215,95

Jumlah Total = 215,95

b Pek. Pembetonan Balok P x L x T x Q = 27,91 M3

209,85 x 0,35 x 0,38 x 1,00 = 27,91

Jumlah Total = 27,91

c Pek. Pembesian Balok

Besi Diameter 16 mm = 3973,72 Kg

Tulangan Utama

Panjang = 209,85 M

Lebar = 0,35 M

Tinggi = 0,50 M

Jumlah Besi

Tumpuan

Atas = 5,00 Bh

Tengah = 2,00 Bh

Bawah = 5,00 Bh

Lapangan

Atas = 5,00 Bh

Tengah = 2,00 Bh

Bawah = 5,00 Bh

Selimut Beton = 0,025 M

Ukuran besi = 0,016 M

Total Berat = 1,578 Kg

Panjang Tulangan Atas = 209,85 M'

Panjang Tulangan Tengah Tumpuan = 209,85 M'

Panjang Tulangan Tengah = 209,85 M'

Panjang Tulangan Tengah Lapangan = 209,85 M'

Panjang Tulangan Bawah = 209,85 M'

Panjang Total Tulangan Atas = 1049,25 M'

Panjang Total Tulangan Tengah Tumpuan = 419,70 M'

Panjang Total Tulangan Tengah = 0,00 M'

Panjang Total Tulangan Tengah Lapangan = 0,00 M'

Panjang Total Tulangan Bawah = 1049,25 M'

Panjang Total Keseluruhan = 2518,20 M'

Total Berat Tu. Utama Balok 35/50 = 3973,72 Kg

Besi Diameter 10 mm = 1570,99 Kg

a. Tulangan Utama Tengah 

Panjang = 209,85 M

Lebar = 0,35 M

Tinggi = 0,50 M

Jumlah Besi

Tumpuan

Atas = 0,00 Bh

Tengah = 2,00 Bh

Bawah = 0,00 Bh

Lapangan

Atas = 0,00 Bh

Tengah = 2,00 Bh

Bawah = 0,00 Bh

Selimut Beton = 0,025 M

Ukuran besi = 0,010 M

Total Berat = 0,617 Kg

Panjang Tulangan Atas = 0,00 M'

Panjang Tulangan Tengah Tumpuan = 0,00 M'

Panjang Tulangan Tengah = 209,85 M'

Panjang Tulangan Tengah Lapangan = 0,00 M'

Panjang Tulangan Bawah = 0,00 M'

Panjang Total Tulangan Atas = 0,00 M'

Panjang Total Tulangan Tengah Tumpuan = 0,00 M'

Panjang Total Tulangan Tengah = 419,70 M'

Panjang Total Tulangan Tengah Lapangan = 0,00 M'

Panjang Total Tulangan Bawah = 0,00 M'

Panjang Total Keseluruhan = 419,70 M'

Total Berat Tu. Utama Balok 35/50 = 258,95 Kg
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b. Tulangan Sengkang

Tulangan Sengkang

Panjang = 209,85 M

Lebar = 0,35 M

Tinggi = 0,50 M

Jarak Antar Tulangan = 0,15 M

Jumlah Unit = 1399,00 Bh

Selimut Beton = 0,025 M

Ukuran besi = 0,010 M

Total Berat = 0,617 Kg

Panjang Memanjang = 1,52 M'

Total Panjang Memanjang = 2126,48 M'

Total Berat Tu. Sengkang Balok 35/50 = 1312,04 Kg

Jumlah Total Tul. Utama + Tul. Sengkang

258,95 + 1312,04 = 1570,99

Jumlah Total = 1570,99

6 Balok 25/35

a Pek. Bekisting Balok Panjang = 74,48 M2

x 29,55

2,65

37,20

3,30

y 23,10

6,00

6,60

Pengurangan Area Kolom Arah  25 cm -3,50

T. Panjang 104,90

P x T x Sisi

Total 104,90 x 0,71 x 1,00 = 74,48

Jumlah Total = 74,48

b Pek. Pembetonan Balok P x L x T x Q = 6,23 M3

108,40 x 0,25 x 0,23 x 1,00 = 6,23

Jumlah Total = 6,23

c Pek. Pembesian Balok

Besi Diameter 16 mm = 1197,39 Kg

Tulangan Utama

Panjang = 108,40 M

Lebar = 0,25 M

Tinggi = 0,35 M

Jumlah Besi

Tumpuan

Atas = 4,00 Bh

Tengah = 0,00 Bh

Bawah = 3,00 Bh

Lapangan

Atas = 4,00 Bh

Tengah = 0,00 Bh

Bawah = 3,00 Bh

Selimut Beton = 0,025 M

Ukuran besi = 0,016 M

Total Berat = 1,578 Kg

Panjang Tulangan Atas = 108,40 M'

Panjang Tulangan Tengah Tumpuan = 108,40 M'

Panjang Tulangan Tengah = 108,40 M'

Panjang Tulangan Tengah Lapangan = 108,40 M'

Panjang Tulangan Bawah = 108,40 M'

Panjang Total Tulangan Atas = 433,60 M'

Panjang Total Tulangan Tengah Tumpuan = 0,00 M'

Panjang Total Tulangan Tengah = 0,00 M'

Panjang Total Tulangan Tengah Lapangan = 0,00 M'

Panjang Total Tulangan Bawah = 325,20 M'

Panjang Total Keseluruhan = 758,80 M'

Total Berat Tu. Utama Balok 25/35 = 1197,39 Kg

Besi Diameter 10 mm = 454,80 Kg

Tulangan Sengkang

Panjang = 108,40 M

Lebar = 0,25 M

Tinggi = 0,35 M

Jarak Antar Tulangan = 0,15 M

Jumlah Unit = 722,67 Bh

Selimut Beton = 0,025 M

Ukuran besi = 0,010 M

Total Berat = 0,617 Kg

Panjang Memanjang = 1,02 M'

Total Panjang Memanjang = 737,12 M'

Total Berat Tu. Sengkang Balok 25/35 = 454,80 Kg
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7 Balok  20/30

a Pek. Bekisting Balok Panjang = 7,92 M2

x 7,95

y 6,20

T. Panjang 14,15

P x T x Sisi

Total 14,15 x 0,56 x 1,00 = 7,92

Jumlah Total = 7,92

b Pek. Pembetonan Balok P x L x T x Q = 0,51 M3

14,15 x 0,20 x 0,18 x 1,00 = 0,51

Jumlah Total = 0,51

c Pek. Pembesian Balok

Besi Diameter 12 mm = 125,65 Kg

Tulangan Utama

Panjang = 14,15 M

Lebar = 0,20 M

Tinggi = 0,30 M

Jumlah Besi

Tumpuan

Atas = 3,00 Bh

Tengah = 2,00 Bh

Bawah = 2,00 Bh

Lapangan

Atas = 3,00 Bh

Tengah = 2,00 Bh

Bawah = 3,00 Bh

Selimut Beton = 0,025 M

Ukuran besi = 0,012 M

Total Berat = 0,888 Kg

Panjang Tulangan Atas = 14,15 M'

Panjang Tulangan Tengah Tumpuan = 14,15 M'

Panjang Tulangan Tengah = 14,15 M'

Panjang Tulangan Tengah Lapangan = 14,15 M'

Panjang Tulangan Bawah = 14,15 M'

Panjang Total Tulangan Atas = 42,45 M'

Panjang Total Tulangan Tengah Tumpuan = 28,30 M'

Panjang Total Tulangan Tengah = 0,00 M'

Panjang Total Tulangan Tengah Lapangan = 28,30 M'

Panjang Total Tulangan Bawah = 42,45 M'

Panjang Total Keseluruhan = 141,50 M'

Total Berat Tu. Utama Balok 20/30 = 125,65 Kg

Besi Diameter 6 mm = 17,17 Kg

Tulangan Sengkang

Panjang = 14,15 M

Lebar = 0,20 M

Tinggi = 0,30 M

Jarak Antar Tulangan = 0,15 M

Jumlah Unit = 94 Bh

Selimut Beton = 0,025 M

Ukuran besi = 0,006 M

Total Berat = 0,222 Kg

Panjang Memanjang = 0,82 M'

Total Panjang Memanjang = 77,35 M'

Total Berat Tu. Sengkang Balok 20/30 = 17,17 Kg

8 Balok 15/20

a Pek. Bekisting Balok = 1,43 M2

Panjang

x 2,80

y 1,80

T. Panjang 4,60

P x T x Sisi

Total 4,60 x 0,31 x 1,00 = 1,43

Jumlah Total = 1,43

b Pek. Pembetonan Balok = 0,06 M3

P x L x T x Q

4,60 x 0,15 x 0,08 x 1,00 = 0,06

Jumlah Total = 0,06
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c Pek. Pembesian Balok

Besi Diameter 10 mm = 11,35 Kg

Tulangan Utama

Panjang = 4,60 M

Lebar = 0,15 M

Tinggi = 0,20 M

Jumlah Besi

Tumpuan

Atas = 2,00 Bh

Tengah = 0,00 Bh

Bawah = 2,00 Bh

Lapangan

Atas = 2,00 Bh

Tengah = 0,00 Bh

Bawah = 2,00 Bh

Selimut Beton = 0,025 M

Ukuran besi = 0,010 M

Total Berat = 0,617 Kg

Panjang Tulangan Atas = 4,60 M'

Panjang Tulangan Tengah Tumpuan = 4,60 M'

Panjang Tulangan Tengah = 4,60 M'

Panjang Tulangan Tengah Lapangan = 4,60 M'

Panjang Tulangan Bawah = 4,60 M'

Panjang Total Tulangan Atas = 9,20 M'

Panjang Total Tulangan Tengah Tumpuan = 0,00 M'

Panjang Total Tulangan Tengah = 0,00 M'

Panjang Total Tulangan Tengah Lapangan = 0,00 M'

Panjang Total Tulangan Bawah = 9,20 M'

Panjang Total Keseluruhan = 18,40 M'

Total Berat Tu. Utama Balok 15/20 = 11,35 Kg

Besi Diameter 6 mm = 3,54 Kg

Tulangan Sengkang

Panjang = 4,60 M

Lebar = 0,15 M

Tinggi = 0,20 M

Jarak Antar Tulangan = 0,15 M

Jumlah Unit = 30,67 Bh

Selimut Beton = 0,025 M

Ukuran besi = 0,006 M

Total Berat = 0,222 Kg

Panjang Memanjang = 0,52 M'

Total Panjang Memanjang = 15,95 M'

Total Berat Tu. Sengkang Balok 15/20 = 3,54 Kg

9 Plat Lantai

a Pek. Bekisting Plat P x L x Q = 323,15 M2

Plat Lantai Utama

Luasan 1 2,45 x 3,25 x 2,00 = 15,93

Luasan 2 1,75 x 3,25 x 2,00 = 11,38

Luasan 3 3,20 x 3,25 x 2,00 = 20,80

Luasan 4 3,10 x 3,25 x 2,00 = 20,15

Luasan 5 1,65 x 3,25 x 2,00 = 10,73

Luasan 6 2,65 x 3,25 x 2,00 = 17,23

Luasan 7 2,50 x 3,25 x 2,00 = 16,25

Luasan 8 2,45 x 3,25 x 10,00 = 79,63

Luasan 9 2,55 x 1,65 x 5,00 = 21,04

Luasan 10 2,60 x 1,65 x 1,00 = 4,29

Luasan 11 2,75 x 1,65 x 2,00 = 9,08

Luasan 12 1,75 x 1,65 x 1,00 = 2,89

Luasan 13 3,20 x 1,65 x 1,00 = 5,28

Luasan 14 3,25 x 1,65 x 1,00 = 5,36

Luasan 15 1,85 x 1,65 x 1,00 = 3,05

Luasan 16 2,55 x 1,65 x 1,00 = 4,21

Luasan 17 2,65 x 0,50 x 1,00 = 1,33

Luasan 18 1,75 x 1,60 x 1,00 = 2,80

Luasan 19 1,75 x 1,20 x 1,00 = 2,10

Luasan 20 3,20 x 1,20 x 1,00 = 3,84

Luasan 21 3,25 x 1,20 x 1,00 = 3,90

Luasan 22 1,70 x 3,20 x 1,00 = 5,44

Luasan 23 3,15 x 3,20 x 1,00 = 10,08

Luasan 24 3,25 x 3,20 x 1,00 = 10,40

Luasan 25 1,70 x 3,40 x 1,00 = 5,78

Luasan 26 3,15 x 3,40 x 1,00 = 10,71

Luasan 27 3,25 x 3,40 x 1,00 = 11,05

Area WC 1,30 x 1,80 x 2,00 = 4,68

Bordes 2,80 x 1,35 x 1,00 = 3,78

Jumlah Total = 323,15

b Pek. Pembetonan Plat P x L x T x Q = 51,20 M3

Luasan 1 34,30 x 7,50 x 0,12 x 1,00 = 30,87

Luasan 2 3,00 x 1,45 x 0,12 x 1,00 = 0,52

Luasan 3 37,20 x 1,85 x 0,12 x 1,00 = 8,26

Luasan 4 2,25 x 1,50 x 0,12 x 1,00 = 0,41

Luasan 5 9,40 x 1,90 x 0,12 x 1,00 = 2,14

Luasan 6 9,35 x 6,80 x 0,12 x 1,00 = 7,63

Luasan 7 (WC dan Bordes) 3,00 x 3,80 x 0,12 x 1,00 = 1,37

Jumlah Total = 51,20
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c Pek. Pembesian Plat

Besi Diameter 10 mm = 5441,00 Kg

Luasan 1 (Arah X)

Lx 2,83 m

Ly 3,56 m

1. Tumpuan X 1

Panjang (a) 2,83 m

Panjang Total 2,83 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 25,47 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 50,94 m

Berat Total Besi Tumpuan X 1 31,43 Kg

2. Tumpuan X 2

Panjang (a) 2,83 m

Panjang Total 2,83 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 25,47 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 50,94 m

Berat Total Besi Tumpuan X 2 31,43 Kg

3. Lapangan X 1

Panjang (a) 1,42 m

Panjang (b) 0,71 m

0,71 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 3,06 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 27,51 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 55,01 m

Berat Total Besi lapangan X 1 33,94 Kg

Contoh Perhitungan Pembesian Plat Lantai

Rumus Perhitungan Plat Lantai Arah X Rumus Perhitungan Plat Lantai Arah Y
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4. Lapangan X 2

Panjang (a) 2,83 m

Panjang Total 2,83 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 25,47 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 50,94 m

Berat Total Besi Lapangan X 2 31,43 Kg

Total Penulangan Luasan 1 Arah X Tumpuan X 1 + Tumpuan X 2 + Lapangan X 1 + Lapangan X 1

31,43 + 31,43 + 33,94 + 31,43 = 128,23

Luasan 1 (Arah Y)

Lx 2,83 m

Ly 3,56 m

1. Tumpuan Y 1

Panjang (a) 3,56 m

Panjang Total 3,56 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 8,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 28,48 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 56,96 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 1 35,14 Kg

2. Tumpuan Y 2

Panjang (a) 3,56 m

Panjang Total 3,56 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 8,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 28,48 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 56,96 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 2 35,14 Kg

3. Lapangan Y 1

Panjang (a) 1,78 m

Panjang (b) 0,89 m

0,89 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 3,79 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 8,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 30,29 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 60,58 m

Berat Total Besi lapangan Y 1 37,38 Kg

4. Lapangan Y 2

Panjang (a) 3,56 m

Panjang Total 3,56 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 8,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 28,48 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 56,96 m

Berat Total Besi Lapangan Y 2 35,14 Kg

Total Penulangan Luasan 1 Arah Y Tumpuan Y 1 + Tumpuan Y 2 + Lapangan Y 1 + Lapangan Y 2

35,14 + 35,14 + 37,38 + 35,14 = 142,81

Total Penulangan Luasan 1 Arah X + Arah Y

128,23 + 142,81 = 271,04
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Luasan 2 (Arah X)

Lx 2,11 m

Ly 3,56 m

1. Tumpuan X 1

Panjang (a) 2,11 m

Panjang Total 2,11 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 18,99 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 37,98 m

Berat Total Besi Tumpuan X 1 23,43 Kg

2. Tumpuan X 2

Panjang (a) 2,11 m

Panjang Total 2,11 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 18,99 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 37,98 m

Berat Total Besi Tumpuan X 2 23,43 Kg

3. Lapangan X 1

Panjang (a) 1,06 m

Panjang (b) 0,53 m

0,53 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 2,34 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 21,03 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 42,05 m

Berat Total Besi lapangan X 1 25,95 Kg

4. Lapangan X 2

Panjang (a) 2,11 m

Panjang Total 2,11 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 18,99 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 37,98 m

Berat Total Besi Lapangan X 2 23,43 Kg

Total Penulangan Luasan 2 Arah X Tumpuan X 1 + Tumpuan X 2 + Lapangan X 1 + Lapangan X 1

23,43 + 23,43 + 25,95 + 23,43 = 96,25

Luasan 2 (Arah Y)

Lx 2,11 m

Ly 3,56 m

1. Tumpuan Y 1

Panjang (a) 3,56 m

Panjang Total 3,56 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 6,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 21,36 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 42,72 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 1 26,36 Kg
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2. Tumpuan Y 2

Panjang (a) 3,56 m

Panjang Total 3,56 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 6,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 21,36 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 42,72 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 2 26,36 Kg

3. Lapangan Y 1

Panjang (a) 1,78 m

Panjang (b) 0,89 m

0,89 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 3,79 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 6,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 22,72 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 45,44 m

Berat Total Besi lapangan Y 1 28,03 Kg

4. Lapangan Y 2

Panjang (a) 3,56 m

Panjang Total 3,56 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 6,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 21,36 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 42,72 m

Berat Total Besi Lapangan Y 2 26,36 Kg

Total Penulangan Luasan 2 Arah Y Tumpuan Y 1 + Tumpuan Y 2 + Lapangan Y 1 + Lapangan Y 2

26,36 + 26,36 + 28,03 + 26,36 = 107,11

Total Penulangan Luasan 2 Arah X + Arah Y

96,25 + 107,11 = 203,36

Luasan 3 (Arah X)

Lx 3,54 m

Ly 3,56 m

1. Tumpuan X 1

Panjang (a) 3,54 m

Panjang Total 3,54 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 31,86 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 63,72 m

Berat Total Besi Tumpuan X 1 39,32 Kg

2. Tumpuan X 2

Panjang (a) 3,54 m

Panjang Total 3,54 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 31,86 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 63,72 m

Berat Total Besi Tumpuan X 2 39,32 Kg
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3. Lapangan X 1

Panjang (a) 1,77 m

Panjang (b) 0,89 m

0,89 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 3,77 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 33,90 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 67,79 m

Berat Total Besi lapangan X 1 41,83 Kg

4. Lapangan X 2

Panjang (a) 3,54 m

Panjang Total 3,54 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 31,86 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 63,72 m

Berat Total Besi Lapangan X 2 39,32 Kg

Total Penulangan Luasan 3 Arah X Tumpuan X 1 + Tumpuan X 2 + Lapangan X 1 + Lapangan X 1

39,32 + 39,32 + 41,83 + 39,32 = 159,77

Luasan 3 (Arah Y)

Lx 3,54 m

Ly 3,56 m

1. Tumpuan Y 1

Panjang (a) 3,56 m

Panjang Total 3,56 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 32,04 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 64,08 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 1 39,54 Kg

2. Tumpuan Y 2

Panjang (a) 3,56 m

Panjang Total 3,56 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 32,04 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 64,08 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 2 39,54 Kg

3. Lapangan Y 1

Panjang (a) 1,78 m

Panjang (b) 0,89 m

0,89 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 3,79 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 34,08 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 68,15 m

Berat Total Besi lapangan Y 1 42,05 Kg
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4. Lapangan Y 2

Panjang (a) 3,56 m

Panjang Total 3,56 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 32,04 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 64,08 m

Berat Total Besi Lapangan Y 2 39,54 Kg

Total Penulangan Luasan 3 Arah Y Tumpuan Y 1 + Tumpuan Y 2 + Lapangan Y 1 + Lapangan Y 2

39,54 + 39,54 + 42,05 + 39,54 = 160,66

Total Penulangan Luasan 3 Arah X + Arah Y

159,77 + 160,66 = 320,44

Luasan 4 (Arah X)

Lx 3,48 m

Ly 3,56 m

1. Tumpuan X 1

Panjang (a) 3,48 m

Panjang Total 3,48 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 31,32 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 62,64 m

Berat Total Besi Tumpuan X 1 38,65 Kg

2. Tumpuan X 2

Panjang (a) 3,48 m

Panjang Total 3,48 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 31,32 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 62,64 m

Berat Total Besi Tumpuan X 2 38,65 Kg

3. Lapangan X 1

Panjang (a) 1,74 m

Panjang (b) 0,87 m

0,87 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 3,71 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 33,36 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 66,71 m

Berat Total Besi lapangan X 1 41,16 Kg

4. Lapangan X 2

Panjang (a) 3,48 m

Panjang Total 3,48 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 31,32 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 62,64 m

Berat Total Besi Lapangan X 2 38,65 Kg

Total Penulangan Luasan 4 Arah X Tumpuan X 1 + Tumpuan X 2 + Lapangan X 1 + Lapangan X 1

38,65 + 38,65 + 41,16 + 38,65 = 157,11
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Luasan 4 (Arah Y)

Lx 3,48 m

Ly 3,56 m

1. Tumpuan Y 1

Panjang (a) 3,56 m

Panjang Total 3,56 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 32,04 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 64,08 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 1 39,54 Kg

2. Tumpuan Y 2

Panjang (a) 3,56 m

Panjang Total 3,56 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 32,04 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 64,08 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 2 39,54 Kg

3. Lapangan Y 1

Panjang (a) 1,78 m

Panjang (b) 0,89 m

0,89 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 3,79 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 34,08 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 68,15 m

Berat Total Besi lapangan Y 1 42,05 Kg

4. Lapangan Y 2

Panjang (a) 3,56 m

Panjang Total 3,56 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 32,04 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 64,08 m

Berat Total Besi Lapangan Y 2 39,54 Kg

Total Penulangan Luasan 4 Arah Y Tumpuan Y 1 + Tumpuan Y 2 + Lapangan Y 1 + Lapangan Y 2

39,54 + 39,54 + 42,05 + 39,54 = 160,66

Total Penulangan Luasan 4 Arah X + Arah Y

157,11 + 160,66 = 317,77
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Luasan 5 (Arah X)

Lx 2,04 m

Ly 3,56 m

1. Tumpuan X 1

Panjang (a) 2,04 m

Panjang Total 2,04 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 18,36 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 36,72 m

Berat Total Besi Tumpuan X 1 22,66 Kg

2. Tumpuan X 2

Panjang (a) 2,04 m

Panjang Total 2,04 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 18,36 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 36,72 m

Berat Total Besi Tumpuan X 2 22,66 Kg

3. Lapangan X 1

Panjang (a) 1,02 m

Panjang (b) 0,51 m

0,51 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 2,27 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 20,40 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 40,79 m

Berat Total Besi lapangan X 1 25,17 Kg

4. Lapangan X 2

Panjang (a) 2,04 m

Panjang Total 2,04 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 18,36 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 36,72 m

Berat Total Besi Lapangan X 2 22,66 Kg

Total Penulangan Luasan 5 Arah X Tumpuan X 1 + Tumpuan X 2 + Lapangan X 1 + Lapangan X 1

22,66 + 22,66 + 25,17 + 22,66 = 93,14

Luasan 5 (Arah Y)

Lx 2,04 m

Ly 3,56 m

1. Tumpuan Y 1

Panjang (a) 3,56 m

Panjang Total 3,56 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 6,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 21,36 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 42,72 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 1 26,36 Kg
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2. Tumpuan Y 2

Panjang (a) 3,56 m

Panjang Total 3,56 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 6,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 21,36 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 42,72 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 2 26,36 Kg

3. Lapangan Y 1

Panjang (a) 1,78 m

Panjang (b) 0,89 m

0,89 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 3,79 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 6,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 22,72 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 45,44 m

Berat Total Besi lapangan Y 1 28,03 Kg

4. Lapangan Y 2

Panjang (a) 3,56 m

Panjang Total 3,56 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 6,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 21,36 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 42,72 m

Berat Total Besi Lapangan Y 2 26,36 Kg

Total Penulangan Luasan 5 Arah Y Tumpuan Y 1 + Tumpuan Y 2 + Lapangan Y 1 + Lapangan Y 2

26,36 + 26,36 + 28,03 + 26,36 = 107,11

Total Penulangan Luasan 5 Arah X + Arah Y

93,14 + 107,11 = 200,25

Luasan 6 (Arah X)

Lx 3,00 m

Ly 3,56 m

1. Tumpuan X 1

Panjang (a) 3,00 m

Panjang Total 3,00 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 27,00 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 54,00 m

Berat Total Besi Tumpuan X 1 33,32 Kg

2. Tumpuan X 2

Panjang (a) 3,00 m

Panjang Total 3,00 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 27,00 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 54,00 m

Berat Total Besi Tumpuan X 2 33,32 Kg
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3. Lapangan X 1

Panjang (a) 1,50 m

Panjang (b) 0,75 m

0,75 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 3,23 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 29,04 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 58,07 m

Berat Total Besi lapangan X 1 35,83 Kg

4. Lapangan X 2

Panjang (a) 3,00 m

Panjang Total 3,00 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 27,00 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 54,00 m

Berat Total Besi Lapangan X 2 33,32 Kg

Total Penulangan Luasan 6 Arah X Tumpuan X 1 + Tumpuan X 2 + Lapangan X 1 + Lapangan X 1

33,32 + 33,32 + 35,83 + 33,32 = 135,79

Luasan 6 (Arah Y)

Lx 3,00 m

Ly 3,56 m

1. Tumpuan Y 1

Panjang (a) 3,56 m

Panjang Total 3,56 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 8,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 28,48 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 56,96 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 1 35,14 Kg

2. Tumpuan Y 2

Panjang (a) 3,56 m

Panjang Total 3,56 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 8,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 28,48 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 56,96 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 2 35,14 Kg

3. Lapangan Y 1

Panjang (a) 1,78 m

Panjang (b) 0,89 m

0,89 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 3,79 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 8,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 30,29 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 60,58 m

Berat Total Besi lapangan Y 1 37,38 Kg



1 8 92

NO. URAIAN PEKERJAAN
URAIAN PERHITUNGAN 

VOLUME SAT.
Banyak Luasan (Q)Panjang (P) Lebar (L) Tinggi (T) Total

6 7543

4. Lapangan Y 2

Panjang (a) 3,56 m

Panjang Total 3,56 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 8,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 28,48 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 56,96 m

Berat Total Besi Lapangan Y 2 35,14 Kg

Total Penulangan Luasan 6 Arah Y Tumpuan Y 1 + Tumpuan Y 2 + Lapangan Y 1 + Lapangan Y 2

35,14 + 35,14 + 37,38 + 35,14 = 142,81

Total Penulangan Luasan 6 Arah X + Arah Y

135,79 + 142,81 = 278,60

Luasan 7 (Arah X)

Lx 2,87 m

Ly 3,56 m

1. Tumpuan X 1

Panjang (a) 2,87 m

Panjang Total 2,87 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 25,83 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 51,66 m

Berat Total Besi Tumpuan X 1 31,87 Kg

2. Tumpuan X 2

Panjang (a) 2,87 m

Panjang Total 2,87 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 25,83 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 51,66 m

Berat Total Besi Tumpuan X 2 31,87 Kg

3. Lapangan X 1

Panjang (a) 1,44 m

Panjang (b) 0,72 m

0,72 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 3,10 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 27,87 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 55,73 m

Berat Total Besi lapangan X 1 34,39 Kg

4. Lapangan X 2

Panjang (a) 2,87 m

Panjang Total 2,87 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 25,83 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 51,66 m

Berat Total Besi Lapangan X 2 31,87 Kg

Total Penulangan Luasan 7 Arah X Tumpuan X 1 + Tumpuan X 2 + Lapangan X 1 + Lapangan X 1

31,87 + 31,87 + 34,39 + 31,87 = 130,01
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Luasan 7 (Arah Y)

Lx 2,87 m

Ly 3,56 m

1. Tumpuan Y 1

Panjang (a) 3,56 m

Panjang Total 3,56 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 8,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 28,48 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 56,96 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 1 35,14 Kg

2. Tumpuan Y 2

Panjang (a) 3,56 m

Panjang Total 3,56 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 8,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 28,48 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 56,96 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 2 35,14 Kg

3. Lapangan Y 1

Panjang (a) 1,78 m

Panjang (b) 0,89 m

0,89 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 3,79 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 8,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 30,29 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 60,58 m

Berat Total Besi lapangan Y 1 37,38 Kg

4. Lapangan Y 2

Panjang (a) 3,56 m

Panjang Total 3,56 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 8,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 28,48 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 56,96 m

Berat Total Besi Lapangan Y 2 35,14 Kg

Total Penulangan Luasan 7 Arah Y Tumpuan Y 1 + Tumpuan Y 2 + Lapangan Y 1 + Lapangan Y 2

35,14 + 35,14 + 37,38 + 35,14 = 142,81

Total Penulangan Luasan 7 Arah X + Arah Y

130,01 + 142,81 = 272,82

Luasan 8 (Arah X)

Lx 2,84 m

Ly 3,56 m

1. Tumpuan X 1

Panjang (a) 2,84 m

Panjang Total 2,84 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 25,56 m

Total Luasan 10,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 255,60 m

Berat Total Besi Tumpuan X 1 157,71 Kg
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2. Tumpuan X 2

Panjang (a) 2,84 m

Panjang Total 2,84 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 25,56 m

Total Luasan 10,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 255,60 m

Berat Total Besi Tumpuan X 2 157,71 Kg

3. Lapangan X 1

Panjang (a) 1,42 m

Panjang (b) 0,71 m

0,71 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 3,07 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 27,60 m

Total Luasan 10,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 275,96 m

Berat Total Besi lapangan X 1 170,27 Kg

4. Lapangan X 2

Panjang (a) 2,84 m

Panjang Total 2,84 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 25,56 m

Total Luasan 10,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 255,60 m

Berat Total Besi Lapangan X 2 157,71 Kg

Total Penulangan Luasan 8 Arah X Tumpuan X 1 + Tumpuan X 2 + Lapangan X 1 + Lapangan X 1

157,71 + 157,71 + 170,27 + 157,71 = 643,39

Luasan 8 (Arah Y)

Lx 2,84 m

Ly 3,56 m

1. Tumpuan Y 1

Panjang (a) 3,56 m

Panjang Total 3,56 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 8,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 28,48 m

Total Luasan 10,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 284,80 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 1 175,72 Kg

2. Tumpuan Y 2

Panjang (a) 3,56 m

Panjang Total 3,56 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 8,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 28,48 m

Total Luasan 10,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 284,80 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 2 175,72 Kg
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3. Lapangan Y 1

Panjang (a) 1,78 m

Panjang (b) 0,89 m

0,89 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 3,79 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 8,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 30,29 m

Total Luasan 10,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 302,90 m

Berat Total Besi lapangan Y 1 186,89 Kg

4. Lapangan Y 2

Panjang (a) 3,56 m

Panjang Total 3,56 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 8,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 28,48 m

Total Luasan 10,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 284,80 m

Berat Total Besi Lapangan Y 2 175,72 Kg

Total Penulangan Luasan 8 Arah Y Tumpuan Y 1 + Tumpuan Y 2 + Lapangan Y 1 + Lapangan Y 2

175,72 + 175,72 + 186,89 + 175,72 = 714,06

Total Penulangan Luasan 8 Arah X + Arah Y

643,39 + 714,06 = 1357,44

Luasan 9 (Arah X)

Lx 2,82 m

Ly 1,95 m

1. Tumpuan X 1

Panjang (a) 2,82 m

Panjang Total 2,82 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 5,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 14,10 m

Total Luasan 5,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 70,50 m

Berat Total Besi Tumpuan X 1 43,50 Kg

2. Tumpuan X 2

Panjang (a) 2,82 m

Panjang Total 2,82 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 5,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 14,10 m

Total Luasan 5,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 70,50 m

Berat Total Besi Tumpuan X 2 43,50 Kg

3. Lapangan X 1

Panjang (a) 1,41 m

Panjang (b) 0,71 m

0,71 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 3,05 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 5,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 15,23 m

Total Luasan 5,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 76,16 m

Berat Total Besi lapangan X 1 46,99 Kg
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4. Lapangan X 2

Panjang (a) 2,82 m

Panjang Total 2,82 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 5,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 14,10 m

Total Luasan 5,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 70,50 m

Berat Total Besi Lapangan X 2 43,50 Kg

Total Penulangan Luasan 9 Arah X Tumpuan X 1 + Tumpuan X 2 + Lapangan X 1 + Lapangan X 1

43,50 + 43,50 + 46,99 + 43,50 = 177,48

Luasan 9 (Arah Y)

Lx 2,82 m

Ly 1,95 m

1. Tumpuan Y 1

Panjang (a) 1,95 m

Panjang Total 1,95 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 8,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 15,60 m

Total Luasan 5,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 78,00 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 1 48,13 Kg

2. Tumpuan Y 2

Panjang (a) 1,95 m

Panjang Total 1,95 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 8,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 15,60 m

Total Luasan 5,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 78,00 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 2 48,13 Kg

3. Lapangan Y 1

Panjang (a) 0,98 m

Panjang (b) 0,49 m

0,49 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 2,18 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 8,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 17,41 m

Total Luasan 5,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 87,05 m

Berat Total Besi lapangan Y 1 53,71 Kg

4. Lapangan Y 2

Panjang (a) 1,95 m

Panjang Total 1,95 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 8,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 15,60 m

Total Luasan 5,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 78,00 m

Berat Total Besi Lapangan Y 2 48,13 Kg

Total Penulangan Luasan 9 Arah Y Tumpuan Y 1 + Tumpuan Y 2 + Lapangan Y 1 + Lapangan Y 2

48,13 + 48,13 + 53,71 + 48,13 = 198,09

Total Penulangan Luasan 9 Arah X + Arah Y

177,48 + 198,09 = 375,57
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Luasan 10 (Arah X)

Lx 2,87 m

Ly 1,95 m

1. Tumpuan X 1

Panjang (a) 2,87 m

Panjang Total 2,87 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 5,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 14,35 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 14,35 m

Berat Total Besi Tumpuan X 1 8,85 Kg

2. Tumpuan X 2

Panjang (a) 2,87 m

Panjang Total 2,87 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 5,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 14,35 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 14,35 m

Berat Total Besi Tumpuan X 2 8,85 Kg

3. Lapangan X 1

Panjang (a) 1,44 m

Panjang (b) 0,72 m

0,72 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 3,10 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 5,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 15,48 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 15,48 m

Berat Total Besi lapangan X 1 9,55 Kg

4. Lapangan X 2

Panjang (a) 2,87 m

Panjang Total 2,87 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 5,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 14,35 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 14,35 m

Berat Total Besi Lapangan X 2 8,85 Kg

Total Penulangan Luasan 10 Arah X Tumpuan X 1 + Tumpuan X 2 + Lapangan X 1 + Lapangan X 1

8,85 + 8,85 + 9,55 + 8,85 = 36,11

Luasan 10 (Arah Y)

Lx 2,87 m

Ly 1,95 m

1. Tumpuan Y 1

Panjang (a) 1,95 m

Panjang Total 1,95 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 8,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 15,60 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 15,60 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 1 9,63 Kg
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2. Tumpuan Y 2

Panjang (a) 1,95 m

Panjang Total 1,95 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 8,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 15,60 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 15,60 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 2 9,63 Kg

3. Lapangan Y 1

Panjang (a) 0,98 m

Panjang (b) 0,49 m

0,49 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 2,18 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 8,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 17,41 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 17,41 m

Berat Total Besi lapangan Y 1 10,74 Kg

4. Lapangan Y 2

Panjang (a) 1,95 m

Panjang Total 1,95 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 8,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 15,60 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 15,60 m

Berat Total Besi Lapangan Y 2 9,63 Kg

Total Penulangan Luasan 10 Arah Y Tumpuan Y 1 + Tumpuan Y 2 + Lapangan Y 1 + Lapangan Y 2

9,63 + 9,63 + 10,74 + 9,63 = 39,62

Total Penulangan Luasan 10 Arah X + Arah Y

36,11 + 39,62 = 75,73

Luasan 11 (Arah X)

Lx 3,00 m

Ly 1,95 m

1. Tumpuan X 1

Panjang (a) 3,00 m

Panjang Total 3,00 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 5,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 15,00 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 30,00 m

Berat Total Besi Tumpuan X 1 18,51 Kg

2. Tumpuan X 2

Panjang (a) 3,00 m

Panjang Total 3,00 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 5,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 15,00 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 30,00 m

Berat Total Besi Tumpuan X 2 18,51 Kg
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3. Lapangan X 1

Panjang (a) 1,50 m

Panjang (b) 0,75 m

0,75 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 3,23 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 5,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 16,13 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 32,26 m

Berat Total Besi lapangan X 1 19,91 Kg

4. Lapangan X 2

Panjang (a) 3,00 m

Panjang Total 3,00 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 5,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 15,00 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 30,00 m

Berat Total Besi Lapangan X 2 18,51 Kg

Total Penulangan Luasan 11 Arah X Tumpuan X 1 + Tumpuan X 2 + Lapangan X 1 + Lapangan X 1

18,51 + 18,51 + 19,91 + 18,51 = 75,44

Luasan 11 (Arah Y)

Lx 3,00 m

Ly 1,95 m

1. Tumpuan Y 1

Panjang (a) 1,95 m

Panjang Total 1,95 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 8,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 15,60 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 31,20 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 1 19,25 Kg

2. Tumpuan Y 2

Panjang (a) 1,95 m

Panjang Total 1,95 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 8,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 15,60 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 31,20 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 2 19,25 Kg

3. Lapangan Y 1

Panjang (a) 0,98 m

Panjang (b) 0,49 m

0,49 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 2,18 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 8,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 17,41 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 34,82 m

Berat Total Besi lapangan Y 1 21,48 Kg
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4. Lapangan Y 2

Panjang (a) 1,95 m

Panjang Total 1,95 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 8,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 15,60 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 31,20 m

Berat Total Besi Lapangan Y 2 19,25 Kg

Total Penulangan Luasan 11 Arah Y Tumpuan Y 1 + Tumpuan Y 2 + Lapangan Y 1 + Lapangan Y 2

19,25 + 19,25 + 21,48 + 19,25 = 79,24

Total Penulangan Luasan 11 Arah X + Arah Y

75,44 + 79,24 = 154,67

Luasan 12 (Arah X)

Lx 2,04 m

Ly 1,95 m

1. Tumpuan X 1

Panjang (a) 2,04 m

Panjang Total 2,04 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 5,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 10,20 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 10,20 m

Berat Total Besi Tumpuan X 1 6,29 Kg

2. Tumpuan X 2

Panjang (a) 2,04 m

Panjang Total 2,04 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 5,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 10,20 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 10,20 m

Berat Total Besi Tumpuan X 2 6,29 Kg

3. Lapangan X 1

Panjang (a) 1,02 m

Panjang (b) 0,51 m

0,51 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 2,27 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 5,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 11,33 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 11,33 m

Berat Total Besi lapangan X 1 6,99 Kg

4. Lapangan X 2

Panjang (a) 2,04 m

Panjang Total 2,04 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 5,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 10,20 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 10,20 m

Berat Total Besi Lapangan X 2 6,29 Kg

Total Penulangan Luasan 12 Arah X Tumpuan X 1 + Tumpuan X 2 + Lapangan X 1 + Lapangan X 1

6,29 + 6,29 + 6,99 + 6,29 = 25,87
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Luasan 12 (Arah Y)

Lx 2,04 m

Ly 1,95 m

1. Tumpuan Y 1

Panjang (a) 1,95 m

Panjang Total 1,95 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 6,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 11,70 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 11,70 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 1 7,22 Kg

2. Tumpuan Y 2

Panjang (a) 1,95 m

Panjang Total 1,95 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 6,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 11,70 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 11,70 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 2 7,22 Kg

3. Lapangan Y 1

Panjang (a) 0,98 m

Panjang (b) 0,49 m

0,49 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 2,18 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 6,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 13,06 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 13,06 m

Berat Total Besi lapangan Y 1 8,06 Kg

4. Lapangan Y 2

Panjang (a) 1,95 m

Panjang Total 1,95 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 6,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 11,70 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 11,70 m

Berat Total Besi Lapangan Y 2 7,22 Kg

Total Penulangan Luasan 12 Arah Y Tumpuan Y 1 + Tumpuan Y 2 + Lapangan Y 1 + Lapangan Y 2

7,22 + 7,22 + 8,06 + 7,22 = 29,71

Total Penulangan Luasan 12 Arah X + Arah Y

25,87 + 29,71 = 55,58

Luasan 13 (Arah X)

Lx 3,48 m

Ly 1,95 m

1. Tumpuan X 1

Panjang (a) 3,48 m

Panjang Total 3,48 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 5,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 17,40 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 17,40 m

Berat Total Besi Tumpuan X 1 10,74 Kg
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2. Tumpuan X 2

Panjang (a) 3,48 m

Panjang Total 3,48 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 5,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 17,40 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 17,40 m

Berat Total Besi Tumpuan X 2 10,74 Kg

3. Lapangan X 1

Panjang (a) 1,74 m

Panjang (b) 0,87 m

0,87 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 3,71 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 5,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 18,53 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 18,53 m

Berat Total Besi lapangan X 1 11,43 Kg

4. Lapangan X 2

Panjang (a) 3,48 m

Panjang Total 3,48 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 5,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 17,40 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 17,40 m

Berat Total Besi Lapangan X 2 10,74 Kg

Total Penulangan Luasan 13 Arah X Tumpuan X 1 + Tumpuan X 2 + Lapangan X 1 + Lapangan X 1

10,74 + 10,74 + 11,43 + 10,74 = 43,64

Luasan 13 (Arah Y)

Lx 3,48 m

Ly 1,95 m

1. Tumpuan Y 1

Panjang (a) 1,95 m

Panjang Total 1,95 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 17,55 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 17,55 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 1 10,83 Kg

2. Tumpuan Y 2

Panjang (a) 1,95 m

Panjang Total 1,95 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 17,55 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 17,55 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 2 10,83 Kg
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3. Lapangan Y 1

Panjang (a) 0,98 m

Panjang (b) 0,49 m

0,49 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 2,18 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 19,59 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 19,59 m

Berat Total Besi lapangan Y 1 12,08 Kg

4. Lapangan Y 2

Panjang (a) 1,95 m

Panjang Total 1,95 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 17,55 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 17,55 m

Berat Total Besi Lapangan Y 2 10,83 Kg

Total Penulangan Luasan 13 Arah Y Tumpuan Y 1 + Tumpuan Y 2 + Lapangan Y 1 + Lapangan Y 2

10,83 + 10,83 + 12,08 + 10,83 = 44,57

Total Penulangan Luasan 13 Arah X + Arah Y

43,64 + 44,57 = 88,21

Luasan 14 (Arah X)

Lx 3,54 m

Ly 1,95 m

1. Tumpuan X 1

Panjang (a) 3,54 m

Panjang Total 3,54 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 5,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 17,70 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 17,70 m

Berat Total Besi Tumpuan X 1 10,92 Kg

2. Tumpuan X 2

Panjang (a) 3,54 m

Panjang Total 3,54 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 5,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 17,70 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 17,70 m

Berat Total Besi Tumpuan X 2 10,92 Kg

3. Lapangan X 1

Panjang (a) 1,77 m

Panjang (b) 0,89 m

0,89 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 3,77 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 5,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 18,83 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 18,83 m

Berat Total Besi lapangan X 1 11,62 Kg
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4. Lapangan X 2

Panjang (a) 3,54 m

Panjang Total 3,54 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 5,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 17,70 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 17,70 m

Berat Total Besi Lapangan X 2 10,92 Kg

Total Penulangan Luasan 14 Arah X Tumpuan X 1 + Tumpuan X 2 + Lapangan X 1 + Lapangan X 1

10,92 + 10,92 + 11,62 + 10,92 = 44,38

Luasan 14 (Arah Y)

Lx 3,54 m

Ly 1,95 m

1. Tumpuan Y 1

Panjang (a) 1,95 m

Panjang Total 1,95 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 17,55 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 17,55 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 1 10,83 Kg

2. Tumpuan Y 2

Panjang (a) 1,95 m

Panjang Total 1,95 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 17,55 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 17,55 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 2 10,83 Kg

3. Lapangan Y 1

Panjang (a) 0,98 m

Panjang (b) 0,49 m

0,49 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 2,18 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 19,59 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 19,59 m

Berat Total Besi lapangan Y 1 12,08 Kg

4. Lapangan Y 2

Panjang (a) 1,95 m

Panjang Total 1,95 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 17,55 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 17,55 m

Berat Total Besi Lapangan Y 2 10,83 Kg

Total Penulangan Luasan 14 Arah Y Tumpuan Y 1 + Tumpuan Y 2 + Lapangan Y 1 + Lapangan Y 2

10,83 + 10,83 + 12,08 + 10,83 = 44,57

Total Penulangan Luasan 14 Arah X + Arah Y

44,38 + 44,57 = 88,95
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Luasan 15 (Arah X)

Lx 2,11 m

Ly 1,95 m

1. Tumpuan X 1

Panjang (a) 2,11 m

Panjang Total 2,11 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 5,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 10,55 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 10,55 m

Berat Total Besi Tumpuan X 1 6,51 Kg

2. Tumpuan X 2

Panjang (a) 2,11 m

Panjang Total 2,11 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 5,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 10,55 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 10,55 m

Berat Total Besi Tumpuan X 2 6,51 Kg

3. Lapangan X 1

Panjang (a) 1,06 m

Panjang (b) 0,53 m

0,53 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 2,34 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 5,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 11,68 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 11,68 m

Berat Total Besi lapangan X 1 7,21 Kg

4. Lapangan X 2

Panjang (a) 2,11 m

Panjang Total 2,11 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 5,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 10,55 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 10,55 m

Berat Total Besi Lapangan X 2 6,51 Kg

Total Penulangan Luasan 15 Arah X Tumpuan X 1 + Tumpuan X 2 + Lapangan X 1 + Lapangan X 1

6,51 + 6,51 + 7,21 + 6,51 = 26,74

Luasan 15 (Arah Y)

Lx 2,11 m

Ly 1,95 m

1. Tumpuan Y 1

Panjang (a) 1,95 m

Panjang Total 1,95 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 6,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 11,70 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 11,70 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 1 7,22 Kg



1 8 92

NO. URAIAN PEKERJAAN
URAIAN PERHITUNGAN 

VOLUME SAT.
Banyak Luasan (Q)Panjang (P) Lebar (L) Tinggi (T) Total

6 7543

2. Tumpuan Y 2

Panjang (a) 1,95 m

Panjang Total 1,95 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 6,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 11,70 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 11,70 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 2 7,22 Kg

3. Lapangan Y 1

Panjang (a) 0,98 m

Panjang (b) 0,49 m

0,49 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 2,18 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 6,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 13,06 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 13,06 m

Berat Total Besi lapangan Y 1 8,06 Kg

4. Lapangan Y 2

Panjang (a) 1,95 m

Panjang Total 1,95 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 6,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 11,70 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 11,70 m

Berat Total Besi Lapangan Y 2 7,22 Kg

Total Penulangan Luasan 15 Arah Y Tumpuan Y 1 + Tumpuan Y 2 + Lapangan Y 1 + Lapangan Y 2

7,22 + 7,22 + 8,06 + 7,22 = 29,71

Total Penulangan Luasan 15 Arah X + Arah Y

26,74 + 29,71 = 56,45

Luasan 16 (Arah X)

Lx 2,83 m

Ly 1,95 m

1. Tumpuan X 1

Panjang (a) 2,83 m

Panjang Total 2,83 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 5,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 14,15 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 14,15 m

Berat Total Besi Tumpuan X 1 8,73 Kg

2. Tumpuan X 2

Panjang (a) 2,83 m

Panjang Total 2,83 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 5,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 14,15 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 14,15 m

Berat Total Besi Tumpuan X 2 8,73 Kg
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3. Lapangan X 1

Panjang (a) 1,42 m

Panjang (b) 0,71 m

0,71 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 3,06 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 5,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 15,28 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 15,28 m

Berat Total Besi lapangan X 1 9,43 Kg

4. Lapangan X 2

Panjang (a) 2,83 m

Panjang Total 2,83 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 5,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 14,15 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 14,15 m

Berat Total Besi Lapangan X 2 8,73 Kg

Total Penulangan Luasan 16 Arah X Tumpuan X 1 + Tumpuan X 2 + Lapangan X 1 + Lapangan X 1

8,73 + 8,73 + 9,43 + 8,73 = 35,62

Luasan 16 (Arah Y)

Lx 2,83 m

Ly 1,95 m

1. Tumpuan Y 1

Panjang (a) 1,95 m

Panjang Total 1,95 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 8,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 15,60 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 15,60 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 1 9,63 Kg

2. Tumpuan Y 2

Panjang (a) 1,95 m

Panjang Total 1,95 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 8,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 15,60 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 15,60 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 2 9,63 Kg

3. Lapangan Y 1

Panjang (a) 0,98 m

Panjang (b) 0,49 m

0,49 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 2,18 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 8,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 17,41 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 17,41 m

Berat Total Besi lapangan Y 1 10,74 Kg
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4. Lapangan Y 2

Panjang (a) 1,95 m

Panjang Total 1,95 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 8,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 15,60 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 15,60 m

Berat Total Besi Lapangan Y 2 9,63 Kg

Total Penulangan Luasan 16 Arah Y Tumpuan Y 1 + Tumpuan Y 2 + Lapangan Y 1 + Lapangan Y 2

9,63 + 9,63 + 10,74 + 9,63 = 39,62

Total Penulangan Luasan 16 Arah X + Arah Y

35,62 + 39,62 = 75,24

Luasan 17 (Arah X)

Lx 3,00 m

Ly 1,12 m

1. Tumpuan X 1

Panjang (a) 3,00 m

Panjang Total 3,00 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 3,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 9,00 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 9,00 m

Berat Total Besi Tumpuan X 1 5,55 Kg

2. Tumpuan X 2

Panjang (a) 3,00 m

Panjang Total 3,00 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 3,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 9,00 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 9,00 m

Berat Total Besi Tumpuan X 2 5,55 Kg

3. Lapangan X 1

Panjang (a) 1,50 m

Panjang (b) 0,75 m

0,75 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 3,23 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 3,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 9,68 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 9,68 m

Berat Total Besi lapangan X 1 5,97 Kg

4. Lapangan X 2

Panjang (a) 3,00 m

Panjang Total 3,00 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 3,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 9,00 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 9,00 m

Berat Total Besi Lapangan X 2 5,55 Kg

Total Penulangan Luasan 17 Arah X Tumpuan X 1 + Tumpuan X 2 + Lapangan X 1 + Lapangan X 1

5,55 + 5,55 + 5,97 + 5,55 = 22,63
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Luasan 17 (Arah Y)

Lx 3,00 m

Ly 1,12 m

1. Tumpuan Y 1

Panjang (a) 1,12 m

Panjang Total 1,12 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 8,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 8,96 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 8,96 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 1 5,53 Kg

2. Tumpuan Y 2

Panjang (a) 1,12 m

Panjang Total 1,12 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 8,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 8,96 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 8,96 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 2 5,53 Kg

3. Lapangan Y 1

Panjang (a) 0,56 m

Panjang (b) 0,28 m

0,28 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 1,35 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 8,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 10,77 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 10,77 m

Berat Total Besi lapangan Y 1 6,65 Kg

4. Lapangan Y 2

Panjang (a) 1,12 m

Panjang Total 1,12 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 8,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 8,96 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 8,96 m

Berat Total Besi Lapangan Y 2 5,53 Kg

Total Penulangan Luasan 17 Arah Y Tumpuan Y 1 + Tumpuan Y 2 + Lapangan Y 1 + Lapangan Y 2

5,53 + 5,53 + 6,65 + 5,53 = 23,23

Total Penulangan Luasan 17 Arah X + Arah Y

22,63 + 23,23 = 45,86

Luasan 18 (Arah X)

Lx 2,04 m

Ly 1,86 m

1. Tumpuan X 1

Panjang (a) 2,04 m

Panjang Total 2,04 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 5,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 10,20 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 10,20 m

Berat Total Besi Tumpuan X 1 6,29 Kg
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2. Tumpuan X 2

Panjang (a) 2,04 m

Panjang Total 2,04 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 5,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 10,20 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 10,20 m

Berat Total Besi Tumpuan X 2 6,29 Kg

3. Lapangan X 1

Panjang (a) 1,02 m

Panjang (b) 0,51 m

0,51 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 2,27 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 5,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 11,33 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 11,33 m

Berat Total Besi lapangan X 1 6,99 Kg

4. Lapangan X 2

Panjang (a) 2,04 m

Panjang Total 2,04 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 5,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 10,20 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 10,20 m

Berat Total Besi Lapangan X 2 6,29 Kg

Total Penulangan Luasan 18 Arah X Tumpuan X 1 + Tumpuan X 2 + Lapangan X 1 + Lapangan X 1

6,29 + 6,29 + 6,99 + 6,29 = 25,87

Luasan 18 (Arah Y)

Lx 2,04 m

Ly 1,86 m

1. Tumpuan Y 1

Panjang (a) 1,86 m

Panjang Total 1,86 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 6,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 11,16 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 11,16 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 1 6,89 Kg

2. Tumpuan Y 2

Panjang (a) 1,86 m

Panjang Total 1,86 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 6,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 11,16 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 11,16 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 2 6,89 Kg
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3. Lapangan Y 1

Panjang (a) 0,93 m

Panjang (b) 0,47 m

0,47 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 2,09 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 6,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 12,52 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 12,52 m

Berat Total Besi lapangan Y 1 7,72 Kg

4. Lapangan Y 2

Panjang (a) 1,86 m

Panjang Total 1,86 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 6,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 11,16 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 11,16 m

Berat Total Besi Lapangan Y 2 6,89 Kg

Total Penulangan Luasan 18 Arah Y Tumpuan Y 1 + Tumpuan Y 2 + Lapangan Y 1 + Lapangan Y 2

6,89 + 6,89 + 7,72 + 6,89 = 28,38

Total Penulangan Luasan 18 Arah X + Arah Y

25,87 + 28,38 = 54,25

Luasan 19 (Arah X)

Lx 2,04 m

Ly 1,38 m

1. Tumpuan X 1

Panjang (a) 2,04 m

Panjang Total 2,04 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 4,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 8,16 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 8,16 m

Berat Total Besi Tumpuan X 1 5,03 Kg

2. Tumpuan X 2

Panjang (a) 2,04 m

Panjang Total 2,04 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 4,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 8,16 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 8,16 m

Berat Total Besi Tumpuan X 2 5,03 Kg

3. Lapangan X 1

Panjang (a) 1,02 m

Panjang (b) 0,51 m

0,51 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 2,27 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 4,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 9,07 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 9,07 m

Berat Total Besi lapangan X 1 5,59 Kg
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4. Lapangan X 2

Panjang (a) 2,04 m

Panjang Total 2,04 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 4,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 8,16 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 8,16 m

Berat Total Besi Lapangan X 2 5,03 Kg

Total Penulangan Luasan 19 Arah X Tumpuan X 1 + Tumpuan X 2 + Lapangan X 1 + Lapangan X 1

5,03 + 5,03 + 5,59 + 5,03 = 20,70

Luasan 19 (Arah Y)

Lx 2,04 m

Ly 1,38 m

1. Tumpuan Y 1

Panjang (a) 1,38 m

Panjang Total 1,38 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 6,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 8,28 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 8,28 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 1 5,11 Kg

2. Tumpuan Y 2

Panjang (a) 1,38 m

Panjang Total 1,38 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 6,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 8,28 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 8,28 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 2 5,11 Kg

3. Lapangan Y 1

Panjang (a) 0,69 m

Panjang (b) 0,35 m

0,35 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 1,61 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 6,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 9,64 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 9,64 m

Berat Total Besi lapangan Y 1 5,95 Kg

4. Lapangan Y 2

Panjang (a) 1,38 m

Panjang Total 1,38 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 6,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 8,28 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 8,28 m

Berat Total Besi Lapangan Y 2 5,11 Kg

Total Penulangan Luasan 19 Arah Y Tumpuan Y 1 + Tumpuan Y 2 + Lapangan Y 1 + Lapangan Y 2

5,11 + 5,11 + 5,95 + 5,11 = 21,27

Total Penulangan Luasan 19 Arah X + Arah Y

20,70 + 21,27 = 41,97
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Luasan 20 (Arah X)

Lx 3,48 m

Ly 1,38 m

1. Tumpuan X 1

Panjang (a) 3,48 m

Panjang Total 3,48 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 4,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 13,92 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 13,92 m

Berat Total Besi Tumpuan X 1 8,59 Kg

2. Tumpuan X 2

Panjang (a) 3,48 m

Panjang Total 3,48 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 4,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 13,92 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 13,92 m

Berat Total Besi Tumpuan X 2 8,59 Kg

3. Lapangan X 1

Panjang (a) 1,74 m

Panjang (b) 0,87 m

0,87 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 3,71 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 4,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 14,83 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 14,83 m

Berat Total Besi lapangan X 1 9,15 Kg

4. Lapangan X 2

Panjang (a) 3,48 m

Panjang Total 3,48 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 4,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 13,92 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 13,92 m

Berat Total Besi Lapangan X 2 8,59 Kg

Total Penulangan Luasan 20 Arah X Tumpuan X 1 + Tumpuan X 2 + Lapangan X 1 + Lapangan X 1

8,59 + 8,59 + 9,15 + 8,59 = 34,91

Luasan 20 (Arah Y)

Lx 3,48 m

Ly 1,38 m

1. Tumpuan Y 1

Panjang (a) 1,38 m

Panjang Total 1,38 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 12,42 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 12,42 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 1 7,66 Kg
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2. Tumpuan Y 2

Panjang (a) 1,38 m

Panjang Total 1,38 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 12,42 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 12,42 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 2 7,66 Kg

3. Lapangan Y 1

Panjang (a) 0,69 m

Panjang (b) 0,35 m

0,35 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 1,61 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 14,46 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 14,46 m

Berat Total Besi lapangan Y 1 8,92 Kg

4. Lapangan Y 2

Panjang (a) 1,38 m

Panjang Total 1,38 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 12,42 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 12,42 m

Berat Total Besi Lapangan Y 2 7,66 Kg

Total Penulangan Luasan 20 Arah Y Tumpuan Y 1 + Tumpuan Y 2 + Lapangan Y 1 + Lapangan Y 2

7,66 + 7,66 + 8,92 + 7,66 = 31,91

Total Penulangan Luasan 20 Arah X + Arah Y

34,91 + 31,91 = 66,82

Luasan 21 (Arah X)

Lx 3,55 m

Ly 1,38 m

1. Tumpuan X 1

Panjang (a) 3,55 m

Panjang Total 3,55 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 4,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 14,20 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 14,20 m

Berat Total Besi Tumpuan X 1 8,76 Kg

2. Tumpuan X 2

Panjang (a) 3,55 m

Panjang Total 3,55 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 4,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 14,20 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 14,20 m

Berat Total Besi Tumpuan X 2 8,76 Kg
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3. Lapangan X 1

Panjang (a) 1,78 m

Panjang (b) 0,89 m

0,89 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 3,78 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 4,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 15,11 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 15,11 m

Berat Total Besi lapangan X 1 9,32 Kg

4. Lapangan X 2

Panjang (a) 3,55 m

Panjang Total 3,55 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 4,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 14,20 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 14,20 m

Berat Total Besi Lapangan X 2 8,76 Kg

Total Penulangan Luasan 21 Arah X Tumpuan X 1 + Tumpuan X 2 + Lapangan X 1 + Lapangan X 1

8,76 + 8,76 + 9,32 + 8,76 = 35,60

Luasan 21 (Arah Y)

Lx 3,55 m

Ly 1,38 m

1. Tumpuan Y 1

Panjang (a) 1,38 m

Panjang Total 1,38 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 12,42 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 12,42 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 1 7,66 Kg

2. Tumpuan Y 2

Panjang (a) 1,38 m

Panjang Total 1,38 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 12,42 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 12,42 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 2 7,66 Kg

3. Lapangan Y 1

Panjang (a) 0,69 m

Panjang (b) 0,35 m

0,35 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 1,61 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 14,46 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 14,46 m

Berat Total Besi lapangan Y 1 8,92 Kg
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4. Lapangan Y 2

Panjang (a) 1,38 m

Panjang Total 1,38 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 12,42 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 12,42 m

Berat Total Besi Lapangan Y 2 7,66 Kg

Total Penulangan Luasan 21 Arah Y Tumpuan Y 1 + Tumpuan Y 2 + Lapangan Y 1 + Lapangan Y 2

7,66 + 7,66 + 8,92 + 7,66 = 31,91

Total Penulangan Luasan 21 Arah X + Arah Y

35,60 + 31,91 = 67,51

Luasan 22 (Arah X)

Lx 2,04 m

Ly 3,47 m

1. Tumpuan X 1

Panjang (a) 2,04 m

Panjang Total 2,04 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 18,36 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 18,36 m

Berat Total Besi Tumpuan X 1 11,33 Kg

2. Tumpuan X 2

Panjang (a) 2,04 m

Panjang Total 2,04 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 18,36 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 18,36 m

Berat Total Besi Tumpuan X 2 11,33 Kg

3. Lapangan X 1

Panjang (a) 1,02 m

Panjang (b) 0,51 m

0,51 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 2,27 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 20,40 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 20,40 m

Berat Total Besi lapangan X 1 12,58 Kg

4. Lapangan X 2

Panjang (a) 2,04 m

Panjang Total 2,04 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 18,36 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 18,36 m

Berat Total Besi Lapangan X 2 11,33 Kg

Total Penulangan Luasan 22 Arah X Tumpuan X 1 + Tumpuan X 2 + Lapangan X 1 + Lapangan X 1

11,33 + 11,33 + 12,58 + 11,33 = 46,57
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Luasan 22 (Arah Y)

Lx 2,04 m

Ly 3,47 m

1. Tumpuan Y 1

Panjang (a) 3,47 m

Panjang Total 3,47 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 6,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 20,82 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 20,82 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 1 12,85 Kg

2. Tumpuan Y 2

Panjang (a) 3,47 m

Panjang Total 3,47 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 6,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 20,82 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 20,82 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 2 12,85 Kg

3. Lapangan Y 1

Panjang (a) 1,74 m

Panjang (b) 0,87 m

0,87 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 3,70 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 6,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 22,18 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 22,18 m

Berat Total Besi lapangan Y 1 13,68 Kg

4. Lapangan Y 2

Panjang (a) 3,47 m

Panjang Total 3,47 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 6,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 20,82 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 20,82 m

Berat Total Besi Lapangan Y 2 12,85 Kg

Total Penulangan Luasan 22 Arah Y Tumpuan Y 1 + Tumpuan Y 2 + Lapangan Y 1 + Lapangan Y 2

12,85 + 12,85 + 13,68 + 12,85 = 52,22

Total Penulangan Luasan 22 Arah X + Arah Y

46,57 + 52,22 = 98,79

Luasan 23 (Arah X)

Lx 3,48 m

Ly 3,47 m

1. Tumpuan X 1

Panjang (a) 3,48 m

Panjang Total 3,48 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 31,32 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 31,32 m

Berat Total Besi Tumpuan X 1 19,32 Kg
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2. Tumpuan X 2

Panjang (a) 3,48 m

Panjang Total 3,48 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 31,32 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 31,32 m

Berat Total Besi Tumpuan X 2 19,32 Kg

3. Lapangan X 1

Panjang (a) 1,74 m

Panjang (b) 0,87 m

0,87 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 3,71 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 33,36 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 33,36 m

Berat Total Besi lapangan X 1 20,58 Kg

4. Lapangan X 2

Panjang (a) 3,48 m

Panjang Total 3,48 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 31,32 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 31,32 m

Berat Total Besi Lapangan X 2 19,32 Kg

Total Penulangan Luasan 23 Arah X Tumpuan X 1 + Tumpuan X 2 + Lapangan X 1 + Lapangan X 1

19,32 + 19,32 + 20,58 + 19,32 = 78,55

Luasan 23 (Arah Y)

Lx 3,48 m

Ly 3,47 m

1. Tumpuan Y 1

Panjang (a) 3,47 m

Panjang Total 3,47 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 31,23 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 31,23 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 1 19,27 Kg

2. Tumpuan Y 2

Panjang (a) 3,47 m

Panjang Total 3,47 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 31,23 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 31,23 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 2 19,27 Kg
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3. Lapangan Y 1

Panjang (a) 1,74 m

Panjang (b) 0,87 m

0,87 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 3,70 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 33,27 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 33,27 m

Berat Total Besi lapangan Y 1 20,53 Kg

4. Lapangan Y 2

Panjang (a) 3,47 m

Panjang Total 3,47 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 31,23 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 31,23 m

Berat Total Besi Lapangan Y 2 19,27 Kg

Total Penulangan Luasan 23 Arah Y Tumpuan Y 1 + Tumpuan Y 2 + Lapangan Y 1 + Lapangan Y 2

19,27 + 19,27 + 20,53 + 19,27 = 78,33

Total Penulangan Luasan 23 Arah X + Arah Y

78,55 + 78,33 = 156,89

Luasan 24 (Arah X)

Lx 3,54 m

Ly 3,47 m

1. Tumpuan X 1

Panjang (a) 3,54 m

Panjang Total 3,54 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 31,86 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 31,86 m

Berat Total Besi Tumpuan X 1 19,66 Kg

2. Tumpuan X 2

Panjang (a) 3,54 m

Panjang Total 3,54 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 31,86 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 31,86 m

Berat Total Besi Tumpuan X 2 19,66 Kg

3. Lapangan X 1

Panjang (a) 1,77 m

Panjang (b) 0,89 m

0,89 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 3,77 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 33,90 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 33,90 m

Berat Total Besi lapangan X 1 20,91 Kg
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4. Lapangan X 2

Panjang (a) 3,54 m

Panjang Total 3,54 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 31,86 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 31,86 m

Berat Total Besi Lapangan X 2 19,66 Kg

Total Penulangan Luasan 24 Arah X Tumpuan X 1 + Tumpuan X 2 + Lapangan X 1 + Lapangan X 1

19,66 + 19,66 + 20,91 + 19,66 = 79,89

Luasan 24 (Arah Y)

Lx 3,54 m

Ly 3,47 m

1. Tumpuan Y 1

Panjang (a) 3,47 m

Panjang Total 3,47 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 31,23 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 31,23 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 1 19,27 Kg

2. Tumpuan Y 2

Panjang (a) 3,47 m

Panjang Total 3,47 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 31,23 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 31,23 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 2 19,27 Kg

3. Lapangan Y 1

Panjang (a) 1,74 m

Panjang (b) 0,87 m

0,87 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 3,70 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 33,27 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 33,27 m

Berat Total Besi lapangan Y 1 20,53 Kg

4. Lapangan Y 2

Panjang (a) 3,47 m

Panjang Total 3,47 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 31,23 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 31,23 m

Berat Total Besi Lapangan Y 2 19,27 Kg

Total Penulangan Luasan 24 Arah Y Tumpuan Y 1 + Tumpuan Y 2 + Lapangan Y 1 + Lapangan Y 2

19,27 + 19,27 + 20,53 + 19,27 = 78,33

Total Penulangan Luasan 24 Arah X + Arah Y

79,89 + 78,33 = 158,22
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Luasan 25 (Arah X)

Lx 2,04 m

Ly 3,53 m

1. Tumpuan X 1

Panjang (a) 2,04 m

Panjang Total 2,04 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 18,36 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 18,36 m

Berat Total Besi Tumpuan X 1 11,33 Kg

2. Tumpuan X 2

Panjang (a) 2,04 m

Panjang Total 2,04 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 18,36 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 18,36 m

Berat Total Besi Tumpuan X 2 11,33 Kg

3. Lapangan X 1

Panjang (a) 1,02 m

Panjang (b) 0,51 m

0,51 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 2,27 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 20,40 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 20,40 m

Berat Total Besi lapangan X 1 12,58 Kg

4. Lapangan X 2

Panjang (a) 2,04 m

Panjang Total 2,04 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 18,36 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 18,36 m

Berat Total Besi Lapangan X 2 11,33 Kg

Total Penulangan Luasan 25 Arah X Tumpuan X 1 + Tumpuan X 2 + Lapangan X 1 + Lapangan X 1

11,33 + 11,33 + 12,58 + 11,33 = 46,57

Luasan 25 (Arah Y)

Lx 2,04 m

Ly 3,53 m

1. Tumpuan Y 1

Panjang (a) 3,53 m

Panjang Total 3,53 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 6,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 21,18 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 21,18 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 1 13,07 Kg
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2. Tumpuan Y 2

Panjang (a) 3,53 m

Panjang Total 3,53 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 6,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 21,18 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 21,18 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 2 13,07 Kg

3. Lapangan Y 1

Panjang (a) 1,77 m

Panjang (b) 0,88 m

0,88 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 3,76 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 6,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 22,54 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 22,54 m

Berat Total Besi lapangan Y 1 13,91 Kg

4. Lapangan Y 2

Panjang (a) 3,53 m

Panjang Total 3,53 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 6,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 21,18 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 21,18 m

Berat Total Besi Lapangan Y 2 13,07 Kg

Total Penulangan Luasan 25 Arah Y Tumpuan Y 1 + Tumpuan Y 2 + Lapangan Y 1 + Lapangan Y 2

13,07 + 13,07 + 13,91 + 13,07 = 53,11

Total Penulangan Luasan 25 Arah X + Arah Y

46,57 + 53,11 = 99,68

Luasan 26 (Arah X)

Lx 3,48 m

Ly 3,53 m

1. Tumpuan X 1

Panjang (a) 3,48 m

Panjang Total 3,48 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 31,32 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 31,32 m

Berat Total Besi Tumpuan X 1 19,32 Kg

2. Tumpuan X 2

Panjang (a) 3,48 m

Panjang Total 3,48 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 31,32 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 31,32 m

Berat Total Besi Tumpuan X 2 19,32 Kg
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3. Lapangan X 1

Panjang (a) 1,74 m

Panjang (b) 0,87 m

0,87 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 3,71 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 33,36 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 33,36 m

Berat Total Besi lapangan X 1 20,58 Kg

4. Lapangan X 2

Panjang (a) 3,48 m

Panjang Total 3,48 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 31,32 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 31,32 m

Berat Total Besi Lapangan X 2 19,32 Kg

Total Penulangan Luasan 26 Arah X Tumpuan X 1 + Tumpuan X 2 + Lapangan X 1 + Lapangan X 1

19,32 + 19,32 + 20,58 + 19,32 = 78,55

Luasan 26 (Arah Y)

Lx 3,48 m

Ly 3,53 m

1. Tumpuan Y 1

Panjang (a) 3,53 m

Panjang Total 3,53 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 31,77 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 31,77 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 1 19,60 Kg

2. Tumpuan Y 2

Panjang (a) 3,53 m

Panjang Total 3,53 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 31,77 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 31,77 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 2 19,60 Kg

3. Lapangan Y 1

Panjang (a) 1,77 m

Panjang (b) 0,88 m

0,88 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 3,76 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 33,81 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 33,81 m

Berat Total Besi lapangan Y 1 20,86 Kg
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4. Lapangan Y 2

Panjang (a) 3,53 m

Panjang Total 3,53 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 31,77 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 31,77 m

Berat Total Besi Lapangan Y 2 19,60 Kg

Total Penulangan Luasan 26 Arah Y Tumpuan Y 1 + Tumpuan Y 2 + Lapangan Y 1 + Lapangan Y 2

19,60 + 19,60 + 20,86 + 19,60 = 79,66

Total Penulangan Luasan 26 Arah X + Arah Y

78,55 + 79,66 = 158,22

Luasan 27 (Arah X)

Lx 3,54 m

Ly 3,53 m

1. Tumpuan X 1

Panjang (a) 3,54 m

Panjang Total 3,54 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 31,86 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 31,86 m

Berat Total Besi Tumpuan X 1 19,66 Kg

2. Tumpuan X 2

Panjang (a) 3,54 m

Panjang Total 3,54 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 31,86 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 31,86 m

Berat Total Besi Tumpuan X 2 19,66 Kg

3. Lapangan X 1

Panjang (a) 1,77 m

Panjang (b) 0,89 m

0,89 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 3,77 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 33,90 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 33,90 m

Berat Total Besi lapangan X 1 20,91 Kg

4. Lapangan X 2

Panjang (a) 3,54 m

Panjang Total 3,54 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 31,86 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 31,86 m

Berat Total Besi Lapangan X 2 19,66 Kg

Total Penulangan Luasan 27 Arah X Tumpuan X 1 + Tumpuan X 2 + Lapangan X 1 + Lapangan X 1

19,66 + 19,66 + 20,91 + 19,66 = 79,89
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Luasan 27 (Arah Y)

Lx 3,54 m

Ly 3,53 m

1. Tumpuan Y 1

Panjang (a) 3,53 m

Panjang Total 3,53 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 31,77 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 31,77 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 1 19,60 Kg

2. Tumpuan Y 2

Panjang (a) 3,53 m

Panjang Total 3,53 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 31,77 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 31,77 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 2 19,60 Kg

3. Lapangan Y 1

Panjang (a) 1,77 m

Panjang (b) 0,88 m

0,88 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 3,76 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 33,81 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 33,81 m

Berat Total Besi lapangan Y 1 20,86 Kg

4. Lapangan Y 2

Panjang (a) 3,53 m

Panjang Total 3,53 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 31,77 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 31,77 m

Berat Total Besi Lapangan Y 2 19,60 Kg

Total Penulangan Luasan 27 Arah Y Tumpuan Y 1 + Tumpuan Y 2 + Lapangan Y 1 + Lapangan Y 2

19,60 + 19,60 + 20,86 + 19,60 = 79,66

Total Penulangan Luasan 27 Arah X + Arah Y

79,89 + 79,66 = 159,55

Lx 1,50 m

Ly 2,00 m

1. Tumpuan X 1

Panjang (a) 1,50 m

Panjang Total 1,50 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 5,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 7,50 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 15,00 m

Berat Total Besi Tumpuan X 1 9,26 Kg

Luasan Toilet  (Arah X)
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2. Tumpuan X 2

Panjang (a) 1,50 m

Panjang Total 1,50 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 5,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 7,50 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 15,00 m

Berat Total Besi Tumpuan X 2 9,26 Kg

3. Lapangan X 1

Panjang (a) 0,75 m

Panjang (b) 0,38 m

0,38 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 1,73 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 5,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 8,63 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 17,26 m

Berat Total Besi lapangan X 1 10,65 Kg

4. Lapangan X 2

Panjang (a) 1,50 m

Panjang Total 1,50 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 5,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 7,50 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 15,00 m

Berat Total Besi Lapangan X 2 9,26 Kg

Tumpuan X 1 + Tumpuan X 2 + Lapangan X 1 + Lapangan X 1

9,26 + 9,26 + 10,65 + 9,26 = 38,42

Lx 1,50 m

Ly 2,00 m

1. Tumpuan Y 1

Panjang (a) 2,00 m

Panjang Total 2,00 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 4,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 8,00 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 16,00 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 1 9,87 Kg

2. Tumpuan Y 2

Panjang (a) 2,00 m

Panjang Total 2,00 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 4,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 8,00 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 16,00 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 2 9,87 Kg

Total Penulangan Luasan Toilet Arah X

Luasan Toilet (Arah Y)
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3. Lapangan Y 1

Panjang (a) 1,00 m

Panjang (b) 0,50 m

0,50 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 2,23 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 4,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 8,91 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 17,81 m

Berat Total Besi lapangan Y 1 10,99 Kg

4. Lapangan Y 2

Panjang (a) 2,00 m

Panjang Total 2,00 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 4,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 8,00 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 16,00 m

Berat Total Besi Lapangan Y 2 9,87 Kg

Tumpuan Y 1 + Tumpuan Y 2 + Lapangan Y 1 + Lapangan Y 2

9,87 + 9,87 + 10,99 + 9,87 = 40,60

Total Penulangan Luasan Toilet Arah X + Arah Y

38,42 + 40,60 = 79,02

Lx 3,00 m

Ly 1,56 m

1. Tumpuan X 1

Panjang (a) 3,00 m

Panjang Total 3,00 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 4,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 12,00 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 12,00 m

Berat Total Besi Tumpuan X 1 7,40 Kg

2. Tumpuan X 2

Panjang (a) 3,00 m

Panjang Total 3,00 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 4,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 12,00 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 12,00 m

Berat Total Besi Tumpuan X 2 7,40 Kg

3. Lapangan X 1

Panjang (a) 1,50 m

Panjang (b) 0,75 m

0,75 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 3,23 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 4,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 12,91 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 12,91 m

Berat Total Besi lapangan X 1 7,96 Kg

Total Penulangan Luasan Toilet  Arah Y

Luasan Bordes (Arah X)
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4. Lapangan X 2

Panjang (a) 3,00 m

Panjang Total 3,00 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 4,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 12,00 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 12,00 m

Berat Total Besi Lapangan X 2 7,40 Kg

Tumpuan X 1 + Tumpuan X 2 + Lapangan X 1 + Lapangan X 1
7,40 + 7,40 + 7,96 + 7,40 = 30,17

Lx 3,00 m

Ly 1,56 m

1. Tumpuan Y 1

Panjang (a) 1,56 m

Panjang Total 1,56 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 8,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 12,48 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 12,48 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 1 7,70 Kg

2. Tumpuan Y 2

Panjang (a) 1,56 m

Panjang Total 1,56 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 8,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 12,48 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 12,48 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 2 7,70 Kg

3. Lapangan Y 1

Panjang (a) 0,78 m

Panjang (b) 0,39 m

0,39 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 1,79 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 8,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 14,29 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 14,29 m

Berat Total Besi lapangan Y 1 8,82 Kg

4. Lapangan Y 2

Panjang (a) 1,56 m

Panjang Total 1,56 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 8,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 12,48 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 12,48 m

Berat Total Besi Lapangan Y 2 7,70 Kg

Tumpuan Y 1 + Tumpuan Y 2 + Lapangan Y 1 + Lapangan Y 2
7,70 + 7,70 + 8,82 + 7,70 = 31,92

Total Penulangan Luasan Toilet dan Tandon Arah X + Arah Y

30,17 + 31,92 = 62,09

Total Penulangan Luasan Bordes Arah X

Luasan Bordes (Arah Y)

Total Penulangan Luasan Bordes Arah Y
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Total Berat Penulangan Plat Utama

Luasan 1 271,04 Kg

Luasan 2 203,36 Kg

Luasan 3 320,44 Kg

Luasan 4 317,77 Kg

Luasan 5 200,25 Kg

Luasan 6 278,60 Kg

Luasan 7 272,82 Kg

Luasan 8 1357,44 Kg

Luasan 9 375,57 Kg

Luasan 10 75,73 Kg

Luasan 11 154,67 Kg

Luasan 12 55,58 Kg

Luasan 13 88,21 Kg

Luasan 14 88,95 Kg

Luasan 15 56,45 Kg

Luasan 16 75,24 Kg

Luasan 17 45,86 Kg

Luasan 18 54,25 Kg

Luasan 19 41,97 Kg

Luasan 20 66,82 Kg

Luasan 21 67,51 Kg

Luasan 22 98,79 Kg

Luasan 23 156,89 Kg

Luasan 24 158,22 Kg

Luasan 25 99,68 Kg

Luasan 26 158,22 Kg

Luasan 27 159,55 Kg

Luasan Lantai  Toilet dan Atap Tandon 79,02 Kg

Luasan Lantai Bordes 62,09 Kg

5441,00 Kg

10 Tangga

a Pek. Bekisting Tangga P x L x Q = 8,91 M2

Bawah 4,00 x 1,35 x 1,00 = 5,40

Atas 2,60 x 1,35 x 1,00 = 3,51

Jumlah Total = 8,91

b Pek. Pembetonan Tangga P x L x T x Q = 1,62 M3

Bawah 4,00 x 1,35 x 0,10 x 1,00 = 0,54

Atas 2,60 x 1,35 x 0,10 x 1,00 = 0,35

Anak Tangga 0,50 x a x t

0,50 x 0,20 x 0,30 = 0,03

Volume Anak tangga Luas x P x Q

0,03 x 1,35 x 18,00 = 0,73

Jumlah Total = 1,62

c Pembesian Tangga

Besi Diameter 10 mm = 179,02 Kg

Pembesian Plat Tangga Bawah

Lx 1,35 m

Ly 4,00 m

1. Pembesian X

Panjang (a) 1,35 m

Panjang Total 1,35 m

Jarak Tulangan 0,15 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 26,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 35,10 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 35,10 m

Berat Total Besi X 21,66 Kg

2. Pembesian Y

Panjang (a) 4,00 m

Panjang Total 4,00 m

Jarak Tulangan 0,15 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 36,00 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 36,00 m

Berat Total Besi Pembesian Y 22,21 Kg

Jumlah Total Berat Tulangan Plat
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3. Pembesian Anak Tangga (Segitiga)

Panjang (a) (Segitiga) 0,30 m

Panjang (b) (Segitiga) 0,20 m

Panjang Total 0,50 m

Jarak Tulangan 0,10 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 13,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 6,50 m

Total Luasan 12,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 78,00 m

Berat Total Besi Pembesian Y 48,13 Kg

4. Pembesian Anak Tangga (Memanjang)

Panjang (a) 1,35 m

Panjang Total 1,35 m

Jarak Tulangan 0,00 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 12,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 16,20 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 16,20 m

Berat Total Besi Pembesian Y 10,00 Kg

Penulangan Tangga Bagian Bawah Pembesian X + Pembesian Y +
Anak Tangga 

(Segitiga)
+

 Anak Tangga 

(Memanjang)

21,66 + 22,21 + 48,13 + 10,00 = 101,99

Pembesian Plat Tangga Atas

Lx 1,35 m

Ly 2,60 m

1. Pembesian X

Panjang (a) 1,35 m

Panjang (b) 0,00 m

Panjang (c) 0,00 m

Panjang (d) 0,00 m

Panjang Total 1,35 m

Jarak Tulangan 0,15 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 17,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 22,95 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 22,95 m

Berat Total Besi X 14,16 Kg

2. Pembesian Y

Panjang (a) 2,60 m

Panjang (b) 0,00 m

Panjang (c) 0,00 m

Panjang (d) 0,00 m

Panjang Total 2,60 m

Jarak Tulangan 0,15 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 23,40 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 23,40 m

Berat Total Besi Pembesian Y 14,44 Kg

3. Pembesian Anak Tangga (Segitiga)

Panjang (a) (Segitiga) 0,30 m

Panjang (b) (Segitiga) 0,20 m

Panjang Total 0,50 m

Jarak Tulangan 0,10 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 13,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 6,50 m

Total Luasan 10,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 65,00 m

Berat Total Besi Pembesian Y 40,11 Kg
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4. Pembesian Anak Tangga (Memanjang)

Panjang (a) 1,35 m

Panjang Total 1,35 m

Jarak Tulangan 0,00 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 10,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 13,50 m

Total Luasan 1,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 13,50 m

Berat Total Besi Pembesian Y 8,33 Kg

Penulangan Tangga Bagian Bawah Pembesian X + Pembesian Y +
Anak Tangga 

(Segitiga)
+

 Anak Tangga 

(Memanjang)

14,16 + 14,44 + 40,11 + 8,33 = 77,03

Penulangan Tangga Bagian Bawah + Bagian Atas

101,99 + 77,03 = 179,02

Jumlah Total = 179,02

11 Pek. Ringbalk P x Q = 104,17 M'

Railing Tangga 4,20 x 1,00 = 4,20

2,60 x 1,00 = 2,60

WC 2,85 x 1,00 = 2,85

1,85 x 1,00 = 1,85

Pagar Pembatas 1,60 x 2,00 = 3,20

2,75 x 2,00 = 5,50

2,55 x 6,00 = 15,30

1,85 x 1,00 = 1,85

3,30 x 2,00 = 6,60

3,20 x 1,00 = 3,20

1,53 x 2,00 = 3,06

1,10 x 1,00 = 1,10

3,05 x 1,00 = 3,05

2,60 x 1,00 = 2,60

Bagian Latei Selasar 1,60 x 2,00 = 3,20

2,75 x 2,00 = 5,50

2,55 x 6,00 = 15,30

1,85 x 1,00 = 1,85

3,30 x 2,00 = 6,60

3,20 x 1,00 = 3,20

1,53 x 2,00 = 3,06

1,75 x 1,00 = 1,75

1,10 x 1,00 = 1,10

3,05 x 1,00 = 3,05

2,60 x 1,00 = 2,60

Jumlah Total = 104,17

B PEKERJAAN DINDING

1 Pek. Pasang Dinding Bata Ringan P x T x Q = 407,63 M2

R. kelas

Arah x 2,45 x 3,40 x 12,00 = 99,96

1,75 x 3,40 x 2,00 = 11,90

3,20 x 3,40 x 2,00 = 21,76

3,10 x 3,40 x 2,00 = 21,08

1,65 x 3,40 x 2,00 = 11,22

2,65 x 3,40 x 2,00 = 18,02

2,50 x 3,40 x 2,00 = 17,00

Arah Y 3,10 x 3,40 x 10,00 = 105,40

Diatas R. Guru

Arah x 3,20 x 3,65 x 1,00 = 11,68

3,10 x 3,65 x 1,00 = 11,32

1,10 x 3,65 x 2,00 = 8,03

3,05 x 3,65 x 2,00 = 22,27

3,30 x 3,65 x 2,00 = 24,09

Area WC Bordes 1 3,10 x 2,10 x 2,00 = 13,02

1,25 x 2,10 x 4,00 = 10,50

Bagian Pembatas WC Bordes 1 1,85 x 2,20 x 1,00 = 4,07

Area Pintu WC Bordes 1 1,35 x 2,20 x 2,00 = 5,94

WC Bordes 2 1,25 x 1,00 x 4,00 = 5,00

1,70 x 1,00 x 2,00 = 3,40

Railing Tangga 4,20 x 1,10 x 1,00 = 4,62

2,60 x 1,10 x 1,00 = 2,86

Pagar Pembatas 1,60 x 1,10 x 2,00 = 3,52

2,75 x 1,10 x 2,00 = 6,05

2,55 x 1,10 x 6,00 = 16,83

1,85 x 1,10 x 1,00 = 2,04

3,30 x 1,10 x 2,00 = 7,26

3,20 x 1,10 x 1,00 = 3,52

1,53 x 1,10 x 2,00 = 3,37

1,10 x 1,10 x 1,00 = 1,21

3,05 x 1,10 x 1,00 = 3,36

2,60 x 1,10 x 1,00 = 2,86
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Bagian Latei Selasar 1,60 x 0,20 x 2,00 = 0,64

2,75 x 0,20 x 2,00 = 1,10

2,55 x 0,20 x 6,00 = 3,06

1,85 x 0,20 x 1,00 = 0,37

3,30 x 0,20 x 2,00 = 1,32

3,20 x 0,20 x 1,00 = 0,64

1,53 x 0,20 x 2,00 = 0,61

1,75 x 0,20 x 1,00 = 0,35

1,10 x 0,20 x 1,00 = 0,22

3,05 x 0,20 x 1,00 = 0,61

2,60 x 0,20 x 1,00 = 0,52

Pengurangan Pintu Dll

Pintu R. Kelas 1,32 x 2,60 x 5,00 = -17,16

J2 1,50 x 1,45 x 2,00 = -4,35

J3 2,14 x 1,45 x 19,00 = -58,96

Pintu Toilet 0,80 x 2,05 x 2,00 = -3,28

Rooster 1,00 x 0,60 x 2,00 = -1,20

Jumlah Total = 407,63

2 Pek. Pasang Rooster P x T x Q = 1,20 M2

1,00 x 0,60 x 2,00 = 1,20

Jumlah Total = 1,20

3 Pek. Plesteran P x T x Q = 983,94 M2

Bagian Dalam

R. kelas

Arah x 8,30 x 3,40 x 4,00 = 112,88

8,35 x 3,40 x 4,00 = 113,56

Arah y 6,95 x 3,40 x 8,00 = 189,04

Toilet

Arah x 1,35 x 1,15 x 4,00 = 6,21

Arah y 1,85 x 1,15 x 4,00 = 8,51

Diatas R. Guru

Arah x 6,95 x 3,65 x 1,00 = 25,37

Arah y 8,03 x 3,65 x 2,00 = 58,62

Bagian Luar

R. Kelas

Depan 34,30 x 3,40 x 1,00 = 116,62

Belakang 37,30 x 3,90 x 1,00 = 145,47

Samping 7,55 x 3,90 x 2,00 = 58,89

Tangga 5,25 x 3,90 x 2,00 = 40,95

Depan WC 2,85 x 2,40 x 1,00 = 6,84

Diatas R. Guru

Depan 8,03 x 3,65 x 1,00 = 29,31

Belakang 8,03 x 3,65 x 1,00 = 29,31

Samping 6,95 x 3,65 x 1,00 = 25,37

Railing Tangga

Luasan  1 4,20 x 1,30 x 2,00 = 10,92

Luasan  2 2,60 x 1,30 x 2,00 = 6,76

Pagar Pembatas

Bagian Dalam 1,60 x 1,30 x 2,00 = 4,16

15,06 x 1,30 x 1,00 = 19,58

1,75 x 1,30 x 1,00 = 2,28

10,45 x 1,30 x 1,00 = 13,59

20,05 x 1,30 x 1,00 = 26,07

Bagian Luar + Latei lt. 1 1,60 x 2,05 x 2,00 = 6,56

15,06 x 2,05 x 1,00 = 30,87

1,75 x 2,05 x 1,00 = 3,59

10,45 x 2,05 x 1,00 = 21,42

20,05 x 2,05 x 1,00 = 41,10

Pengurangan

Pintu R. Kelas 1,32 x 2,60 x 10,00 = -34,32

J2 1,50 x 1,45 x 4,00 = -8,70

J3 2,14 x 1,45 x 38,00 = -117,91

Pintu Toilet 0,80 x 2,05 x 4,00 = -6,56

Rooster 1,00 x 0,60 x 4,00 = -2,40

Jumlah Total = 983,94

4 Pek. Acian = 983,94 M2

C PEKERJAAN KUSEN, PINTU DAN TERALIS

1 Pek. Kusen Pintu dan Jendela Uk. 5/10 P x Q = 282,00 M'

Pintu R. Kelas 8,05 x 5,00 = 40,25

J2 8,25 x 2,00 = 16,50

J3 11,35 x 19,00 = 215,65

Pintu WC 4,80 x 2,00 = 9,60

Jumlah Total = 282,00
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2 Pek. Pintu Kayu Benuas L x T x Q = 15,10 M2

Pintu R. Kelas 0,60 x 2,05 x 10,00 = 12,30

Pintu WC 0,70 x 2,00 x 2,00 = 2,80

Jumlah Total = 15,10

3 Pek. Daun Jendela L x T x Q = 23,21 M2

J2 0,65 x 0,85 x 4,00 = 2,21

J3 0,65 x 0,85 x 38,00 = 21,00

Jumlah Total = 23,21

4 Pek. Pemasangan Kaca 5 mm L x T x Q = 43,04 M2

Pintu R. Kelas 0,55 x 0,45 x 10,00 = 2,48

Jendela

J2

Bagian Atas (Mati) 0,65 x 0,85 x 4,00 = 2,21

Bagian Bawah (Hidup) 0,50 x 0,65 x 4,00 = 1,30

J3

Bagian Atas (Mati) 0,65 x 0,45 x 38,00 = 11,12

0,55 x 0,45 x 19,00 = 4,70

Bagian Bawah (Hidup) 0,50 x 0,65 x 38,00 = 12,35

Bagian Bawah (Mati) 0,55 x 0,85 x 19,00 = 8,88

Jumlah Total = 43,04

5 Pek. Pasang Kunci Tanam Pintu = 7,00 Bh

6 Pek. Pasang Engsel Pintu 5" Jlh. Pintu x Jlh. Engsel = 36,00 Bh

Pintu Utama 10,00 x 3,00 = 30,00

Pintu Toilet 2,00 x 3,00 = 6,00

Jumlah Total = 36,00

7 Pek. Engsel Jendela Jlh. Jendela x Jlh. Engsel = 84,00 Bh

J2 4,00 x 2,00 = 8,00

J3 38,00 x 2,00 = 76,00

Jumlah Total = 84,00

8 Pek. Kait Angin Jlh. Jendela x Jlh. Kait = 84,00 Bh

J2 4,00 x 2,00 = 8,00

J3 38,00 x 2,00 = 76,00

Jumlah Total = 84,00

9 Pek. Pemasangan Grendel Jendela Jlh. Jendela x Jlh. Grendel = 42,00 Bh

J2 4,00 x 1,00 = 4,00

J3 38,00 x 1,00 = 38,00

Jumlah Total = 42,00

10 Pek. Pemasangan Grendel Pintu Jlh. Pintu x Jlh. Grendel = 12,00 Bh

Pintu Utama 10,00 x 1,00 = 10,00

Pintu Toilet 2,00 x 1,00 = 2,00

Jumlah Total = 12,00

11 Pek. Pembuatan dan Pemasangan Hand Railing StainlessP x Q = 59,06 M'

Railing Tangga 4,20 x 2,00 = 8,40

2,60 x 2,00 = 5,20

Pagar Pembatas 1,60 x 2,00 = 3,20

2,75 x 2,00 = 5,50

2,55 x 6,00 = 15,30

1,85 x 1,00 = 1,85

3,30 x 2,00 = 6,60

3,20 x 1,00 = 3,20

1,53 x 2,00 = 3,06

1,10 x 1,00 = 1,10

3,05 x 1,00 = 3,05

2,60 x 1,00 = 2,60

Jumlah Total = 59,06

12 Pek. Pembuatan dan Pemasangan Teralis P x L x Q = 45,24 M2

J2 1,50 x 1,45 x 18,00 = 39,15

J3 2,10 x 1,45 x 2,00 = 6,09

Jumlah Total = 45,24

D PEKERJAAN LANTAI 

1 Pek. Pasang Keramik 60x60 P x L x Q = 387,73 M2

R. Kelas 8,30 x 6,95 x 2,00 = 115,37

8,35 x 6,95 x 2,00 = 116,07

Diatas R. Guru 6,95 x 8,00 x 1,00 = 55,60

Selasar 36,80 x 1,85 x 1,00 = 68,08

1,85 x 10,35 x 1,00 = 19,15

Anak Tangga 1,20 x 0,30 x 18,00 = 6,48

1,20 x 0,15 x 19,00 = 3,42

Bordes 2,85 x 1,25 x 1,00 = 3,56

Jumlah Total = 387,73

2 Pek. Pasang Plint Keramik 8x60 P + L x Q = 234,60 M'

R. Kelas 8,30 + 6,95 x 4,00 = 61,00

8,35 + 6,95 x 4,00 = 61,20

Diatas R. Guru 6,95 + 8,00 x 2,00 = 29,90

Selasar

Dinding R. Kelas 34,10 x 1,00 = 34,10

Dinding  Pembatas 36,80 x 1,00 = 36,80

1,85 x 2,00 = 3,70

Diatas R. Guru 10,45 x 2,00 = 20,90

Pengurangan

Pintu R. Kelas 1,30 x 10,00 = -13,00

Jumlah Total = 234,60
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3 Pek. Pasang Keramik 25x25 Kasar P x L x Q = 3,11 M2

WC Bordes 1 1,85 x 1,35 x 2,00 = 5,00

Pengurangan 

Kloset dan Bak 0,70 x 1,35 x 2,00 = -1,89

Jumlah Total = 3,11

4 Pek. Pasang Keramik Dinding 25x40 P x T x Q = 13,44 M2

WC 1,85 x 1,20 x 4,00 = 8,88

1,35 x 1,20 x 4,00 = 6,48

Pengurangan 

Pintu Toilet 0,80 x 1,20 x 2,00 = -1,92

Jumlah Total = 13,44

E PEKERJAAN PLAFOND

1 Pek. Rangka Plafond Hollow P x L x Q = 374,26 M2

R Kelas 8,30 x 6,95 x 2,00 = 115,37

8,35 x 6,95 x 2,00 = 116,07

Diatas R. Guru 6,95 x 8,00 x 1,00 = 55,60

Selasar 36,80 x 1,85 x 1,00 = 68,08

1,85 x 10,35 x 1,00 = 19,15

Jumlah Total = 374,26

2 Pek. Plafond PVC = 374,26 M2

3 Pek. List PVC P + L x Q = 253,80 M'

R Kelas 8,30 + 6,95 x 4,00 = 61,00

8,35 + 6,95 x 4,00 = 61,20

Diatas R. Guru 6,95 + 8,00 x 2,00 = 29,90

Selasar 36,80 + 1,85 x 2,00 = 77,30

1,85 + 10,35 x 2,00 = 24,40

Jumlah Total = 253,80

F PEKERJAAN PENGECATAN

1 Pek. Pengecatan Dinding Interior P x T x Q = 418,42 M2

R Kelas 8,30 x 3,20 x 4,00 = 106,24

8,35 x 3,20 x 4,00 = 106,88

6,95 x 3,20 x 8,00 = 177,92

Diatas R. Guru 6,95 x 3,35 x 2,00 = 46,57

8,00 x 3,35 x 2,00 = 53,60

WC 1,35 x 0,95 x 4,00 = 5,13

1,85 x 0,95 x 4,00 = 7,03

Pengurangan

Pintu R. Kelas 1,32 x 2,60 x 5,00 = -17,16

J2 1,50 x 1,45 x 2,00 = -4,35

J3 2,14 x 1,45 x 19,00 = -58,96

Pintu Toilet 0,80 x 2,05 x 2,00 = -3,28

Rooster 1,00 x 0,60 x 2,00 = -1,20

Jumlah Total = 418,42

2 Pek. Pengecatan Dinding Eksterior P x T x Q = 336,13 M2

R Kelas

Depan 34,30 x 3,20 x 1,00 = 109,76

Belakang 2,20 x 3,15 x 4,00 = 27,72

2,25 x 3,15 x 3,00 = 21,26

2,40 x 3,15 x 2,00 = 15,12

2,80 x 3,15 x 1,00 = 8,82

2,95 x 3,15 x 1,00 = 9,29

1,50 x 3,15 x 1,00 = 4,73

Kanan 7,55 x 3,15 x 1,00 = 23,78

Bagian Tangga 5,25 x 3,20 x 2,00 = 33,60

Depan WC 2,85 x 2,20 x 1,00 = 6,27

Diatas R. Guru

Depan 8,30 x 4,00 x 1,00 = 33,20

Belakang 8,30 x 4,00 x 1,00 = 33,20

Samping 7,35 x 3,90 x 1,00 = 28,67

Pagar Pembatas

Bagian Dalam 1,60 x 1,30 x 2,00 = 4,16

15,06 x 1,30 x 1,00 = 19,58

1,75 x 1,30 x 1,00 = 2,28

10,45 x 1,30 x 1,00 = 13,59

20,05 x 1,30 x 1,00 = 26,07

Pengurangan

Pintu R. Kelas 1,32 x 2,60 x 5,00 = -17,16

J2 1,50 x 1,45 x 2,00 = -4,35

J3 2,14 x 1,45 x 19,00 = -58,96

Pintu Toilet 0,80 x 2,05 x 2,00 = -3,28

Rooster 1,00 x 0,60 x 2,00 = -1,20

Jumlah Total = 336,13

3 Pek. Pengecatan Kusen dan Pintu P x T x Q = 72,50 M2

Kusen 282,00 x 0,15 x 1,00 = 42,30

Pintu R. Kelas 0,60 x 2,05 x 20,00 = 24,60

Pintu Toilet 0,70 x 2,00 x 4,00 = 5,60

Jumlah Total = 72,50
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G PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK

1 Pek. Pasang Titik Lampu + Instalasinya Jlh. Titik x Jlh. Ruang = 49,00 Titik

R. Kelas 8,00 x 5,00 = 40,00

Selasar 6,00 x 1,00 = 6,00

3,00 x 1,00 = 3,00

Jumlah Total = 49,00

2 Pek. Pasang Downlight Corong = 49,00 Titik

3 Pek. Pasang Lampu Phillips 9 Watt = 49,00 Titik

4 Pek. Pasang Saklar Tunggal + Instalasi = 14,00 Titik

5 Pek. Pasang Stopkontak = 8,00 Titik

H PEKERJAAN INSTALASI SANITASI 

1 Pek. Pasang Pipa PVC 3/4" Air Bersih = 12,00 M'

2 Pek. Pasang Pipa PVC 2" Air Kotor = 8,00 M'

3 Pek. Pasang Pipa PVC 4" Closed = 20,00 M'

4 Pek. Pasang Kran 3/4" = 2,00 Bh

5 Pek. Pasang Toilet Jongkok = 2,00 Bh

6 Pek. Pasang Bak Mandi Fiber 40 Liter = 2,00 Bh

7 Pek. Pasang Floordrain = 2,00 Bh

A PEKERJAAN PEMBETONAN

1 Kolom 35/45

a Pek. Bekisting KOLOM P + L x T x Q = 93,84 M2

0,70 + 0,90 x 3,45 x 34,00 = 187,68

Total = 187,68

Bekisting 2 Kali Pakai 187,68 / 2,00 = 93,84

Jumlah Total = 93,84

b Pek. Pembetonan KOLOM P x L x T x Q = 18,47 M3

0,35 x 0,45 x 3,45 x 34,00 = 18,47

Jumlah Total = 18,47

c Pembesian KOLOM

Besi Diameter 12 mm = 905,76 Kg

Tulangan Utama

Panjang = 0,35 M

Lebar = 0,45 M

Tinggi = 3,45 M

Jarak Antar Besi (P) = 0,125 M

Jarak Antar Besi (L) = 0,125 M

Jumlah Unit = 8,00 Bh

Selimut Beton = 0,025 M

Ukuran besi = 0,012 M

Total Berat = 0,888 Kg

Panjang Sambungan Balok = 0,30 M'

Panjang Sambungan Dengan Kolom = 0,00 M'

Tinggi Sloof = 0,00 M'

Total Panjang Memanjang = 30,00 M'

Total Berat = 26,64 Kg

Banyak Kolom = 34,00 Bh

Total Berat Tu. Utama Kolom 35/45 = 905,76 Kg

Besi Diameter 8 mm = 437,39 Kg

Panjang = 0,35 M

Lebar = 0,45 M

Tinggi = 3,45 M

Jarak Antar Besi (P) = 0,15 M

Jarak Antar Besi (L) = 0,15 M

Jumlah Unit = 23,00 Bh

Selimut Beton = 0,025 M

Ukuran besi = 0,008 M

Total Berat = 0,395 Kg

Panjang Sengkang /Pcs = 1,42 M'

Total Panjang Memanjang = 32,57 M'

Total Berat = 12,86 Kg

Banyak Pondasi = 34,00 Bh

Total Berat Tu. Sengkang  kolom 35/45 = 437,39 Kg

2 Kolom 25/25

a Pek. Bekisting KOLOM P + L x T x Q = 24,15 M2

0,50 + 0,50 x 3,45 x 14,00 = 48,30

Total = 48,30

Bekisting 2 Kali Pakai 48,30 / 2,00 = 24,15

Jumlah Total = 24,15

b Pek. Pembetonan KOLOM P x L x T x Q = 3,02 M3

0,25 x 0,25 x 3,45 x 14,00 = 3,02

Jumlah Total = 3,02

III. PEMBANGUNAN LANTAI 3
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c Pembesian KOLOM

Besi Diameter 12 mm = 186,48 Kg

Tulangan Utama

Panjang = 0,25 M

Lebar = 0,25 M

Tinggi = 3,45 M

Jarak Antar Besi (P) = 0,125 M

Jarak Antar Besi (L) = 0,125 M

Jumlah Unit = 4,00 Bh

Selimut Beton = 0,025 M

Ukuran besi = 0,012 M

Total Berat = 0,888 Kg

Panjang Sambungan Balok = 0,30 M'

Panjang Sambungan Dengan Kolom = 0,00 M'

Tinggi Sloof = 0,00 M'

Total Panjang Memanjang = 15,00 M'

Total Berat = 13,32 Kg

Banyak Kolom = 14,00 Bh

Total Berat Tu. Utama Kolom 25/25 = 186,48 Kg

Besi Diameter 8 mm = 103,79 Kg

Panjang = 0,25 M

Lebar = 0,25 M

Tinggi = 3,45 M

Jarak Antar Besi (P) = 0,15 M

Jarak Antar Besi (L) = 0,15 M

Jumlah Unit = 23,00 Bh

Selimut Beton = 0,025 M

Ukuran besi = 0,008 M

Total Berat = 0,395 Kg

Panjang Sengkang /Pcs = 0,82 M'

Total Panjang Memanjang = 18,77 M'

Total Berat = 7,41 Kg

Banyak Pondasi = 14,00 Bh

Total Berat Tu. Sengkang  kolom 25/25 = 103,79 Kg

3 Kolom 15/15

a Pek. Bekisting KOLOM P + L x T x Q = 2,12 M2

Area WC 0,10 + 0,10 x 2,10 x 4,00 = 1,68

Kolom Tambahan Atap 0,10 + 0,10 x 0,40 x 32,00 = 2,56

Total = 4,24

Bekisting 2 Kali Pakai 4,24 / 2,00 = 2,12

Jumlah Total = 2,12

b Pek. Pembetonan KOLOM P x L x T x Q = 0,21 M3

Area WC 0,10 x 0,10 x 2,15 x 4,00 = 0,09

Kolom Tambahan Atap 0,10 x 0,10 x 0,40 x 32,00 = 0,13

Jumlah Total = 0,21

c Pembesian KOLOM

Besi Diameter 8 mm = 60,55 Kg

Tulangan Utama Area WC

Panjang = 0,10 M

Lebar = 0,10 M

Tinggi = 2,15 M

Jarak Antar Besi (P) = 0,125 M

Jarak Antar Besi (L) = 0,125 M

Jumlah Unit = 4,00 Bh

Selimut Beton = 0,025 M

Ukuran besi = 0,008 M

Total Berat = 0,395 Kg

Panjang Sambungan Balok = 0,15 M'

Panjang Sambungan Dengan Kolom = 0,32 M'

Tinggi Sloof = 0,00 M'

Total Panjang Memanjang = 10,48 M'

Total Berat = 4,14 Kg

Banyak Kolom = 4,00 Bh

Total Berat Tu. Utama Kolom 15/15 = 16,56 Kg

Tulangan Utama Area Kolom Tambahan Atap

Panjang = 0,10 M

Lebar = 0,10 M

Tinggi = 0,40 M

Jarak Antar Besi (P) = 0,125 M

Jarak Antar Besi (L) = 0,125 M

Jumlah Unit = 4,00 Bh

Selimut Beton = 0,025 M

Ukuran besi = 0,008 M

Total Berat = 0,395 Kg
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Panjang Sambungan Balok = 0,15 M'

Panjang Sambungan Dengan Kolom = 0,32 M'

Tinggi Sloof = 0,00 M'

Total Panjang Memanjang = 3,48 M'

Total Berat = 1,37 Kg

Banyak Kolom = 32,00 Bh

Total Berat Tu. Utama Kolom 15/15 = 43,99 Kg

Jumlah Total Area WC +
K.Tambahan 

Atap

16,56 + 43,99 = 60,55

Jumlah Total = 60,55

Besi Diameter 6 mm = 7,34 Kg

Area WC

Panjang = 0,10 M

Lebar = 0,10 M

Tinggi = 2,15 M

Jarak Antar Besi (P) = 0,15 M

Jarak Antar Besi (L) = 0,15 M

Jumlah Unit = 15,00 Bh

Selimut Beton = 0,025 M

Ukuran besi = 0,006 M

Total Berat = 0,222 Kg

Panjang Sengkang /Pcs = 0,21 M'

Total Panjang Memanjang = 3,18 M'

Total Berat = 0,71 Kg

Banyak Kolom = 4,00 Bh

Total Berat Tu. Sengkang  kolom 15/15 = 2,82 Kg

Tulangan Utama Area Kolom Tambahan Atap

Panjang = 0,10 M

Lebar = 0,10 M

Tinggi = 0,40 M

Jarak Antar Besi (P) = 0,15 M

Jarak Antar Besi (L) = 0,15 M

Jumlah Unit = 3,00 Bh

Selimut Beton = 0,025 M

Ukuran besi = 0,006 M

Total Berat = 0,22 Kg

Panjang Sengkang /Pcs = 0,21 M'

Total Panjang Memanjang = 0,64 M'

Total Berat = 0,14 Kg

Banyak Kolom = 32,00 Bh

Total Berat Tu. Sengkang  kolom 15/15 = 4,52 Kg

Jumlah Total Area WC +
K.Tambahan 

Atap

2,82 + 4,52 = 7,34

Jumlah Total = 7,34

4 Balok Tritisan 20/40 (BT1)

a Pek. Bekisting Balok  Panjang = 73,62 M2

x 74,30

y 17,70

Pengurangan Area Kolom Arah  35 cm -4,90

Pengurangan Area Kolom Arah 45 cm -1,80

Pengurangan Area Kolom Arah 25 cm -3,50

T. Panjang 81,80

P x T x Sisi

Total 81,80 x 0,90 x 1,00 = 73,62

Jumlah Total = 73,62

b Pek. Pembetonan Balok P x L x T x Q = 7,36 M3

92,00 x 0,20 x 0,40 x 1,00 = 7,36

Jumlah Total = 7,36

c Pek. Pembesian Balok

Besi Diameter 12 mm = 980,35 Kg

Tulangan Utama

Panjang = 92,00 M

Lebar = 0,20 M

Tinggi = 0,40 M

Jumlah Besi

Tumpuan

Atas = 3,00 Bh

Tengah = 2,00 Bh

Bawah = 3,00 Bh

Lapangan

Atas = 3,00 Bh

Tengah = 2,00 Bh

Bawah = 3,00 Bh

Selimut Beton = 0,025 M

Ukuran besi = 0,012 M

Total Berat = 0,888 Kg
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Panjang Tulangan Atas = 92,00 M'

Panjang Tulangan Tengah Tumpuan = 92,00 M'

Panjang Tulangan Tengah = 92,00 M'

Panjang Tulangan Tengah Lapangan = 92,00 M'

Panjang Tulangan Bawah = 92,00 M'

Panjang Total Tulangan Atas = 276,00 M'

Panjang Total Tulangan Tengah Tumpuan = 184,00 M'

Panjang Total Tulangan Tengah = 184,00 M'

Panjang Total Tulangan Tengah Lapangan = 184,00 M'

Panjang Total Tulangan Bawah = 276,00 M'

Panjang Total Keseluruhan = 1104,00 M'

Total Berat Tu. Utama Balok 20/40 = 980,35 Kg

Besi Diameter 6 mm = 139,03 Kg

Tulangan Sengkang

Panjang = 92,00 M

Lebar = 0,20 M

Tinggi = 0,40 M

Jarak Antar Tulangan = 0,15 M

Jumlah Unit = 614,00 Bh

Selimut Beton = 0,025 M

Ukuran besi = 0,006 M

Total Berat = 0,222 Kg

Panjang Memanjang = 1,02 M'

Total Panjang Memanjang = 626,28 M'

Total Berat Tu. Sengkang Balok 20/40 = 139,03 Kg

5 Balok Tritisan 20/30 (BT2)

a Pek. Bekisting Balok  Panjang = 83,85 M2

Bangunan Utama

x 36,75

y 27,60

21,00

Pengurangan Area Kolom Arah  35 cm -4,20

Pengurangan Area Kolom Arah  45 cm -1,80

Balok Talang

x 6,80

y 22,40

Balok Tandon

x 8,10

y 8,00

T. Panjang 124,65

P x T x Sisi

Total Bekisting Area Dak Talang 79,35 x 0,60 x 1,00 = 47,61

Total Bekisting Balok Dalam Bangunan 45,30 x 0,80 x 1,00 = 36,24

Jumlah Total = 83,85

b Pek. Pembetonan Balok P x L x T x Q = 5,89 M3

Total Bekisting Area Dak Talang 79,35 x 0,20 x 0,20 x 1,00 = 3,17

Total Bekisting Balok Dalam Bangunan 45,30 x 0,20 x 0,30 x 1,00 = 2,72

Jumlah Total = 5,89

c Pek. Pembesian Balok

Besi Diameter 12 mm = 1106,89 Kg

Tulangan Utama

Panjang = 124,65 M

Lebar = 0,20 M

Tinggi = 0,30 M

Jumlah Besi

Tumpuan

Atas = 3,00 Bh

Tengah = 2,00 Bh

Bawah = 3,00 Bh

Lapangan

Atas = 3,00 Bh

Tengah = 2,00 Bh

Bawah = 3,00 Bh

Selimut Beton = 0,025 M

Ukuran besi = 0,012 M

Total Berat = 0,888 Kg

Panjang Tulangan Atas = 124,65 M'

Panjang Tulangan Tengah Tumpuan = 124,65 M'

Panjang Tulangan Tengah = 124,65 M'

Panjang Tulangan Tengah Lapangan = 124,65 M'

Panjang Tulangan Bawah = 124,65 M'

Panjang Total Tulangan Atas = 373,95 M'

Panjang Total Tulangan Tengah Tumpuan = 249,30 M'

Panjang Total Tulangan Tengah = 0,00 M'

Panjang Total Tulangan Tengah Lapangan = 249,30 M'

Panjang Total Tulangan Bawah = 373,95 M'

Panjang Total Keseluruhan = 1246,50 M'

Total Berat Tu. Utama Balok 20/30 = 1106,89 Kg
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Besi Diameter 6 mm = 151,28 Kg

Tulangan Sengkang

Panjang = 124,65 M

Lebar = 0,20 M

Tinggi = 0,30 M

Jarak Antar Tulangan = 0,15 M

Jumlah Unit = 831,00 Bh

Selimut Beton = 0,025 M

Ukuran besi = 0,006 M

Total Berat = 0,222 Kg

Panjang Memanjang = 0,82 M'

Total Panjang Memanjang = 681,42 M'

Total Berat Tu. Sengkang Balok 20/30 = 151,28 Kg

6 Balok  Teritisan 8/60 (BT3)

a Pek. Bekisting Balok = 117,15 M2

 Panjang

x 78,30

y 22,20

T. Panjang 100,50

P x T x Sisi

Total 100,50 x 1,18 x 1,00 = 118,59

Pengurangan BT2 0,20 x 0,20 x 36,00 = -1,44

Jumlah Total = 117,15

b Pek. Pembetonan Balok P x L x T x Q = 4,82 M3

100,50 x 0,08 x 0,60 x 1,00 = 4,82

Jumlah Total = 4,82

c Pek. Pembesian Balok

Besi Diameter 10 mm = 725,50 Kg

Tulangan Utama

Panjang = 100,50 M

Lebar = 0,08 M

Tinggi = 0,60 M

Jumlah Besi

Tumpuan

Atas = 3,00 Bh

Tengah = 0,00 Bh

Bawah = 3,00 Bh

Lapangan

Atas = 3,00 Bh

Tengah = 0,00 Bh

Bawah = 3,00 Bh

Selimut Beton = 0,025 M

Ukuran besi = 0,010 M

Total Berat = 0,617 Kg

Panjang Tulangan Atas = 100,50 M'

Panjang Tulangan Tengah Tumpuan = 100,50 M'

Panjang Tulangan Tengah = 0,00 M'

Panjang Tulangan Tengah Lapangan = 100,50 M'

Panjang Tulangan Bawah = 100,50 M'

Panjang Total Tulangan Atas = 301,50 M'

Panjang Total Tulangan Tengah Tumpuan = 0,00 M'

Panjang Total Tulangan Tengah = 0,00 M'

Panjang Total Tulangan Tengah Lapangan = 0,00 M'

Panjang Total Tulangan Bawah = 301,50 M'

Panjang Total Keseluruhan = 603,00 M'

Total Berat Tu. Utama Balok 8/60 = 372,05 Kg

Tulangan Sengkang

Panjang = 100,50 M

Lebar = 0,08 M

Tinggi = 0,60 M

Jarak Antar Tulangan = 0,10 M

Jumlah Unit = 1005,00 Bh

Selimut Beton = 0,025 M

Ukuran besi = 0,010 M

Total Berat = 0,617 Kg

Panjang Memanjang = 0,57 M'

Total Panjang Memanjang = 572,85 M'

Total Berat Tu. Sengkang Balok 8/60 = 353,45 Kg

Total Penulangan Tul. Utama + Sengkang

372,05 + 353,45 = 725,50

Jumlah Total = 725,50
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7 Plat Tritisan dan Tandon

a Pek. Bekisting Plat P x L x Q = 88,93 M2

Plat Tandon

Luasan 1 1,30 x 1,80 x 2,00 = 4,68

Plat  Tritisan

Luasan 1 0,90 x 0,90 x 4,00 = 3,24

Luasan 2 2,80 x 0,90 x 4,00 = 10,08

Luasan 3 2,60 x 0,90 x 12,00 = 28,08

Luasan 4 1,90 x 0,90 x 2,00 = 3,42

Luasan 5 3,35 x 0,90 x 2,00 = 6,03

Luasan 6 3,25 x 0,90 x 2,00 = 5,85

Luasan 7 1,80 x 0,90 x 2,00 = 3,24

Luasan 8 2,60 x 1,75 x 2,00 = 9,10

Luasan 9 0,90 x 3,35 x 4,00 = 12,06

Luasan 10 0,90 x 1,75 x 2,00 = 3,15

Jumlah Total = 88,93

b Pek. Pembetonan Plat P x L x T x Q = 8,99 M3

Plat Tandon

Luasan 1 1,30 x 1,80 x 0,12 x 2,00 = 0,56

Plat  Tritisan

Luasan 1 0,90 x 0,90 x 0,10 x 4,00 = 0,32

Luasan 2 2,80 x 0,90 x 0,10 x 4,00 = 1,01

Luasan 3 2,60 x 0,90 x 0,10 x 12,00 = 2,81

Luasan 4 1,90 x 0,90 x 0,10 x 2,00 = 0,34

Luasan 5 3,35 x 0,90 x 0,10 x 2,00 = 0,60

Luasan 6 3,25 x 0,90 x 0,10 x 2,00 = 0,59

Luasan 7 1,80 x 0,90 x 0,10 x 2,00 = 0,32

Luasan 8 2,60 x 1,75 x 0,10 x 2,00 = 0,91

Luasan 9 0,90 x 3,35 x 0,10 x 4,00 = 1,21

Luasan 10 0,90 x 1,75 x 0,10 x 2,00 = 0,32

Jumlah Total = 8,99

c Pek. Pembesian Plat

Besi Diameter 10 mm = 1141,31 Kg

Lx 1,50 m

Ly 2,00 m

1. Tumpuan X 1

Panjang (a) 1,50 m

Panjang Total 1,50 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 5,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 7,50 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 15,00 m

Berat Total Besi Tumpuan X 1 9,26 Kg

2. Tumpuan X 2

Panjang (a) 1,50 m

Panjang Total 1,50 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 5,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 7,50 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 15,00 m

Berat Total Besi Tumpuan X 2 9,26 Kg

3. Lapangan X 1

Panjang (a) 0,75 m

Panjang (b) 0,38 m

0,38 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 1,73 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 5,00 Bh

Luasan Tandon (Arah X)
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Panjang Besi 1 Luasan 8,63 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 17,26 m

Berat Total Besi lapangan X 1 10,65 Kg

4. Lapangan X 2

Panjang (a) 1,50 m

Panjang Total 1,50 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 5,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 7,50 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 15,00 m

Berat Total Besi Lapangan X 2 9,26 Kg

Tumpuan X 1 + Tumpuan X 2 + Lapangan X 1 + Lapangan X 1
9,26 + 9,26 + 10,65 + 9,26 = 38,42

Lx 1,50 m

Ly 2,00 m

1. Tumpuan Y 1

Panjang (a) 2,00 m

Panjang Total 2,00 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 4,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 8,00 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 16,00 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 1 9,87 Kg

2. Tumpuan Y 2

Panjang (a) 2,00 m

Panjang Total 2,00 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 4,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 8,00 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 16,00 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 2 9,87 Kg

3. Lapangan Y 1

Panjang (a) 1,00 m

Panjang (b) 0,50 m

0,50 m

Panjang (c) 0,11 m

0,11 m

Panjang Total 2,23 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 4,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 8,91 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 17,81 m

Berat Total Besi lapangan Y 1 10,99 Kg

4. Lapangan Y 2

Panjang (a) 2,00 m

Panjang Total 2,00 m

Jarak Tulangan 0,20 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 4,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 8,00 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 16,00 m

Berat Total Besi Lapangan Y 2 9,87 Kg

Tumpuan Y 1 + Tumpuan Y 2 + Lapangan Y 1 + Lapangan Y 2
9,87 + 9,87 + 10,99 + 9,87 = 40,60

Total Penulangan Luasan Tandon Arah X + Arah Y

38,42 + 40,60 = 79,02

Total Penulangan Luasan Tandon Arah X

Luasan Tandon (Arah Y)

Total Penulangan Luasan Tandon Arah Y
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Lx 39,00 m

Ly 0,90 m

1. Arah X 

Panjang (a) 39,00 m

Panjang Total 39,00 m

Jarak Tulangan 0,10 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 351,00 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 702,00 m

Berat Total Besi Tumpuan X 433,13 Kg

1. Arah Y

Panjang (a) 0,90 m

Panjang Total 0,90 m

Jarak Tulangan 0,10 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 390,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 351,00 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 702,00 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 433,13 Kg

Total Penulangan Area Tritisan Luasan 1 Arah X + Arah Y

433,13 + 433,13 = 866,27

Lx 0,90 m

Ly 8,85 m

1. Arah X 

Panjang (a) 0,90 m

Panjang Total 0,90 m

Jarak Tulangan 0,10 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 88,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 79,20 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 158,40 m

Berat Total Besi Tumpuan X 97,73 Kg

1. Arah Y

Panjang (a) 8,85 m

Panjang Total 8,85 m

Jarak Tulangan 0,10 m

Ukuran Besi 0,010 m

Berat Tul 0,617 Kg/m

jumlah besi 9,00 Bh

Panjang Besi 1 Luasan 79,65 m

Total Luasan 2,00 Bh

Total Panjang Besi 1 Luasan 159,30 m

Berat Total Besi Tumpuan Y 98,29 Kg

Total Penulangan Area Tritisan Luasan 3 Arah X + Arah Y

97,73 + 98,29 = 196,02

Total Penulangan Area WC + Area Tritisan 1 + Area Tritisan 2

79,02 + 866,27 + 196,02 = 1141,31

Jumlah Total = 1141,31

8 Pek. Ringbalk P x Q = 165,40 M'

Bagian Atap 37,10 x 2,00 = 74,20

8,90 x 2,00 = 17,80

Pagar Pembatas 1,60 x 2,00 = 3,20

2,75 x 2,00 = 5,50

2,55 x 6,00 = 15,30

1,85 x 1,00 = 1,85

3,30 x 1,00 = 3,30

3,20 x 1,00 = 3,20

1,75 x 1,00 = 1,75

2,60 x 1,00 = 2,60

Area Tritisan Luasan 2

Area Tritisan Luasan 1
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Bagian Latei Selasar 1,60 x 2,00 = 3,20

2,75 x 2,00 = 5,50

2,55 x 6,00 = 15,30

1,85 x 1,00 = 1,85

3,30 x 1,00 = 3,30

3,20 x 1,00 = 3,20

1,75 x 1,00 = 1,75

2,60 x 1,00 = 2,60

Jumlah Total = 165,40

B PEKERJAAN DINDING

1 Pek. Pasang Dinding Bata Ringan P x T x Q = 351,58 M2

R. kelas
Arah x 2,45 x 3,45 x 12,00 = 101,43

1,75 x 3,45 x 2,00 = 12,08

3,20 x 3,45 x 2,00 = 22,08

3,10 x 3,45 x 2,00 = 21,39

1,65 x 3,45 x 2,00 = 11,39

2,65 x 3,45 x 2,00 = 18,29

2,50 x 3,45 x 2,00 = 17,25

Arah Y 3,10 x 3,45 x 10,00 = 106,95

Area WC 1,25 x 0,65 x 4,00 = 3,25

1,70 x 0,65 x 2,00 = 2,21

3,10 x 2,50 x 2,00 = 15,50

Area Pintu WC Bordes 2 1,35 x 2,10 x 2,00 = 5,67

1,85 x 2,10 x 1,00 = 3,89

Pagar Pembatas 1,60 x 1,10 x 2,00 = 3,52

2,75 x 1,10 x 2,00 = 6,05

2,55 x 1,10 x 6,00 = 16,83

1,85 x 1,10 x 1,00 = 2,04

3,30 x 1,10 x 1,00 = 3,63

3,20 x 1,10 x 1,00 = 3,52

1,75 x 1,10 x 1,00 = 1,93

2,60 x 1,10 x 1,00 = 2,86

Diatas balok Latei 1,60 x 0,20 x 2,00 = 0,64

2,75 x 0,20 x 2,00 = 1,10

2,55 x 0,20 x 6,00 = 3,06

1,85 x 0,20 x 1,00 = 0,37

3,30 x 0,20 x 1,00 = 0,66

3,20 x 0,20 x 1,00 = 0,64

1,75 x 0,20 x 1,00 = 0,35

2,60 x 0,20 x 1,00 = 0,52

Penambahan Tinggi Bagian Atap 2,85 x 0,40 x 4,00 = 4,56

2,65 x 0,40 x 12,00 = 12,72

1,95 x 0,40 x 2,00 = 1,56

3,40 x 0,40 x 2,00 = 2,72

3,30 x 0,40 x 2,00 = 2,64

1,85 x 0,40 x 2,00 = 1,48

2,70 x 0,40 x 2,00 = 2,16

3,40 x 0,40 x 4,00 = 5,44

1,80 x 0,40 x 2,00 = 1,44

Pengurangan Pintu Dll

Pintu R. Kelas 1,32 x 2,60 x 4,00 = -13,73

J2 1,50 x 1,45 x 2,00 = -4,35

J3 2,14 x 1,45 x 16,00 = -49,65

Pintu Toilet 0,80 x 2,05 x 2,00 = -3,28

Glasblock 1,00 x 0,60 x 2,00 = -1,20

Jumlah Total = 351,58

2 Pek. Pasang Glass Block P x T x Q = 1,20 M2

1,00 x 0,60 x 2,00 = 1,20

Jumlah Total = 1,20

3 Pek. Plesteran P x T x Q = 857,21 M2

Bagian Dalam

R. kelas

Arah x 8,30 x 3,45 x 4,00 = 114,54

8,35 x 3,45 x 4,00 = 115,23
Arah y 6,95 x 3,45 x 8,00 = 191,82
Toilet

Arah x 1,35 x 0,65 x 4,00 = 3,51

Arah y 1,85 x 0,65 x 4,00 = 4,81

Bagian Luar

R. Kelas

Depan 34,30 x 3,45 x 1,00 = 118,34

Belakang 37,30 x 3,75 x 1,00 = 139,88

Samping 7,55 x 3,75 x 2,00 = 56,63

Tangga 5,25 x 3,45 x 2,00 = 36,23

Depan WC 2,85 x 2,40 x 1,00 = 6,84

Bagian Samping Tandon 3,10 x 2,50 x 2,00 = 15,50

2,85 x 2,50 x 1,00 = 7,13
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Pagar Pembatas

Bagian Dalam 1,60 x 1,30 x 2,00 = 4,16

36,90 x 1,30 x 1,00 = 47,97

Bagian Luar + Latei Lt 2 1,60 x 2,05 x 2,00 = 6,56

36,90 x 2,05 x 1,00 = 75,65

 Latei atas (Lt 3) 1,60 x 0,50 x 2,00 = 1,60

36,90 x 0,50 x 1,00 = 18,45

Penambahan Tinggi Bagian Atap 37,10 x 0,40 x 2,00 = 29,68

8,90 x 0,40 x 2,00 = 7,12

Pengurangan

Pintu R. Kelas 1,32 x 2,60 x 8,00 = -27,46

J2 1,50 x 1,45 x 4,00 = -8,70

J3 2,14 x 1,45 x 32,00 = -99,30

Pintu Toilet 0,80 x 2,05 x 4,00 = -6,56

Rooster 1,00 x 0,60 x 4,00 = -2,40

Jumlah Total = 857,21

4 Pek. Acian P x L x Q = 954,39 M2

Luasan Plesteran = 857,21

Acian Dak Tandon 2,00 x 2,80 x 1,00 = 5,60

Acian Dak Tritisan 39,00 x 0,95 x 2,00 = 74,10

0,95 x 9,20 x 2,00 = 17,48

Jumlah Total = 954,39

C PEKERJAAN KUSEN, PINTU DAN TERALIS

1 Pek. Kusen Pintu dan Jendela Uk. 5/10 = 239,90 M'

P x Q

Pintu R. Kelas 8,05 x 4,00 = 32,20

J2 8,25 x 2,00 = 16,50

J3 11,35 x 16,00 = 181,60

Pintu WC 4,80 x 2,00 = 9,60

Jumlah Total = 239,90

2 Pek. Pintu Kayu Benuas L x T x Q = 12,64 M2

Pintu R. Kelas 0,60 x 2,05 x 8,00 = 9,84

Pintu WC 0,70 x 2,00 x 2,00 = 2,80

Jumlah Total = 12,64

3 Pek. Daun Jendela L x T x Q = 19,89 M2

J2 0,65 x 0,85 x 4,00 = 2,21

J3 0,65 x 0,85 x 32,00 = 17,68

Jumlah Total = 19,89

4 Pek. Pemasangan Kaca 5 mm L x T x Q = 36,15 M2

Pintu R. Kelas 0,55 x 0,45 x 10,00 = 2,48

Jendela

J2

Bagian Atas (Mati) 0,65 x 0,45 x 4,00 = 1,17

Bagian Bawah (Hidup) 0,50 x 0,65 x 4,00 = 1,30

J3

Bagian Atas (Mati) 0,65 x 0,45 x 32,00 = 9,36

0,55 x 0,45 x 16,00 = 3,96

Bagian Bawah (Hidup) 0,50 x 0,65 x 32,00 = 10,40

Bagian Bawah (Mati) 0,55 x 0,85 x 16,00 = 7,48

Jumlah Total = 36,15

5 Pek. Pasang Kunci Tanam Pintu = 6,00 Bh

6 Pek. Pasang Engsel Pintu 5" Jlh. Pintu x Jlh. Engsel = 30,00 Bh

Pintu Utama 8,00 x 3,00 = 24,00

Pintu Toilet 2,00 x 3,00 = 6,00

Jumlah Total = 30,00

7 Pek. Engsel Jendela Jlh. Jendela x Jlh. Engsel = 72,00 Bh

J2 4,00 x 2,00 = 8,00

J3 32,00 x 2,00 = 64,00

Jumlah Total = 72,00

8 Pek. Kait Angin Jlh. Jendela x Jlh. Kait = 72,00 Bh

J2 4,00 x 2,00 = 8,00

J3 32,00 x 2,00 = 64,00

Jumlah Total = 72,00

9 Pek. Pemasangan Grendel Jendela Jlh. Jendela x Jlh. Grendel = 36,00 Bh

J2 4,00 x 1,00 = 4,00

J3 32,00 x 1,00 = 32,00

Jumlah Total = 36,00

10 Pek. Pemasangan Grendel Pintu Jlh. Pintu x Jlh. Grendel = 10,00 Bh

Pintu Utama 8,00 x 1,00 = 8,00

Pintu Toilet 2,00 x 1,00 = 2,00

Jumlah Total = 10,00
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11 Pek. Pembuatan dan Pemasangan Hand Railing Stainless = 36,70 M'

Pagar Pembatas 1,60 x 2,00 = 3,20

2,75 x 2,00 = 5,50

2,55 x 6,00 = 15,30

1,85 x 1,00 = 1,85

3,30 x 1,00 = 3,30

3,20 x 1,00 = 3,20

1,75 x 1,00 = 1,75

2,60 x 1,00 = 2,60

Jumlah Total = 36,70

12 Pek. Pembuatan dan Pemasangan Teralis P x L x Q

J2 1,50 x 1,45 x 16,00 = 34,80 = 40,89 M2

J3 2,10 x 1,45 x 2,00 = 6,09

Jumlah Total = 40,89

D PEKERJAAN LANTAI 

1 Pek. Pasang Keramik 60x60 P x L x Q = 385,01 M2

R. Kelas 8,30 x 6,95 x 2,00 = 115,37

8,35 x 6,95 x 2,00 = 116,07

Selasar 36,90 x 1,85 x 1,00 = 68,27

Diatas R. Guru 2,35 x 1,50 x 1,00 = 3,53

9,40 x 8,70 x 1,00 = 81,78

Jumlah Total = 385,01

2 Pek. Pasang Plint Keramik 8x60 P + L x Q = 186,50 M'

R. Kelas 8,30 + 6,95 x 4,00 = 61,00

8,35 + 6,95 x 4,00 = 61,20

Selasar

Dinding R. Kelas 34,10 x 1,00 = 34,10

Dinding  Pembatas 36,90 x 1,00 = 36,90

1,85 x 2,00 = 3,70

Pengurangan

Pintu R. Kelas 1,30 x 8,00 = -10,40

Jumlah Total = 186,50

3 Pek. Pasang Keramik 25x25 Kasar P x L x Q = 3,11 M'

WC Bordes 1 1,85 x 1,35 x 2,00 = 5,00

Pengurangan 

Kloset dan Bak 0,70 x 1,35 x 2,00 = -1,89

Jumlah Total = 3,11

4 Pek. Pasang Keramik Dinding 25x40 P x T x Q = 13,44 M'

WC 1,85 x 1,20 x 4,00 = 8,88

1,35 x 1,20 x 4,00 = 6,48

Pengurangan 

Pintu Toilet 0,80 x 1,20 x 2,00 = -1,92

Jumlah Total = 13,44

E PEKERJAAN  ATAP 

1 Pek. Pemasangan Rangka Atap Baja Ringan = 464,79 M2

Bagian Depan a + b / 2,00 x t

38,40 + 27,90 / 2,00 x 6,05 = 200,56

38,40 + 27,90 / 2,00 x 6,05 = 200,56

Bagian Samping 0,50 x a x t

0,50 x 10,50 x 6,05 = 31,76

0,50 x 10,55 x 6,05 = 31,91

Jumlah Total = 464,79

2 Pek. Penutup Atap Inspiro Charcoal Blue = 464,79 M2

3 Pek. Pemasangan Bubungan P x Q = 52,10 M'

Atas 27,90 x 1,00 = 27,90

Jurai 6,05 x 4,00 = 24,20

Jumlah Total = 52,10

4 Pek. Lisplank Papan Benuas P x Q = 97,80 M'

Depan 38,40 x 1,00 = 38,40

Belakang 38,40 x 1,00 = 38,40

Samping 10,50 x 1,00 = 10,50

10,50 x 1,00 = 10,50

Jumlah Total = 97,80

F PEKERJAAN PLAFOND

1 Pek. Rangka Plafond Hollow P x L x Q = 406,79 M2

R Kelas 8,30 x 6,95 x 2,00 = 115,37

8,35 x 6,95 x 2,00 = 116,07

Selasar 36,90 x 1,85 x 1,00 = 68,27

Bagian Tangga 2,85 x 7,10 x 1,00 = 20,24

Bagian Talang

Depan 39,00 x 0,90 x 1,00 = 35,10

Belakang 39,00 x 0,90 x 1,00 = 35,10

Samping 9,25 x 0,90 x 1,00 = 8,33

9,25 x 0,90 x 1,00 = 8,33

Jumlah Total = 406,79
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2 Pek. Plafond PVC = 406,79 M2

3 Pek. List PVC P + L x Q = 407,55 M'

R Kelas 8,30 + 6,95 x 4,00 = 61,00

8,35 + 6,95 x 4,00 = 61,20

Selasar 34,15 + 1,85 x 1,00 = 36,00

36,90 + 8,95 x 1,00 = 45,85

2,85 + 7,25 x 1,00 = 10,10

Bagian Talang

Bagian Dinding 37,35 + 9,25 x 2,00 = 93,20

Bagian Talang 39,00 + 11,10 x 2,00 = 100,20

Jumlah Total = 407,55

G PEKERJAAN PENGECATAN

1 Pek. Pengecatan Dinding Interior P x T x Q = 339,37 M2

8,30 x 3,30 x 4,00 = 109,56

8,35 x 3,30 x 4,00 = 110,22

6,95 x 3,30 x 8,00 = 183,48

WC 1,35 x 0,65 x 4,00 = 3,51

1,85 x 0,65 x 4,00 = 4,81

Pengurangan

Pintu R. Kelas 1,32 x 2,60 x 4,00 = -13,73

J2 1,50 x 1,45 x 2,00 = -4,35

J3 2,14 x 1,45 x 16,00 = -49,65

Pintu Toilet 0,80 x 2,05 x 2,00 = -3,28

Glassblock 1,00 x 0,60 x 2,00 = -1,20

Jumlah Total = 339,37

2 Pek. Pengecatan Dinding Eksterior P x T x Q = 223,49 M2

Depan 34,30 x 3,25 x 1,00 = 111,48

Belakang 2,20 x 3,30 x 4,00 = 29,04

2,25 x 3,30 x 3,00 = 22,28

2,40 x 3,30 x 2,00 = 15,84

2,80 x 3,30 x 1,00 = 9,24

2,95 x 3,30 x 1,00 = 9,74

1,50 x 3,30 x 1,00 = 4,95

Samping 7,55 x 3,30 x 1,00 = 24,92

Bagian Tangga 5,25 x 3,25 x 2,00 = 34,13

Bagian Tandon 3,10 x 2,50 x 2,00 = 15,50

2,85 x 2,50 x 2,00 = 14,25

Pengurangan

Pintu R. Kelas 1,32 x 2,60 x 4,00 = -13,73

J2 1,50 x 1,45 x 2,00

J3 2,14 x 1,45 x 16,00 = -49,65

Pintu Toilet 0,80 x 2,05 x 2,00 = -3,28

Glassblock 1,00 x 0,60 x 2,00 = -1,20

Jumlah Total = 223,49

3 Pek. Pengecatan Kusen, Pintu dan Listplank P x T x Q = 80,82 M2

Kusen 239,90 x 0,15 x 1,00 = 35,99

Pintu R. Kelas 0,60 x 2,05 x 16,00 = 19,68

Pintu Toilet 0,70 x 2,00 x 4,00 = 5,60

Listplank 97,80 x 0,20 x 1,00 = 19,56

Jumlah Total = 80,82

H PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK

1 Pek. Pasang Titik Lampu + Instalasinya Jlh. Titik x Jlh. Ruang = 44,00 Titik

R. Kelas 8,00 x 4,00 = 32,00

Selasar 8,00 x 1,00 = 8,00

Area Pojok Talang 4,00 x 1,00 = 4,00

Jumlah Total = 44,00

2 Pek. Pasang Downlight Corong = 40,00 Titik

3 Pek. Pasang Lampu Phillips 9 Watt = 40,00 Titik

4 Pek. Pasang Lampu LED Outbow 12 Watt = 4,00 Titik

5 Pek. Pasang Saklar Tunggal + Instalasi = 11,00 Titik

6 Pek. Pasang Stopkontak = 4,00 Titik

I PEKERJAAN INSTALASI SANITASI 

1 Pek. Pasang Pipa PVC 3/4" Air Bersih = 32,00 M'

2 Pek. Pasang Pipa PVC 2" Air Kotor = 20,00 M'

3 Pek. Pasang Pipa PVC 4" Closed = 24,00 M'

4 Pek. Pasang Kran 3/4" = 2,00 Bh

5 Pek. Pasang Toilet Jongkok = 2,00 Bh

6 Pek. Pasang Bak Mandi Fiber 40 Liter = 2,00 Bh

7 Pek. Pasang Floordrain = 2,00 Bh

8 Pek. Pemasangan Tandon Air 800Liter + Instalasi = 1,00 Bh

9 Pek. Pemasangan Pipa Talang Air 2,5" P x Q = 528,00 M'

Depan 16,00 x 11,00 = 176,00

Belakang 16,00 x 14,00 = 224,00

Samping 16,00 x 4,00 = 64,00

16,00 x 4,00 = 64,00

Jumlah Total = 528,00
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NO. URAIAN PEKERJAAN
URAIAN PERHITUNGAN 

VOLUME SAT.
Banyak Luasan (Q)Panjang (P) Lebar (L) Tinggi (T) Total

6 7543

J PEKERJAAN ORNAMEN DAN HIASAN DINDING
1 Pek. Pemasangan Rangka + ACP P x L x Q = 902,04 M2

Bagian Listplank 39,50 x 1,39 x 2,00 = 109,81

11,25 x 1,39 x 2,00 = 31,28

Kolom Lantai 1 1,92 x 3,60 x 14,00 = 96,77

Kolom Sudut Lantai 1 Kiri 1,74 x 3,60 x 1,00 = 6,26

Kolom Sudut Lantai 1 Kanan 0,85 x 3,60 x 1,00 = 3,06

Kolom Lantai 2 1,92 x 1,85 x 14,00 = 49,73

Bagian Belakang Pagar Pembatas 0,92 x 1,30 x 14,00 = 16,74

Kolom Sudut Lantai 2 Kiri 1,74 x 1,85 x 1,00 = 3,22

Kolom Sudut Lantai 2 Kanan 0,85 x 1,85 x 1,00 = 1,57

Kolom Lantai 3 1,92 x 1,75 x 14,00 = 47,04

Bagian Belakang Pagar Pembatas 0,92 x 1,30 x 14,00 = 16,74

Kolom Sudut Lantai 3 Kiri 1,74 x 1,75 x 1,00 = 3,05

Kolom Sudut Lantai 3 Kanan 0,85 x 1,75 x 1,00 = 1,49

Bagian Pagar Pembatas Depan 2,29 x 14,95 x 2,00 = 68,47

2,29 x 20,00 x 2,00 = 91,60

Bagian Kanan (Bagian Tulisan) 7,90 x 11,70 x 1,00 = 92,43

Kolom Belakang 1,12 x 11,70 x 10,00 = 131,04

Kolom Sudut Lantai 1 Kiri 1,75 x 11,70 x 1,00 = 20,48

Kolom Sudut Lantai 1 Kanan 0,85 x 11,70 x 1,00 = 9,95

Balok Belakang 1,17 x 2,20 x 8,00 = 20,59

1,17 x 2,25 x 6,00 = 15,80

1,17 x 2,80 x 2,00 = 6,55

1,17 x 2,95 x 2,00 = 6,90

1,17 x 1,50 x 2,00 = 3,51

1,17 x 2,40 x 4,00 = 11,23

Bagian Telawang 3,14 x 11,70 x 1,00 = 36,74

Jumlah Total = 902,04

2 = 1,00 Paket

3 = 1,00 Paket

4 = 1,00 Paket

5 = 1,00 Paket

6 = 1,00 Paket

7 Pembuatan Pagar Pembatas Galvanis P x T = 54,80 M2

Pagar A 10,20 x 2,00 = 20,40

Pagar B 8,60 x 2,00 = 17,20

Pagar C 7,00 x 2,00 = 14,00

Pagar D 1,60 x 2,00 = 3,20

Jumlah Total = 54,80

K PENGADAAN PERABOT RUANG KELAS

1 Pengadaan Lemari Buku Besi = 8,00 Bh

2 Pengadaan Meja + Kursi Guru ( 1/2 Biro) = 8,00 Bh

3 Pengadaan Meja + Kursi Siswa = 223,00 Bh

4 Pengadaan Papan Tulis / Whiteboard (120x240) = 8,00 Bh

L PEKERJAAN FINISHING

1 Pembuatan Prasasti = 1,00 Bh

Pek. Pembuatan dan Pemasangan Ornamen 

Telawang Akrilik

Pek. Pembuatan dan Pemasangan Ornamen 

Batang Garing Akrilik

Pek. Pembuatan dan Pemasangan Neon Box 

Logo "TUT WURI HANDAYANI"  Akrilik

Pek. Pembuatan dan Pemasangan Neon Box 

Tulisan Sekolah Akrilik

Pek. Pembuatan dan Pemasangan Neon Box 

Logo "PEMKOT" Akrilik



1.1.4.2 Pasang Bouwplank m'

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,0120 178.000,00Rp                  2.136,00Rp                       

Tukang Kayu L.02 OH 0,0060 183.000,00Rp                  1.098,00Rp                       

Kepala Tukang L.03 OH 0,0006 210.000,00Rp                  126,00Rp                          

Mandor L.04 OH 0,0012 262.000,00Rp                  314,40Rp                          

3.674,40Rp                       

B Bahan

Kaso 5/7 cm m3 0,013 2.725.000,00Rp               35.425,00Rp                     

Kayu papan 2/20 cm kayu hutan m3 0,007 1.890.000,00Rp               13.230,00Rp                     

Paku campuran 2 cm dan 5 cm kg 0,02 24.000,00Rp                    480,00Rp                          

49.135,00Rp                     

C Peralatan

waterpass hari 0,006 -Rp                                  -Rp                                   

-Rp                                   

D 52.809,40Rp                     

E 15% x D 7.921,41Rp                       

F 60.730,81Rp                     

1.2.1.1.1 Pengggalian tanah biasa sedalam 1m' (untuk volume 0 m3 s.d. 200 m3)

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,750 178.000,00Rp                  133.500,00Rp                   

Mandor L.04 OH 0,038 262.000,00Rp                  9.956,00Rp                       

143.456,00Rp                   

B Bahan

C Peralatan

D 143.456,00Rp                   

E 15% x D 21.518,40Rp                     

F 164.974,40Rp                   

1.2.1.1.2 Pengggalian tanah biasa sedalam 1m' (untuk volume 200 m3 s.d. 2000 m3)

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,5630 178.000,00Rp                  100.214,00Rp                   

Mandor L.04 OH 0,0563 262.000,00Rp                  14.750,60Rp                     

114.964,60Rp                   

B Bahan

C Peralatan

D 114.964,60Rp                   

E 15% x D 17.244,69Rp                     

F 132.209,29Rp                   

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN 2023

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

PEKERJAAN TANAH

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

PEKERJAAN PENDAHULUAN

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D



1.2.1.1.4 Pengggalian tanah biasa sedalam 1m' - 2m' (untuk volume 0 m3 - 200 m3)

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,9000 178.000,00Rp                  160.200,00Rp                   

Mandor L.04 OH 0,0450 262.000,00Rp                  11.790,00Rp                     

171.990,00Rp                   

B Bahan

C Peralatan

D 171.990,00Rp                   

E 15% x D 25.798,50Rp                     

F 197.788,50Rp                   

1.2.1.1.5 Pengggalian tanah biasa sedalam 1m' - 2m' (untuk volume >200 m3)

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,6750 178.000,00Rp                  120.150,00Rp                   

Mandor L.04 OH 0,0675 262.000,00Rp                  17.685,00Rp                     

137.835,00Rp                   

B Bahan

C Peralatan

D 137.835,00Rp                   

E 15% x D 20.675,25Rp                     

F 158.510,25Rp                   

1.3.1.1

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,5000 178.000,00Rp                  89.000,00Rp                     

Mandor L.04 OH 0,0250 262.000,00Rp                  6.550,00Rp                       

95.550,00Rp                     

B Bahan

C Peralatan

D 95.550,00Rp                     

E 15% x D 14.332,50Rp                     

F 109.882,50Rp                   

1.3.1.2 Urukan dengan pasir urug ( vol 0 m3 - 200 m3)

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,3000 178.000,00Rp                  53.400,00Rp                     

Mandor L.04 OH 0,0150 262.000,00Rp                  3.930,00Rp                       

57.330,00Rp                     

B Bahan

Pasir uruk m3 1,200 237.500,00Rp                  285.000,00Rp                   

285.000,00Rp                   

C Peralatan

D 342.330,00Rp                   

E 15% x D 51.349,50Rp                     

F 393.679,50Rp                   

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Urukan kembali galian tanah tanpa pemadatan (m3)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)



1.3.1.4 Urukan tanah biasa atau tanah liat berpasir

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,1000 178.000,00Rp                  17.800,00Rp                     

Mandor L.04 OH 0,0100 262.000,00Rp                  2.620,00Rp                       

20.420,00Rp                     

B Bahan

Pasir uruk m3 1,400 237.500,00Rp                  332.500,00Rp                   

332.500,00Rp                   

C Peralatan

D 352.920,00Rp                   

E 15% x D 52.938,00Rp                     

F 405.858,00Rp                   

1.6.1 Bongkar 1m3 pasangan batu (manual) untuk bangunan gedung

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 1,2000 178.000,00Rp                  213.600,00Rp                   

Mandor L.04 OH 0,0600 262.000,00Rp                  15.720,00Rp                     

229.320,00Rp                   

B Bahan

C Peralatan

Palu/godam (baja keras) Bh 0,006 -Rp                                  -Rp                                   

Pahat beton (baja keras) Bh 0,009 -Rp                                  -Rp                                   

Linggis (baja keras) Bh 0,020 -Rp                                  -Rp                                   

-Rp                                   

D 229.320,00Rp                   

E 15% x D 34.398,00Rp                     

F 263.718,00Rp                   

1.6.3 Bongkar 1m3 beton mutu rendah Fc < 20 Mpa secara manual

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 1,0750 178.000,00Rp                  191.350,00Rp                   

Mandor L.04 OH 0,1080 262.000,00Rp                  28.296,00Rp                     

219.646,00Rp                   

B Bahan

Cuka Bibit Liter 1,200 -Rp                                  -Rp                                   

-Rp                                   

C Peralatan

Palu/godam (baja keras) Bh 0,02 -Rp                                  -Rp                                   

Gergaji Besi ( Baja Keras ) Bh 0,10 -Rp                                  -Rp                                   

Pahat beton (baja keras) Bh 0,03 -Rp                                  -Rp                                   

Linggis (baja keras) Bh 0,050 -Rp                                  -Rp                                   

-Rp                                   

D 219.646,00Rp                   

E 15% x D 32.946,90Rp                     

F 252.592,90Rp                   

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

PEKERJAAN BONGKARAN

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)



1.6.4 Bongkar 1m3 beton mutu Sedang Fc ≥ 20 Mpa secara manual

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 3,6000 178.000,00Rp                  640.800,00Rp                   

Mandor L.04 OH 0,1800 262.000,00Rp                  47.160,00Rp                     

687.960,00Rp                   

B Bahan

Cuka Bibit Liter 1,200 -Rp                                  -Rp                                   

-Rp                                   

C Peralatan

Palu/godam (baja keras) Bh 0,02 -Rp                                  -Rp                                   

Gergaji Besi ( Baja Keras ) Bh 0,10 -Rp                                  -Rp                                   

Pahat beton (baja keras) Bh 0,03 -Rp                                  -Rp                                   

Linggis (baja keras) Bh 0,050 -Rp                                  -Rp                                   

-Rp                                   

D 687.960,00Rp                   

E 15% x D 103.194,00Rp                   

F 791.154,00Rp                   

1.6.7 Bongkar 1m3 pasangan bata merah secara manual

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,3000 178.000,00Rp                  53.400,00Rp                     

Mandor L.04 OH 0,0300 262.000,00Rp                  7.860,00Rp                       

61.260,00Rp                     

B Bahan

C Peralatan

Palu/godam (baja keras) Bh 0,002 -Rp                                  -Rp                                   

Pahat beton (baja keras) Bh 0,003 -Rp                                  -Rp                                   

Linggis (baja keras) Bh 0,007 -Rp                                  -Rp                                   

-Rp                                   

D 61.260,00Rp                     

E 15% x D 9.189,00Rp                       

F 70.449,00Rp                     

2.1.1.1 Pemasangan 1m2 atap pelana ( Rangka Atap baja ringan canai dingin profil C75 )

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,7340 178.000,00Rp                  130.652,00Rp                   

Tukang Besi / Tukang Beton L.02 OH 0,7340 183.000,00Rp                  134.322,00Rp                   

Kepala Tukang L.03 OH 0,0734 210.000,00Rp                  15.414,00Rp                     

Mandor L.04 OH 0,0240 262.000,00Rp                  6.288,00Rp                       

286.676,00Rp                   

B Bahan

Baja ringan canai dingin 75 batang 0,9603 131.000,00Rp                  125.799,30Rp                   

125.799,30Rp                   

C Peralatan

D 412.475,30Rp                   

E 15% x D 61.871,30Rp                     

F 474.346,60Rp                   

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

PEKERJAAN RANGKA ATAP

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat



2.1.1.1 Pemasangan 1m2 atap jurai / limasan ( Rangka Atap baja ringan canai dingin profil C75 )

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,7604 178.000,00Rp                  135.351,20Rp                   

Tukang Besi / Tukang Beton L.02 OH 0,7604 183.000,00Rp                  139.153,20Rp                   

Kepala Tukang L.03 OH 0,7604 210.000,00Rp                  159.684,00Rp                   

Mandor L.04 OH 0,0253 262.000,00Rp                  6.628,60Rp                       

440.817,00Rp                   

B Bahan

Baja ringan canai dingin 75 batang 0,9603 131.000,00Rp                  125.799,30Rp                   

125.799,30Rp                   

C Peralatan

D 566.616,30Rp                   

E 15% x D 84.992,45Rp                     

F 651.608,75Rp                   

2.1.2.1 Pemasangan 1m3 konstruksi kuda - kuda konvensional kayu kelas I,II,III bentang sampai dengan 6 meter

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 4,00 178.000,00Rp                  712.000,00Rp                   

Tukang Kayu L.02 OH 12,00 183.000,00Rp                  2.196.000,00Rp                

Kepala Tukang L.03 OH 1,20 210.000,00Rp                  252.000,00Rp                   

Mandor L.04 OH 0,4000 262.000,00Rp                  104.800,00Rp                   

3.264.800,00Rp                

B Bahan

Balok Kayu Benuas m3 1,1000 6.825.000,00Rp               7.507.500,00Rp                

Besi strip tebal 5mm kg 15,0000 20.400,00Rp                    306.000,00Rp                   

Paku 12 cm kg 5,6000 24.000,00Rp                    134.400,00Rp                   

7.947.900,00Rp                

C Peralatan

D 11.212.700,00Rp              

E 15% x D 1.681.905,00Rp                

F 12.894.605,00Rp              

2.1.2.2 Pemasangan 1m3 konstruksi kuda - kuda Ekspose kayu kelas I

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 6,70 178.000,00Rp                  1.192.600,00Rp                

Tukang Kayu L.02 OH 20,10 183.000,00Rp                  3.678.300,00Rp                

Kepala Tukang L.03 OH 2,01 210.000,00Rp                  422.100,00Rp                   

Mandor L.04 OH 0,67 262.000,00Rp                  175.540,00Rp                   

5.468.540,00Rp                

B Bahan

Balok Kayu m3 1,2000 15.225.000,00Rp             18.270.000,00Rp              

Besi strip tebal 5mm kg 15,0000 20.400,00Rp                    306.000,00Rp                   

Paku 12 cm kg 5,6000 24.000,00Rp                    134.400,00Rp                   

18.710.400,00Rp              

C Peralatan

D 24.178.940,00Rp              

E 15% x D 3.626.841,00Rp                

F 27.805.781,00Rp              

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)



2.1.2.3 Pemasangan 1m3 konstruksi kuda - kuda Ekspose kayu kelas II

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 2,40 178.000,00Rp                  427.200,00Rp                   

Tukang Kayu L.02 OH 7,20 183.000,00Rp                  1.317.600,00Rp                

Kepala Tukang L.03 OH 0,72 210.000,00Rp                  151.200,00Rp                   

Mandor L.04 OH 0,24 262.000,00Rp                  62.880,00Rp                     

1.958.880,00Rp                

B Bahan

Balok Kayu m3 1,10 6.825.000,00Rp               7.507.500,00Rp                

Besi strip tebal 5mm kg 15,00 20.400,00Rp                    306.000,00Rp                   

Paku 12 cm kg 3,00 24.000,00Rp                    72.000,00Rp                     

7.885.500,00Rp                

C Peralatan

D 9.844.380,00Rp                

E 15% x D 1.476.657,00Rp                

F 11.321.037,00Rp              

2.1.2.4 Pemasangan 1m2 rangka atap genteng keramik kayu kelas II

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,10 178.000,00Rp                  17.800,00Rp                     

Tukang Kayu L.02 OH 0,10 183.000,00Rp                  18.300,00Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,01 210.000,00Rp                  2.100,00Rp                       

Mandor L.04 OH 0,0033 262.000,00Rp                  864,60Rp                          

39.064,60Rp                     

B Bahan

Balok Kayu m3 0,014 6.825.000,00Rp               95.550,00Rp                     

Besi strip tebal 5mm kg 0,004 20.400,00Rp                    73,44Rp                            

Paku 12 cm kg 0,250 24.000,00Rp                    6.000,00Rp                       

101.623,44Rp                   

C Peralatan

D 140.688,04Rp                   

E 15% x D 21.103,21Rp                     

F 161.791,25Rp                   

2.1.2.6 Pemasangan 1m2 rangka atap sirap kayu kelas II

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,12 178.000,00Rp                  21.360,00Rp                     

Tukang Kayu L.02 OH 0,12 183.000,00Rp                  21.960,00Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,01 210.000,00Rp                  2.520,00Rp                       

Mandor L.04 OH 0,004 262.000,00Rp                  1.048,00Rp                       

46.888,00Rp                     

B Bahan

Kayu Kelas II m3 0,165 6.825.000,00Rp               1.126.125,00Rp                

Paku 5cm-10cm kg 0,200 24.000,00Rp                    4.800,00Rp                       

1.130.925,00Rp                

C Peralatan

D 1.177.813,00Rp                

E 15% x D 176.671,95Rp                   

F 1.354.484,95Rp                

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan



2.2.1.1.3 1 Kg penulangan kolom,balok,ringbalk, dan sloof ( diameter < 12mm ) manual

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,0016 178.000,00Rp                  284,80Rp                          

Tukang Besi / Tukang Beton L.02 OH 0,0016 183.000,00Rp                  292,80Rp                          

Kepala Tukang L.03 OH 0,00016 210.000,00Rp                  33,60Rp                            

Mandor L.04 OH 0,00016 262.000,00Rp                  41,92Rp                            

653,12Rp                          

B Bahan

BjTP atau BjTS *) kg 1,0200 13.300,00Rp                    13.566,00Rp                     

Kawat tali beton kg 0,0280 35.700,00Rp                    999,60Rp                          

14.565,60Rp                     

C Peralatan

D 15.218,72Rp                     

E 15% x D 2.282,81Rp                       

F 17.501,53Rp                     

2.2.1.1.4 1 Kg penulangan kolom,balok,ringbalk, sloof dan shearwall ( diameter ≥ 12mm ) manual besi 12 mm

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,00160 178.000,00Rp                  284,80Rp                          

Tukang Besi / Tukang Beton L.02 OH 0,00160 183.000,00Rp                  292,80Rp                          

Kepala Tukang L.03 OH 0,00016 210.000,00Rp                  33,60Rp                            

Mandor L.04 OH 0,00016 262.000,00Rp                  41,92Rp                            

653,12Rp                          

B Bahan

BjTP atau BjTS *) kg 1,02 13.300,00Rp                    13.566,00Rp                     

Kawat tali beton kg 0,028 35.700,00Rp                    999,60Rp                          

14.565,60Rp                     

C Peralatan

Cutter baja beton 0,04 -Rp                                  -Rp                                   

Bender baja beton 0,04 -Rp                                  -Rp                                   

-Rp                                   

D 15.218,72Rp                     

E 15% x D 2.282,81Rp                       

F 17.501,53Rp                     

2.2.1.3 Pemasangan dan pembongkaran bekisting

2.2.1.3.1 Pemasangan 1m2 bekisting untuk pondasi telapak ( 1 kali pakai )

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,52000 178.000,00Rp                  92.560,00Rp                     

Tukang Kayu L.02 OH 0,26000 183.000,00Rp                  47.580,00Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,02600 210.000,00Rp                  5.460,00Rp                       

Mandor L.04 OH 0,00900 262.000,00Rp                  2.358,00Rp                       

147.958,00Rp                   

B Bahan

Papan kayu kelas III m3 0,036 1.890.000,00Rp               68.040,00Rp                     

Kaso 5/7 m3 0,016 2.725.000,00Rp               43.600,00Rp                     

Paku 5-10 cm kg 0,300 24.000,00Rp                    7.200,00Rp                       

Minyak bekisting Liter 0,100 -Rp                                  -Rp                                   

118.840,00Rp                   

C Peralatan

D 266.798,00Rp                   

E 15% x D 40.019,70Rp                     

F 306.817,70Rp                   

PEKERJAAN STRUKTUR BETON

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat



2.2.1.3.2 Pemasangan 1m2 bekisting bata merah (5x11x22) cm tebal 1/2 batu (1SP : 5PP)

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,30000 178.000,00Rp                  53.400,00Rp                     

Tukang Kayu L.02 OH 0,10000 183.000,00Rp                  18.300,00Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,01000 210.000,00Rp                  2.100,00Rp                       

Mandor L.04 OH 0,01500 262.000,00Rp                  3.930,00Rp                       

77.730,00Rp                     

B Bahan

Bata merah Buah 70,000 1.500,00Rp                      105.000,00Rp                   

Semen Portland Kg 9,680 1.540,00Rp                      14.907,20Rp                     

Pasir pasang m3 0,045 330.000,00Rp                  14.850,00Rp                     

134.757,20Rp                   

C Peralatan

D 212.487,20Rp                   

E 15% x D 31.873,08Rp                     

F 244.360,28Rp                   

2.2.1.3.3 Pemasangan 1m2 bekisting untuk sloof ( 1 kali pakai )

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,52000 178.000,00Rp                  92.560,00Rp                     

Tukang Kayu L.02 OH 0,26000 183.000,00Rp                  47.580,00Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,02600 210.000,00Rp                  5.460,00Rp                       

Mandor L.04 OH 0,00900 262.000,00Rp                  2.358,00Rp                       

147.958,00Rp                   

B Bahan

Papan kayu kelas III m3 0,036 1.890.000,00Rp               68.040,00Rp                     

Kaso 5/7 kayu klas III m3 0,016 2.725.000,00Rp               43.600,00Rp                     

Paku 5-10 cm kg 0,300 24.000,00Rp                    7.200,00Rp                       

Minyak bekisting Liter 0,100 -Rp                                  -Rp                                   

118.840,00Rp                   

C Peralatan

D 266.798,00Rp                   

E 15% x D 40.019,70Rp                     

F 306.817,70Rp                   

2.2.1.3.4 Pemasangan 1m2 bekisting untuk kolom ( 2 kali pakai )

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,66000 178.000,00Rp                  117.480,00Rp                   

Tukang Kayu L.02 OH 0,33000 183.000,00Rp                  60.390,00Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,03300 210.000,00Rp                  6.930,00Rp                       

Mandor L.04 OH 0,01100 262.000,00Rp                  2.882,00Rp                       

187.682,00Rp                   

B Bahan

Paku 5 – 12 cm kg 0,300 24.000,00Rp                    7.200,00Rp                       

Minyak bekisting liter 0,200 -Rp                                  -Rp                                   

Balok kayu kelas III m3 0,009 2.725.000,00Rp               24.525,00Rp                     

Papan kayu 2/20 kelas III m3 0,022 1.890.000,00Rp               41.580,00Rp                     

Dolken kayu 8-10 cm panjang 4 m batang 0,650 13.000,00Rp                    8.450,00Rp                       

81.755,00Rp                     

C Peralatan

D 269.437,00Rp                   

E 15% x D 40.415,55Rp                     

F 309.852,55Rp                   

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)



2.2.1.3.5 Pemasangan 1m2 bekisting untuk balok ( 2 kali pakai )

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,66000 178.000,00Rp                  117.480,00Rp                   

Tukang Kayu L.02 OH 0,33000 183.000,00Rp                  60.390,00Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,03300 210.000,00Rp                  6.930,00Rp                       

Mandor L.04 OH 0,01100 262.000,00Rp                  2.882,00Rp                       

187.682,00Rp                   

B Bahan

Paku 5 – 12 cm kg 0,400 24.000,00Rp                    9.600,00Rp                       

Minyak bekisting liter 0,200 -Rp                                  -Rp                                   

Balok kayu kelas III m3 0,013 2.725.000,00Rp               35.425,00Rp                     

Papan kayu 2/20 kelas III m3 0,022 1.890.000,00Rp               41.580,00Rp                     

Dolken kayu 8-10 cm panjang 4 m batang 0,650 13.000,00Rp                    8.450,00Rp                       

95.055,00Rp                     

C Peralatan

D 282.737,00Rp                   

E 15% x D 42.410,55Rp                     

F 325.147,55Rp                   

2.2.1.3.6 Pemasangan 1m2 bekisting untuk plat lantai ( 1 kali pakai )

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,660 178.000,00Rp                  117.480,00Rp                   

Tukang Kayu L.02 OH 0,330 183.000,00Rp                  60.390,00Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,033 210.000,00Rp                  6.930,00Rp                       

Mandor L.04 OH 0,011 262.000,00Rp                  2.882,00Rp                       

187.682,00Rp                   

B Bahan

Paku 5 – 12 cm kg 0,400 24.000,00Rp                    9.600,00Rp                       

Minyak bekisting liter 0,200 -Rp                                  -Rp                                   

Balok kayu kelas III m3 0,008 2.725.000,00Rp               21.800,00Rp                     

Papan Kayu 2/20 kelas III m3 0,036 1.890.000,00Rp               68.040,00Rp                     

Dolken kayu 8-10 cm panjang 4 m batang 1,950 13.000,00Rp                    25.350,00Rp                     

124.790,00Rp                   

C Peralatan

D 312.472,00Rp                   

E 15% x D 46.870,80Rp                     

F 359.342,80Rp                   

2.2.1.3.8 Pemasangan 1m2 bekisting untuk tangga ( 1 kali pakai )

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,660 178.000,00Rp                  117.480,00Rp                   

Tukang Kayu L.02 OH 0,330 183.000,00Rp                  60.390,00Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,033 210.000,00Rp                  6.930,00Rp                       

Mandor L.04 OH 0,011 262.000,00Rp                  2.882,00Rp                       

187.682,00Rp                   

B Bahan

Paku 5 – 12 cm kg 0,400 24.000,00Rp                    9.600,00Rp                       

Minyak bekisting liter 0,150 -Rp                                  -Rp                                   

Balok kayu kelas III m3 0,008 2.725.000,00Rp               21.800,00Rp                     

Plywood 12mm m3 0,127 1.890.000,00Rp               240.030,00Rp                   

Dolken kayu 8-10 cm panjang 4 m batang 0,650 13.000,00Rp                    8.450,00Rp                       

279.880,00Rp                   

C Peralatan

D 467.562,00Rp                   

E 15% x D 70.134,30Rp                     

F 537.696,30Rp                   

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)



2.2.1.4.2 m3 mutu beton Fc' 10 Mpa, (slump 100 ± 25mm) agregat maksimal 19 mm secara manual

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 1,650 178.000,00Rp                  293.700,00Rp                   

Tukang Batu L.02 OH 0,275 183.000,00Rp                  50.325,00Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,028 210.000,00Rp                  5.880,00Rp                       

Mandor L.04 OH 0,009 262.000,00Rp                  2.358,00Rp                       

352.263,00Rp                   

B Bahan

Semen portland kg 267 1.540,00Rp                      411.180,00Rp                   

Pasir beton kg 871 257,14Rp                         223.971,43Rp                   

Kerikil kg 1009 462,96Rp                         467.129,63Rp                   

Air Liter 202 250,00Rp                         50.500,00Rp                     

1.152.781,06Rp                

C Peralatan

D 1.505.044,06Rp                

E 15% x D 225.756,61Rp                   

F 1.730.800,67Rp                

CATATAN :

Bobot isi pasir = 1.400 kg/m3,  Bobot isi kerikil = 1.350 kg/m3, Buckling factor pasir = 20 %

2.2.1.4.5 1 m3 mutu beton Fc' 20 Mpa, (slump 100±25 mm) agregat maksimal 19 mm secara manual

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 1,650 178.000,00Rp                  293.700,00Rp                   

Tukang Batu L.02 OH 0,275 183.000,00Rp                  50.325,00Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,028 210.000,00Rp                  5.880,00Rp                       

Mandor L.04 OH 0,009 262.000,00Rp                  2.358,00Rp                       

352.263,00Rp                   

B Bahan

Semen portland kg 348 1.540,00Rp                      535.920,00Rp                   

Pasir beton kg 790 257,14Rp                         203.142,86Rp                   

Kerikil kg 1009 462,96Rp                         467.129,63Rp                   

Air Liter 202 250,00Rp                         50.500,00Rp                     

1.256.692,49Rp                

C Peralatan

D 1.608.955,49Rp                

E 15% x D 241.343,32Rp                   

F 1.850.298,81Rp                

2.2.1.6.1 1 m3 Pengecoran beton menggukan ready mixed

2.2.1.6.1a 1 m3 Pengecoran beton menggukan ready mixed K200

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,400 178.000,00Rp                  71.200,00Rp                     

Tukang Batu L.02 OH 0,100 183.000,00Rp                  18.300,00Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,010 210.000,00Rp                  2.100,00Rp                       

Mandor L.04 OH 0,040 262.000,00Rp                  10.480,00Rp                     

102.080,00Rp                   

B Bahan

Beton Ready Mixed m3 1,02 1.533.000,00Rp               1.563.660,00Rp                

1.563.660,00Rp                

C Peralatan

D 1.665.740,00Rp                

E Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) 

x D

15% x D 249.861,00Rp                   

F 1.915.601,00Rp                

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

PENGECORAN CAMPURAN BETON READY MIX



2.2.1.6.1b 1 m3 Pengecoran beton menggukan ready mixed K225

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,400 178.000,00Rp                  71.200,00Rp                     

Tukang Batu L.02 OH 0,100 183.000,00Rp                  18.300,00Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,010 210.000,00Rp                  2.100,00Rp                       

Mandor L.04 OH 0,040 262.000,00Rp                  10.480,00Rp                     

102.080,00Rp                   

B Bahan

Beton Ready Mixed m3 1,02 1.585.500,00Rp               1.617.210,00Rp                

1.617.210,00Rp                

C Peralatan

D 1.719.290,00Rp                

E Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) 

x D

15% x D 257.893,50Rp                   

F 1.977.183,50Rp                

2.2.1.6.1c 1 m3 Pengecoran beton menggukan ready mixed K250

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,400 178.000,00Rp                  71.200,00Rp                     

Tukang Batu L.02 OH 0,100 183.000,00Rp                  18.300,00Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,010 210.000,00Rp                  2.100,00Rp                       

Mandor L.04 OH 0,040 262.000,00Rp                  10.480,00Rp                     

102.080,00Rp                   

B Bahan

Beton Ready Mixed m3 1,02 1.622.200,00Rp               1.654.644,00Rp                

1.654.644,00Rp                

C Peralatan

D 1.756.724,00Rp                

E Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) 

x D

15% x D 263.508,60Rp                   

F 2.020.232,60Rp                

2.2.1.6.1d 1 m3 Pengecoran beton menggukan ready mixed K300

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,400 178.000,00Rp                  71.200,00Rp                     

Tukang Batu L.02 OH 0,100 183.000,00Rp                  18.300,00Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,010 210.000,00Rp                  2.100,00Rp                       

Mandor L.04 OH 0,040 262.000,00Rp                  10.480,00Rp                     

102.080,00Rp                   

B Bahan

Beton Ready Mixed m3 1,02 1.732.500,00Rp               1.767.150,00Rp                

1.767.150,00Rp                

C Peralatan

D 1.869.230,00Rp                

E Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) 

x D

15% x D 280.384,50Rp                   

F 2.149.614,50Rp                

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Alat



2.2.1.10.2 Pembuatan m' balok praktis beton bertulang ( Ringbalk 10x15 )

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,297 178.000,00Rp                  52.866,00Rp                     

Tukang Batu L.02 OH 0,033 183.000,00Rp                  6.039,00Rp                       

Tukang kayu L.02 OH 0,033 183.000,00Rp                  6.039,00Rp                       

tukang Besi L.02 OH 0,033 183.000,00Rp                  6.039,00Rp                       

Kepala Tukang L.03 OH 0,010 210.000,00Rp                  2.100,00Rp                       

Mandor L.04 OH 0,015 262.000,00Rp                  3.930,00Rp                       

77.013,00Rp                     

B Bahan

kayu Kelas III m3 0,003 1.890.000,00Rp               5.670,00Rp                       

Paku 5 - 12 cm kg 0,020 24.000,00Rp                    480,00Rp                          

Minyak Bekisting Liter 0,200 -Rp                                  -Rp                                   

Besi beton polos kg 3,600 13.300,00Rp                    47.880,00Rp                     

Kawat beton Kg 0,050 35.700,00Rp                    1.785,00Rp                       

Semen portland kg 5,500 1.540,00Rp                      8.470,00Rp                       

Pasir beton m3 0,009 360.000,00Rp                  3.240,00Rp                       

kerikil m3 0,015 625.000,00Rp                  9.375,00Rp                       

76.900,00Rp                     

C Peralatan

Concrete pump jam 61.600,00Rp                    -Rp                                   

concrete vibrator jam 79.819,82Rp                    -Rp                                   

-Rp                                   

D 153.913,00Rp                   

E 15% x D 23.086,95Rp                     

F 176.999,95Rp                   

3.1.3.7 Pemasangan 1 m2 atap metal Lembaran

3.1.3.7a Pemasangan 1 m2 Inspiro Charcoal Blue tebal 0,3 mm rangka baja ringan

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,080 178.000,00Rp                  14.240,00Rp                     

Tukang L.02 OH 0,040 183.000,00Rp                  7.320,00Rp                       

Kepala Tukang L.03 OH 0,004 210.000,00Rp                  840,00Rp                          

Mandor L.04 OH 0,001 262.000,00Rp                  340,60Rp                          

22.740,60Rp                     

B Bahan

Atap metal spandek 0,3 mm lebar 72 cm Lbr 2,310 79.500,00Rp                    183.645,00Rp                   

Skrup Atap kg 0,150 54.545,45Rp                    8.181,82Rp                       

191.826,82Rp                   

C Peralatan

D 214.567,42Rp                   

E 15% x D 32.185,11Rp                     

F 246.752,53Rp                   

3.1.3.8b Pemasangan 1 m2 atap metal (spandek) menerus tebal 0,3 mm rangka kayu

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,080 178.000,00Rp                  14.240,00Rp                     

Tukang L.02 OH 0,040 183.000,00Rp                  7.320,00Rp                       

Kepala Tukang L.03 OH 0,004 210.000,00Rp                  840,00Rp                          

Mandor L.04 OH 0,001 262.000,00Rp                  340,60Rp                          

22.740,60Rp                     

B Bahan

Atap metal spandek 0,3 mm lebar 72 cm M' 1,625 79.500,00Rp                    129.187,50Rp                   

Paku biasa seng kg 0,150 47.200,00Rp                    7.080,00Rp                       

136.267,50Rp                   

C Peralatan

D 159.008,10Rp                   

E 15% x D 23.851,22Rp                     

F 182.859,32Rp                   

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

PEKERJAAN PENUTUP ATAP

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat



3.1.3.14 Pemasangan 1 m' nok / bubung atap metal

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,250 178.000,00Rp                  44.500,00Rp                     

Tukang L.02 OH 0,150 183.000,00Rp                  27.450,00Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,015 210.000,00Rp                  3.150,00Rp                       

Mandor L.04 OH 0,005 262.000,00Rp                  1.310,00Rp                       

76.410,00Rp                     

B Bahan

Nok genteng metal panjang 100 cm m2 1,100 35.000,00Rp                    38.500,00Rp                     

Paku biasa seng kg 0,050 47.200,00Rp                    2.360,00Rp                       

40.860,00Rp                     

C Peralatan

D 117.270,00Rp                   

E 15% x D 17.590,50Rp                     

F 134.860,50Rp                   

3.3.1 Pemasangan 1 m2 talang datar / jurai seng BJLS 28 lebar 90 cm

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,200 178.000,00Rp                  35.600,00Rp                     

Tukang L.02 OH 0,200 183.000,00Rp                  36.600,00Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,020 210.000,00Rp                  4.200,00Rp                       

Mandor L.04 OH 0,0067 262.000,00Rp                  1.755,40Rp                       

78.155,40Rp                     

B Bahan

Seng pelat m2 1,050 47.000,00Rp                    49.350,00Rp                     

Paku 1 - 2,5 cm kg 0,015 24.000,00Rp                    360,00Rp                          

Papan kayu kelas III m3 0,019 1.890.000,00Rp               35.910,00Rp                     

85.620,00Rp                     

C Peralatan

D 163.775,40Rp                   

E 15% x D 24.566,31Rp                     

F 188.341,71Rp                   

3.3.3 Pemasangan 1 m' lisplank ukuran (3x20 cm) kayu kelas I atau kelas II

3.3.3a Pemasangan 1 m' lisplank ukuran (3x20 cm) kayu kelas II

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,100 178.000,00Rp                  17.800,00Rp                     

Tukang Kayu L.02 OH 0,200 183.000,00Rp                  36.600,00Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,020 210.000,00Rp                  4.200,00Rp                       

Mandor L.04 OH 0,0067 262.000,00Rp                  1.755,40Rp                       

60.355,40Rp                     

B Bahan

Papan Kayu kelas II ( benuas ) m3 0,011 6.825.000,00Rp               73.710,00Rp                     

Paku 5 cm dan 7 cm kg 0,100 24.000,00Rp                    2.400,00Rp                       

76.110,00Rp                     

C Peralatan

D 136.465,40Rp                   

E 15% x D 20.469,81Rp                     

F 156.935,21Rp                   

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

PEKERJAAN AKSESORIS ATAP

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat



3.3.3b Pemasangan 1 m' lisplank ukuran (2x20 cm) kayu kelas II

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,100 178.000,00Rp                  17.800,00Rp                     

Tukang Kayu L.02 OH 0,200 183.000,00Rp                  36.600,00Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,020 210.000,00Rp                  4.200,00Rp                       

Mandor L.04 OH 0,0067 262.000,00Rp                  1.755,40Rp                       

60.355,40Rp                     

B Bahan

Papan Kayu kelas II (benuas) m3 0,007 6.825.000,00Rp               49.140,00Rp                     

Paku 5 cm dan 7 cm kg 0,100 24.000,00Rp                    2.400,00Rp                       

51.540,00Rp                     

C Peralatan

D 111.895,40Rp                   

E 15% x D 16.784,31Rp                     

F 128.679,71Rp                   

3.3.5 Pemasangan 1 m' lisplank non kayu (GRC, Serat semen ) lebar 30 cm

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,100 178.000,00Rp                  17.800,00Rp                     

Tukang L.02 OH 0,200 183.000,00Rp                  36.600,00Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,020 210.000,00Rp                  4.200,00Rp                       

Mandor L.04 OH 0,0067 262.000,00Rp                  1.755,40Rp                       

60.355,40Rp                     

B Bahan

GRC / Serat semen lebar 30 cm m3 1,050 21.637,50Rp                    22.719,38Rp                     

Paku 5 cm dan 7 cm kg 0,050 24.000,00Rp                    1.200,00Rp                       

23.919,38Rp                     

C Peralatan

D 84.274,78Rp                     

E 15% x D 12.641,22Rp                     

F 96.915,99Rp                     

3.3.6 Pemasangan 1 m' lisplank non kayu (GRC, Serat semen ) lebar 20 cm

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,100 178.000,00Rp                  17.800,00Rp                     

Tukang L.02 OH 0,200 183.000,00Rp                  36.600,00Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,020 210.000,00Rp                  4.200,00Rp                       

Mandor L.04 OH 0,0067 262.000,00Rp                  1.755,40Rp                       

60.355,40Rp                     

B Bahan

GRC / Serat semen lebar 20 cm m3 1,050 14.425,00Rp                    15.146,25Rp                     

Paku 5 cm dan 7 cm kg 0,050 24.000,00Rp                    1.200,00Rp                       

16.346,25Rp                     

C Peralatan

D 76.701,65Rp                     

E 15% x D 11.505,25Rp                     

F 88.206,90Rp                     

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat



3.5.2.1 Pemasangan 1 m2 langit - langit (plafond) gypsum tebal 9 mm

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,100 178.000,00Rp                  17.800,00Rp                     

Tukang Kayu L.02 OH 0,050 183.000,00Rp                  9.150,00Rp                       

Kepala Tukang L.03 OH 0,005 210.000,00Rp                  1.050,00Rp                       

Mandor L.04 OH 0,0017 262.000,00Rp                  445,40Rp                          

28.445,40Rp                     

B Bahan

papan gypsum 120 x 240 cm m2 0,364 78.000,00Rp                    28.392,00Rp                     

Paku sekrup kg 0,110 24.000,00Rp                    2.640,00Rp                       

31.032,00Rp                     

C Peralatan

D 59.477,40Rp                     

E 15% x D 8.921,61Rp                       

F 68.399,01Rp                     

3.5.2.1a Pemasangan 1 m2 langit - langit (plafond) kalsiboard tebal 3,5 mm

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,100 178.000,00Rp                  17.800,00Rp                     

Tukang Kayu L.02 OH 0,050 183.000,00Rp                  9.150,00Rp                       

Kepala Tukang L.03 OH 0,005 210.000,00Rp                  1.050,00Rp                       

Mandor L.04 OH 0,0017 262.000,00Rp                  445,40Rp                          

28.445,40Rp                     

B Bahan

papan kalsiboard 3,5 mm ( 120x240 ) cm m2 0,364 53.000,00Rp                    19.292,00Rp                     

Paku sekrup kg 0,110 24.000,00Rp                    2.640,00Rp                       

21.932,00Rp                     

C Peralatan

D 50.377,40Rp                     

E 15% x D 7.556,61Rp                       

F 57.934,01Rp                     

3.5.2.6 Pemasangan 1 m' list langit - langit (plafond) gypsum

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,025 178.000,00Rp                  4.450,00Rp                       

Tukang Kayu L.02 OH 0,025 183.000,00Rp                  4.575,00Rp                       

Kepala Tukang L.03 OH 0,003 210.000,00Rp                  525,00Rp                          

Mandor L.04 OH 0,0008 262.000,00Rp                  209,60Rp                          

9.759,60Rp                       

B Bahan

List Gypsum m' 1,100 10.500,00Rp                    11.550,00Rp                     

Paku kg 0,010 24.000,00Rp                    240,00Rp                          

11.790,00Rp                     

C Peralatan

D 21.549,60Rp                     

E 15% x D 3.232,44Rp                       

F 24.782,04Rp                     

LANGIT - LANGIT ( PLAFOND ) LAINNYA

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Jumlah Harga Tenaga Kerja



3.5.2.6a Pemasangan 1 m' list langit - langit (plafond) kalsiboard

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,025 178.000,00Rp                  4.450,00Rp                       

Tukang Kayu L.02 OH 0,025 183.000,00Rp                  4.575,00Rp                       

Kepala Tukang L.03 OH 0,003 210.000,00Rp                  525,00Rp                          

Mandor L.04 OH 0,0008 262.000,00Rp                  209,60Rp                          

9.759,60Rp                       

B Bahan

List kalsiboard kayu profil m' 1,100 5.250,00Rp                      5.775,00Rp                       

Paku kg 0,010 24.000,00Rp                    240,00Rp                          

6.015,00Rp                       

C Peralatan

D 15.774,60Rp                     

E 15% x D 2.366,19Rp                       

F 18.140,79Rp                     

3.5.3.1 Pemasangan 1 m2 rangka langit - langit (plafond) besi hollow 40.40

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,350 178.000,00Rp                  62.300,00Rp                     

Tukang Besi L.02 OH 0,350 183.000,00Rp                  64.050,00Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,350 210.000,00Rp                  73.500,00Rp                     

Mandor L.04 OH 0,0117 262.000,00Rp                  3.065,40Rp                       

202.915,40Rp                   

B Bahan

Rangka metal hollow 40x40, 0,3mm m2 0,364 37.800,00Rp                    13.759,20Rp                     

Assesoris ( Perkuatan, baut sekrup dll ) Ls 100%xrangka 1.500,00Rp                      1.500,00Rp                       

15.259,20Rp                     

C Peralatan

D 218.174,60Rp                   

E 15% x D 32.726,19Rp                     

F 250.900,79Rp                   

3.5.3.1a Pemasangan 1 m2 rangka langit - langit (plafond) besi hollow 20.40

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,350 178.000,00Rp                  62.300,00Rp                     

Tukang Besi L.02 OH 0,350 183.000,00Rp                  64.050,00Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,350 210.000,00Rp                  73.500,00Rp                     

Mandor L.04 OH 0,0117 262.000,00Rp                  3.065,40Rp                       

202.915,40Rp                   

B Bahan

Rangka metal hollow 20x40, 0,3mm m2 0,364 28.800,00Rp                    10.483,20Rp                     

Assesoris ( Perkuatan, baut sekrup dll ) Ls 100%xrangka 1.500,00Rp                      1.500,00Rp                       

11.983,20Rp                     

C Peralatan

D 214.898,60Rp                   

E 15% x D 32.234,79Rp                     

F 247.133,39Rp                   

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

RANGKA LANGIT - LANGIT ( PLAFOND )

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)



3.5.3.2 Pemasangan 1 m2 rangka besi hollow galvanis 40.40 mm modul 60x60 cm untuk langit langit plafon

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,350 178.000,00Rp                  62.300,00Rp                     

Tukang Besi L.02 OH 0,350 183.000,00Rp                  64.050,00Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,350 210.000,00Rp                  73.500,00Rp                     

Mandor L.04 OH 0,0117 262.000,00Rp                  3.065,40Rp                       

202.915,40Rp                   

B Bahan

Rangka metal hollow 40x40 m2 0,364 92.000,00Rp                    33.488,00Rp                     

Assesoris ( Perkuatan, baut sekrup dll ) Ls 100%xrangka 1.750,00Rp                      1.750,00Rp                       

35.238,00Rp                     

C Peralatan

D 238.153,40Rp                   

E 15% x D 35.723,01Rp                     

F 273.876,41Rp                   

3.5.3.3 Pemasangan 1 m2 rangka langit - langit (plafon) 50x100 cm kayu kelas II atau kelas III

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,150 178.000,00Rp                  26.700,00Rp                     

Tukang Kayu L.02 OH 0,300 183.000,00Rp                  54.900,00Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,030 210.000,00Rp                  6.300,00Rp                       

Mandor L.04 OH 0,0100 262.000,00Rp                  2.620,00Rp                       

90.520,00Rp                     

B Bahan

Kayu Kaso 5x7 cm kayu kelas II (lanan) m3 0,0163 3.500.000,00Rp               57.050,00Rp                     

Paku 7-10 cm kg 0,250 24.000,00Rp                    6.000,00Rp                       

63.050,00Rp                     

C Peralatan

D 153.570,00Rp                   

E 15% x D 23.035,50Rp                     

F 176.605,50Rp                   

3.5.3.3a Pemasangan 1 m2 rangka langit - langit (plafon) 50x100 cm kayu kelas II atau kelas III

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,150 178.000,00Rp                  26.700,00Rp                     

Tukang Kayu L.02 OH 0,300 183.000,00Rp                  54.900,00Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,030 210.000,00Rp                  6.300,00Rp                       

Mandor L.04 OH 0,0100 262.000,00Rp                  2.620,00Rp                       

90.520,00Rp                     

B Bahan

Kayu Kaso 5x7 cm kayu kelas II I (hutan) m3 0,016 2.725.000,00Rp               44.417,50Rp                     

Paku 7-10 cm kg 0,250 24.000,00Rp                    6.000,00Rp                       

50.417,50Rp                     

C Peralatan

D 140.937,50Rp                   

E 15% x D 21.140,63Rp                     

F 162.078,13Rp                   

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)



3.5.3.4 Pemasangan 1 m2 rangka langit - langit (plafon) 60x60 cm kayu kelas II atau kelas III

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,200 178.000,00Rp                  35.600,00Rp                     

Tukang Kayu L.02 OH 0,300 183.000,00Rp                  54.900,00Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,030 210.000,00Rp                  6.300,00Rp                       

Mandor L.04 OH 0,0100 262.000,00Rp                  2.620,00Rp                       

99.420,00Rp                     

B Bahan

Kayu Kaso 5x7 cm kayu kelas II (lanan) m3 0,0163 3.500.000,00Rp               57.050,00Rp                     

Paku 7-10 cm kg 0,250 24.000,00Rp                    6.000,00Rp                       

63.050,00Rp                     

C Peralatan

D 162.470,00Rp                   

E 15% x D 24.370,50Rp                     

F 186.840,50Rp                   

3.5.3.4a Pemasangan 1 m2 rangka langit - langit (plafon) 60x60 cm kayu kelas II atau kelas III

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,200 178.000,00Rp                  35.600,00Rp                     

Tukang Kayu L.02 OH 0,300 183.000,00Rp                  54.900,00Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,030 210.000,00Rp                  6.300,00Rp                       

Mandor L.04 OH 0,0100 262.000,00Rp                  2.620,00Rp                       

99.420,00Rp                     

B Bahan

Kayu Kaso 5x7 cm kayu kelas III (hutan) m3 0,0163 2.725.000,00Rp               44.417,50Rp                     

Paku 7-10 cm kg 0,250 24.000,00Rp                    6.000,00Rp                       

50.417,50Rp                     

C Peralatan

D 149.837,50Rp                   

E 15% x D 22.475,63Rp                     

F 172.313,13Rp                   

3.6.1.3 Pemasangan 1 m2 dinding bata merah tebal 1 bata dengan mortar tipe N, Fc' 5 Mpa ( setara campuran 1 SP : 4 PP )

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,400 178.000,00Rp                  71.200,00Rp                     

Tukang Batu L.02 OH 0,200 183.000,00Rp                  36.600,00Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,020 210.000,00Rp                  4.200,00Rp                       

Mandor L.04 OH 0,0067 262.000,00Rp                  1.755,40Rp                       

113.755,40Rp                   

B Bahan

Bata merah Buah 144 1.500,00Rp                      216.000,00Rp                   

Semen portland kg 27 1.540,00Rp                      41.580,00Rp                     

Pasir pasang m3 0,093 330.000,00Rp                  30.690,00Rp                     

288.270,00Rp                   

C Peralatan

D 402.025,40Rp                   

E 15% x D 60.303,81Rp                     

F 462.329,21Rp                   

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

PEKERJAAN PASANGAN DINDING



3.6.1.4 Pemasangan 1 m2 dinding bata merah tebal 1 bata dengan mortar tipe O, Fc' 2,4 Mpa ( setara campuran 1 SP : 5 PP )

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,400 178.000,00Rp                  71.200,00Rp                     

Tukang Batu L.02 OH 0,200 183.000,00Rp                  36.600,00Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,020 210.000,00Rp                  4.200,00Rp                       

Mandor L.04 OH 0,0067 262.000,00Rp                  1.755,40Rp                       

113.755,40Rp                   

B Bahan

Bata merah Buah 144 1.500,00Rp                      216.000,00Rp                   

Semen portland kg 22,200 1.540,00Rp                      34.188,00Rp                     

Pasir pasang m3 0,102 330.000,00Rp                  33.660,00Rp                     

283.848,00Rp                   

C Peralatan

D 397.603,40Rp                   

E 15% x D 59.640,51Rp                     

F 457.243,91Rp                   

3.6.1.8 Pemasangan 1 m2 dinding bata merah tebal 1/2 bata dengan mortar tipe N, Fc' 5 Mpa ( setara campuran 1 SP : 4 PP )

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,200 178.000,00Rp                  35.600,00Rp                     

Tukang Batu L.02 OH 0,100 183.000,00Rp                  18.300,00Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,010 210.000,00Rp                  2.100,00Rp                       

Mandor L.04 OH 0,0033 262.000,00Rp                  864,60Rp                          

56.864,60Rp                     

B Bahan

Bata merah Buah 72 1.500,00Rp                      107.865,00Rp                   

Semen portland kg 11,5 1.540,00Rp                      17.710,00Rp                     

Pasir pasang m3 0,043 330.000,00Rp                  14.190,00Rp                     

139.765,00Rp                   

C Peralatan

D 196.629,60Rp                   

E 15% x D 29.494,44Rp                     

F 226.124,04Rp                   

3.6.1.9 Pemasangan 1 m2 dinding bata merah tebal 1/2 bata dengan mortar tipe O, Fc' 2,4 Mpa(setara campuran 1 SP : 5 PP)

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,200 178.000,00Rp                  35.600,00Rp                     

Tukang Batu L.02 OH 0,100 183.000,00Rp                  18.300,00Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,010 210.000,00Rp                  2.100,00Rp                       

Mandor L.04 OH 0,0033 262.000,00Rp                  864,60Rp                          

56.864,60Rp                     

B Bahan

Bata merah Buah 72 1.500,00Rp                      107.865,00Rp                   

Semen portland kg 9,68 1.540,00Rp                      14.907,20Rp                     

Pasir pasang m3 0,045 330.000,00Rp                  14.850,00Rp                     

137.622,20Rp                   

C Peralatan

D 194.486,80Rp                   

E 15% x D 29.173,02Rp                     

F 223.659,82Rp                   

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat



3.6.2.6 Pemasangan 1 m2 dinding conblock HB10 dengan mortar tipe N, Fc' 5 Mpa ( setara campuran 1 SP : 4 PP )

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,1667 178.000,00Rp                  29.672,60Rp                     

Tukang Batu L.02 OH 0,0833 183.000,00Rp                  15.243,90Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,0083 210.000,00Rp                  1.743,00Rp                       

Mandor L.04 OH 0,0028 262.000,00Rp                  733,60Rp                          

47.393,10Rp                     

B Bahan

Conblock HB 10 (10x20x60) Buah 12,50 13.300,00Rp                    166.250,00Rp                   

Semen portland kg 12,13 1.540,00Rp                      18.680,20Rp                     

Pasir pasang m3 0,2 330.000,00Rp                  60.060,00Rp                     

Besi angkur Diameter 8 kg 0,280 -Rp                                  -Rp                                   

244.990,20Rp                   

C Peralatan

D 292.383,30Rp                   

E 15% x D 43.857,50Rp                     

F 336.240,80Rp                   

3.6.2.6a Pemasangan 1 m2 dinding conblock HB10 dengan mortar tipe N, Fc' 5 Mpa ( setara campuran 1 SP : 4 PP )

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,1667 178.000,00Rp                  29.672,60Rp                     

Tukang Batu L.02 OH 0,0833 183.000,00Rp                  15.243,90Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,0083 210.000,00Rp                  1.743,00Rp                       

Mandor L.04 OH 0,0028 262.000,00Rp                  733,60Rp                          

47.393,10Rp                     

B Bahan

Batako Buah 12,50 3.200,00Rp                      40.000,00Rp                     

Semen portland kg 12,13 1.540,00Rp                      18.680,20Rp                     

Pasir pasang m3 0,18 330.000,00Rp                  60.060,00Rp                     

Besi angkur Diameter 8 kg 0,28 -Rp                                  -Rp                                   

118.740,20Rp                   

C Peralatan

D 166.133,30Rp                   

E 15% x D 24.920,00Rp                     

F 191.053,30Rp                   

3.6.3.2 Pemasangan 1 m2 dinding kerawang(rooster) 12x11x24 dengan mortar tipe N, Fc' 5 Mpa(setara campuran 1 SP : 4 PP)

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,2000 178.000,00Rp                  35.600,00Rp                     

Tukang Batu L.02 OH 0,1000 183.000,00Rp                  18.300,00Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,0100 210.000,00Rp                  2.100,00Rp                       

Mandor L.04 OH 0,0033 262.000,00Rp                  864,60Rp                          

56.864,60Rp                     

B Bahan

Bata rooster Buah 36,46 18.000,00Rp                    656.280,00Rp                   

Semen portland kg 11,00 1.540,00Rp                      16.940,00Rp                     

Pasir pasang m3 0,035 330.000,00Rp                  11.550,00Rp                     

684.770,00Rp                   

C Peralatan

D 741.634,60Rp                   

E 15% x D 111.245,19Rp                   

F 852.879,79Rp                   

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)



3.6.3.2A Pemasangan 1 m2 dinding kerawang(rooster)20x20 dengan mortar tipe N, Fc' 5 Mpa(setara campuran 1 SP : 4 PP)

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,2000 178.000,00Rp                  35.600,00Rp                     

Tukang Batu L.02 OH 0,1000 183.000,00Rp                  18.300,00Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,0100 210.000,00Rp                  2.100,00Rp                       

Mandor L.04 OH 0,0033 262.000,00Rp                  864,60Rp                          

56.864,60Rp                     

B Bahan

Bata rooster Buah 26,25 18.000,00Rp                    472.500,00Rp                   

Semen portland kg 11,00 1.540,00Rp                      16.940,00Rp                     

Pasir pasang m3 0,035 330.000,00Rp                  11.550,00Rp                     

500.990,00Rp                   

C Peralatan

D 557.854,60Rp                   

E 15% x D 83.678,19Rp                     

F 641.532,79Rp                   

3.6.3.4 Pemasangan 1 m2 dinding glassblock 20x20 

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,2000 178.000,00Rp                  35.600,00Rp                     

Tukang Batu L.02 OH 0,1000 183.000,00Rp                  18.300,00Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,0100 210.000,00Rp                  2.100,00Rp                       

Mandor L.04 OH 0,0033 262.000,00Rp                  864,60Rp                          

56.864,60Rp                     

B Bahan

Glassblock Buah 26,25 29.400,00Rp                    771.750,00Rp                   

Semen portland kg 14,00 1.540,00Rp                      21.560,00Rp                     

Pasir pasang m3 0,032 330.000,00Rp                  10.560,00Rp                     

803.870,00Rp                   

C Peralatan

D 860.734,60Rp                   

E 15% x D 129.110,19Rp                   

F 989.844,79Rp                   

3.6.4.2 Pemasangan 1 m2 dinding bata ringan Tebal 10 cm dengan mortar siap pakai

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,1677 178.000,00Rp                  29.850,60Rp                     

Tukang Batu L.02 OH 0,0833 183.000,00Rp                  15.243,90Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,0083 210.000,00Rp                  1.743,00Rp                       

Mandor L.04 OH 0,0028 262.000,00Rp                  733,60Rp                          

47.571,10Rp                     

B Bahan

Bata Ringan Tebal 10 cm Buah 8,75 13.300,00Rp                    116.375,00Rp                   

Mortar perekat bata ringan kg 3,429 2.250,00Rp                      7.715,25Rp                       

124.090,25Rp                   

C Peralatan

D 171.661,35Rp                   

E 15% x D 25.749,20Rp                     

F 197.410,55Rp                   

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)



3.7.3 Pemasangan 1 m2 plesteran campuran 1 SP : 3 PP tebal 15mm

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,200 178.000,00Rp                  35.600,00Rp                     

Tukang Batu L.02 OH 0,100 183.000,00Rp                  18.300,00Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,010 210.000,00Rp                  2.100,00Rp                       

Mandor L.04 OH 0,0033 262.000,00Rp                  864,60Rp                          

56.864,60Rp                     

B Bahan

Semen portland kg 7,776 1.540,00Rp                      11.975,04Rp                     

Pasir pasang m3 0,023 330.000,00Rp                  7.590,00Rp                       

19.565,04Rp                     

C Peralatan

D 76.429,64Rp                     

E 15% x D 11.464,45Rp                     

F 87.894,09Rp                     

3.7.4 Pemasangan 1 m2 plesteran campuran 1 SP : 4 PP tebal 15mm

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,200 178.000,00Rp                  35.600,00Rp                     

Tukang Batu L.02 OH 0,100 183.000,00Rp                  18.300,00Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,010 210.000,00Rp                  2.100,00Rp                       

Mandor L.04 OH 0,0033 262.000,00Rp                  864,60Rp                          

56.864,60Rp                     

B Bahan

Semen portland kg 6,24 1.540,00Rp                      9.609,60Rp                       

Pasir pasang m3 0,024 330.000,00Rp                  7.920,00Rp                       

17.529,60Rp                     

C Peralatan

D 74.394,20Rp                     

E 15% x D 11.159,13Rp                     

F 85.553,33Rp                     

3.7.8 Pemasangan 1 m2 acian

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,200 178.000,00Rp                  35.600,00Rp                     

Tukang Batu L.02 OH 0,100 183.000,00Rp                  18.300,00Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,010 210.000,00Rp                  2.100,00Rp                       

Mandor L.04 OH 0,0033 262.000,00Rp                  864,60Rp                          

56.864,60Rp                     

B Bahan

Semen portland kg 3,250 1.540,00Rp                      5.005,00Rp                       

5.005,00Rp                       

C Peralatan

D 61.869,60Rp                     

E 15% x D 9.280,44Rp                       

F 71.150,04Rp                     

3.8.1 Pengikisan / pengerokan 1 m2 permukaan cat lama (cat minyak)

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,150 178.000,00Rp                  26.700,00Rp                     

Mandor L.04 OH 0,0075 262.000,00Rp                  1.965,00Rp                       

28.665,00Rp                     

B Bahan

Soda api kg 0,050 12.000,00Rp                    600,00Rp                          

600,00Rp                          

C Peralatan

D 29.265,00Rp                     

E 15% x D 4.389,75Rp                       

F 33.654,75Rp                     

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

PEKERJAAN PLESTERAN DAN ACIAN

PEKERJAANPENGECATAN DAN PELITURAN



3.8.2 Pencucian m2 bidang permukaan tembok yang pernah di cat

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,150 178.000,00Rp                  26.700,00Rp                     

Mandor L.04 OH 0,0075 262.000,00Rp                  1.965,00Rp                       

28.665,00Rp                     

B Bahan

Sabun kg 0,050 -Rp                                  -Rp                                   

-Rp                                   

C Peralatan

D 28.665,00Rp                     

E 15% x D 4.299,75Rp                       

F 32.964,75Rp                     

3.8.3 Pengerokan m2 karat pada permukaan baja secara manual

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,150 178.000,00Rp                  26.700,00Rp                     

Mandor L.04 OH 0,0075 262.000,00Rp                  1.965,00Rp                       

28.665,00Rp                     

B Bahan

Cairan perontok karat kg 0,050 -Rp                                  -Rp                                   

-Rp                                   

C Peralatan

D 28.665,00Rp                     

E 15% x D 4.299,75Rp                       

F 32.964,75Rp                     

3.8.4 Pengecatan m2 bidang kayu baru (lapis plamuur, lapis cat dasar, lapis cat penutup)

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,0700 178.000,00Rp                  12.460,00Rp                     

Tukang Cat L.02 OH 0,0090 183.000,00Rp                  1.647,00Rp                       

Kepala Tukang L.03 OH 0,0009 210.000,00Rp                  189,00Rp                          

Mandor L.04 OH 0,0003 262.000,00Rp                  78,60Rp                            

14.374,60Rp                     

B Bahan

Menie kg 0,200 35.000,00Rp                    7.000,00Rp                       

Plamuur kg 0,150 68.200,00Rp                    10.230,00Rp                     

Cat dasar kg 0,170 57.700,00Rp                    9.809,00Rp                       

Cat penutup kg 0,260 65.500,00Rp                    17.030,00Rp                     

Kuas buah 0,010 -Rp                                  -Rp                                   

Pengencer kg 0,030 23.000,00Rp                    690,00Rp                          

Ampelas lembar 0,200 -Rp                                  -Rp                                   

44.759,00Rp                     

C Peralatan

D 59.133,60Rp                     

E 15% x D 8.870,04Rp                       

F 68.003,64Rp                     Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D



3.8.5 Pengecatan m2 bidang kayu baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat penutup)

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,0700 178.000,00Rp                  12.460,00Rp                     

Tukang Cat L.02 OH 0,1050 183.000,00Rp                  19.215,00Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,0105 210.000,00Rp                  2.205,00Rp                       

Mandor L.04 OH 0,0035 262.000,00Rp                  917,00Rp                          

34.797,00Rp                     

B Bahan

Menie kg 0,200 -Rp                                  -Rp                                   

Plamuur kg 0,150 -Rp                                  -Rp                                   

Cat dasar kg 0,170 57.700,00Rp                    9.809,00Rp                       

Cat penutup kg 0,350 65.500,00Rp                    22.925,00Rp                     

Kuas buah 0,010 -Rp                                  -Rp                                   

Pengencer kg 0,030 23.000,00Rp                    690,00Rp                          

Ampelas lembar 0,200 -Rp                                  -Rp                                   

33.424,00Rp                     

C Peralatan

D 68.221,00Rp                     

E 15% x D 10.233,15Rp                     

F 78.454,15Rp                     

3.8.6 Pelaburan m2 bidang kayu dengan teak oil

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,0400 178.000,00Rp                  7.120,00Rp                       

Tukang Cat L.02 OH 0,0630 183.000,00Rp                  11.529,00Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,0063 210.000,00Rp                  1.323,00Rp                       

Mandor L.04 OH 0,0021 262.000,00Rp                  550,20Rp                          

20.522,20Rp                     

B Bahan

Teak oil liter 0,360 -Rp                                  -Rp                                   

-Rp                                   

C Peralatan

D 20.522,20Rp                     

E 15% x D 3.078,33Rp                       

F 23.600,53Rp                     

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D



3.8.7 Pelaburan m2 bidang kayu dengan pelitur

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,0400 178.000,00Rp                  7.120,00Rp                       

Tukang Cat L.02 OH 0,0600 183.000,00Rp                  10.980,00Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,0060 210.000,00Rp                  1.260,00Rp                       

Mandor L.04 OH 0,0020 262.000,00Rp                  524,00Rp                          

19.884,00Rp                     

B Bahan

Pelitur liter 0,150 -Rp                                  -Rp                                   

Pelitur jadi liter 0,372 -Rp                                  -Rp                                   

Ampelas lembar 2,000 -Rp                                  -Rp                                   

-Rp                                   

C Peralatan

D 19.884,00Rp                     

E 15% x D 2.982,60Rp                       

F 22.866,60Rp                     

3.8.8 Pelaburan m2 bidang kayu dengan cat residu atau ter

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,1000 178.000,00Rp                  17.800,00Rp                     

Mandor L.04 OH 0,0050 262.000,00Rp                  1.310,00Rp                       

19.110,00Rp                     

B Bahan

Residu atau ter liter 0,350 -Rp                                  -Rp                                   

-Rp                                   

C Peralatan

D 19.110,00Rp                     

E 15% x D 2.866,50Rp                       

F 21.976,50Rp                     

3.8.9 Pelaburan m2 bidang kayu dengan vernis

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,1600 178.000,00Rp                  28.480,00Rp                     

Tukang Cat L.02 OH 0,1600 183.000,00Rp                  29.280,00Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,0160 210.000,00Rp                  3.360,00Rp                       

Mandor L.04 OH 0,0053 262.000,00Rp                  1.388,60Rp                       

62.508,60Rp                     

B Bahan

Vernis liter 0,150 -Rp                                  -Rp                                   

Dempul liter 0,500 -Rp                                  -Rp                                   

Ampelas lembar 0,100 -Rp                                  -Rp                                   

-Rp                                   

C Peralatan

D 62.508,60Rp                     

E 15% x D 9.376,29Rp                       

F 71.884,89Rp                     

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)



3.8.10 Pengecatan m2 bidang tembok baru ( 1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup )

3.8.10a Pengecatan m2 bidang tembok baru ( 1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup ) interior

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,0667 178.000,00Rp                  11.872,60Rp                     

Tukang Cat L.02 OH 0,0667 183.000,00Rp                  12.206,10Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,0067 210.000,00Rp                  1.407,00Rp                       

Mandor L.04 OH 0,0022 262.000,00Rp                  576,40Rp                          

26.062,10Rp                     

B Bahan

Cat dasar kg 0,100 44.000,00Rp                    4.400,00Rp                       

Cat penutup kg 0,260 33.000,00Rp                    8.580,00Rp                       

12.980,00Rp                     

C Peralatan

D 39.042,10Rp                     

E 15% x D 5.856,32Rp                       

F 44.898,42Rp                     

3.8.10b Pengecatan m2 bidang tembok baru ( 1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup ) eksterior

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,0667 178.000,00Rp                  11.872,60Rp                     

Tukang Cat L.02 OH 0,0667 183.000,00Rp                  12.206,10Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,0067 210.000,00Rp                  1.407,00Rp                       

Mandor L.04 OH 0,0022 262.000,00Rp                  576,40Rp                          

26.062,10Rp                     

B Bahan

Cat dasar kg 0,100 44.000,00Rp                    4.400,00Rp                       

Cat penutup jotun toughtshield kg 0,260 40.000,00Rp                    10.400,00Rp                     

14.800,00Rp                     

C Peralatan

D 40.862,10Rp                     

E 15% x D 6.129,32Rp                       

F 46.991,42Rp                     

3.8.11 Pengecatan m2 bidang tembok lama ( 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup )

3.8.11a Pengecatan m2 bidang tembok lama ( 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup ) interior

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,0500 178.000,00Rp                  8.900,00Rp                       

Tukang Cat L.02 OH 0,0500 183.000,00Rp                  9.150,00Rp                       

Kepala Tukang L.03 OH 0,0050 210.000,00Rp                  1.050,00Rp                       

Mandor L.04 OH 0,0017 262.000,00Rp                  445,40Rp                          

19.545,40Rp                     

B Bahan

Cat dasar kg 0,120 33.000,00Rp                    3.960,00Rp                       

Cat penutup kg 0,180 33.000,00Rp                    5.940,00Rp                       

9.900,00Rp                       

C Peralatan

D 29.445,40Rp                     

E 15% x D 4.416,81Rp                       

F 33.862,21Rp                     

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)



3.8.11b Pengecatan m2 bidang tembok lama ( 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup ) eksterior

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,0500 178.000,00Rp                  8.900,00Rp                       

Tukang Cat L.02 OH 0,0500 183.000,00Rp                  9.150,00Rp                       

Kepala Tukang L.03 OH 0,0050 210.000,00Rp                  1.050,00Rp                       

Mandor L.04 OH 0,0017 262.000,00Rp                  445,40Rp                          

19.545,40Rp                     

B Bahan

Cat dasar kg 0,120 40.000,00Rp                    4.800,00Rp                       

Cat penutup jotun toughtshield kg 0,180 40.000,00Rp                    7.200,00Rp                       

12.000,00Rp                     

C Peralatan

D 31.545,40Rp                     

E 15% x D 4.731,81Rp                       

F 36.277,21Rp                     

3.8.20 Pengecatan m2 plafond ( 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup )

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,0625 178.000,00Rp                  11.125,00Rp                     

Tukang Cat L.02 OH 0,0625 183.000,00Rp                  11.437,50Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,0063 210.000,00Rp                  1.323,00Rp                       

Mandor L.04 OH 0,0021 262.000,00Rp                  550,20Rp                          

24.435,70Rp                     

B Bahan

Cat dasar kg 0,120 33.000,00Rp                    3.960,00Rp                       

Cat penutup kg 0,180 33.000,00Rp                    5.940,00Rp                       

9.900,00Rp                       

C Peralatan

D 34.335,70Rp                     

E 15% x D 5.150,36Rp                       

F 39.486,06Rp                     

A.4.4.3.13. Pemasangan 1m2 lantai keramik ukuran 60cm x60cm

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp.) Jumlah Harga (Rp.)

A TENAGA

Pekerja L.01.01 OH 0,240 178.000,00Rp                  42.720,00Rp                     

Tukang Batu L.02.03 OH 0,120 183.000,00Rp                  21.960,00Rp                     

Kepala tukang L.03.01 OH 0,012 210.000,00Rp                  2.520,00Rp                       

Mandor L.04.01 OH 0,0120 262.000,00Rp                  3.144,00Rp                       

70.344,00Rp                     

B BAHAN

keramik ukuran 60cm x60cm Bh 3,100 80.000,00Rp                    248.000,00Rp                   

Semen portland kg 9,600 1.540,00Rp                      14.784,00Rp                     

Semen Warna Kg 1,500 18.700,00Rp                    28.050,00Rp                     

Pasir Pasang M3 0,045 330.000,00Rp                  14.850,00Rp                     

305.684,00Rp                   

C PERALATAN -Rp                                  -Rp                                   

-Rp                                   

D 376.028,00Rp                   

E 56.404,20Rp                     

F 432.432,00Rp                   

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah (A+B+C)

Overhead & Provit 15%

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

PEKERJAAN PENUTUP LANTAI KERAMIK



A.4.4.3.36.a Pemasangan 1 m2 lantai keramik ukuran 25 cm x 25cm (1SP : 2PP)

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,700 178.000,00Rp                  124.600,00Rp                   

Tukang Batu L.02 OH 0,350 183.000,00Rp                  64.050,00Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,035 210.000,00Rp                  7.350,00Rp                       

Mandor L.04 OH 0,0350 262.000,00Rp                  9.170,00Rp                       

205.170,00Rp                   

B Bahan

Ubin keramik buah 16,000 4.375,00Rp                      70.000,00Rp                     

Semen portland kg 10,400 1.540,00Rp                      16.016,00Rp                     

Semen warna kg 1,620 18.700,00Rp                    30.294,00Rp                     

Pasir pasang m3 0,045 330.000,00Rp                  14.850,00Rp                     

131.160,00Rp                   

C Peralatan

D 336.330,00Rp                   

E 15% x D 50.449,50Rp                     

F 386.779,50Rp                   

A.4.4.3.34.a Pemasangan 1 m2 lantai keramik ukuran 40 cm x 40cm (1SP : 2PP)

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,7000 178.000,00Rp                  124.600,00Rp                   

Tukang Batu L.02 OH 0,3500 183.000,00Rp                  64.050,00Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,0350 210.000,00Rp                  7.350,00Rp                       

Mandor L.04 OH 0,0350 262.000,00Rp                  9.170,00Rp                       

205.170,00Rp                   

B Bahan

Ubin keramik polish buah 1,0500 58.000,00Rp                    60.900,00Rp                     

Semen portland kg 8,1900 1.540,00Rp                      12.612,60Rp                     

Semen warna kg 1,6200 18.700,00Rp                    30.294,00Rp                     

Pasir pasang m3 0,0450 330.000,00Rp                  14.850,00Rp                     

118.656,60Rp                   

C Peralatan

D 323.826,60Rp                   

E 15% x D 48.573,99Rp                     

F 372.400,59Rp                   

A.4.4.3.34.b Pemasangan 1 m2 lantai keramik ukuran 40 cm x 40cm (1SP : 2PP)

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,7000 178.000,00Rp                  124.600,00Rp                   

Tukang Batu L.02 OH 0,3500 183.000,00Rp                  64.050,00Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,0350 210.000,00Rp                  7.350,00Rp                       

Mandor L.04 OH 0,0350 262.000,00Rp                  9.170,00Rp                       

205.170,00Rp                   

B Bahan

Ubin keramik kasar buah 1,0500 62.000,00Rp                    65.100,00Rp                     

Semen portland kg 8,1900 1.540,00Rp                      12.612,60Rp                     

Semen warna kg 1,6200 18.700,00Rp                    30.294,00Rp                     

Pasir pasang m3 0,0450 330.000,00Rp                  14.850,00Rp                     

122.856,60Rp                   

C Peralatan

D 328.026,60Rp                   

E 15% x D 49.203,99Rp                     

F 377.230,59Rp                   

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)



A.4.4.3.13.b Pemasangan 1m2 lantai keramik ukuran 60cm x60cm

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,240 178.000,00Rp                  42.720,00Rp                     

Tukang Batu L.02 OH 0,1200 183.000,00Rp                  21.960,00Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,0120 210.000,00Rp                  2.520,00Rp                       

Mandor L.04 OH 0,0120 262.000,00Rp                  3.144,00Rp                       

70.344,00Rp                     

B Bahan

Ubin keramik buah 3,100 80.000,00Rp                    248.000,00Rp                   

Semen portland kg 9,600 1.540,00Rp                      14.784,00Rp                     

Semen warna kg 1,500 18.700,00Rp                    28.050,00Rp                     

Pasir pasang m3 0,045 330.000,00Rp                  14.850,00Rp                     

305.684,00Rp                   

C Peralatan

D 376.028,00Rp                   

E 15% x D 56.404,20Rp                     

F 432.432,20Rp                   

3.9.8.7 Pemasangan 1 m' plint keramik ukuran 10 s.d 15 cm x 40cm (1SP : 2PP)

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,0667 178.000,00Rp                  11.872,60Rp                     

Tukang Batu L.02 OH 0,0333 183.000,00Rp                  6.093,90Rp                       

Kepala Tukang L.03 OH 0,0033 210.000,00Rp                  693,00Rp                          

Mandor L.04 OH 0,0011 262.000,00Rp                  288,20Rp                          

18.947,70Rp                     

B Bahan

Plint keramik buah 2,625 2.416,67Rp                      6.343,75Rp                       

Semen portland kg 1,704 1.540,00Rp                      2.624,16Rp                       

Semen warna kg 0,188 18.700,00Rp                    3.515,60Rp                       

Pasir pasang m3 0,003 330.000,00Rp                  990,00Rp                          

13.473,51Rp                     

C Peralatan

D 32.421,21Rp                     

E 15% x D 4.863,18Rp                       

F 37.284,39Rp                     

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)



3.9.8.8 Pemasangan 1 m' plint keramik ukuran 10 s.d 15 cm x 60cm (1SP : 2PP)

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,071 178.000,00Rp                  12.709,20Rp                     

Tukang Batu L.02 OH 0,0357 183.000,00Rp                  6.533,10Rp                       

Kepala Tukang L.03 OH 0,0036 210.000,00Rp                  756,00Rp                          

Mandor L.04 OH 0,0012 262.000,00Rp                  314,40Rp                          

20.312,70Rp                     

B Bahan

Plint keramik buah 1,750 12.222,22Rp                    21.388,89Rp                     

Semen portland kg 1,704 1.540,00Rp                      2.624,16Rp                       

Semen warna kg 0,188 18.700,00Rp                    3.515,60Rp                       

Pasir pasang m3 0,003 330.000,00Rp                  990,00Rp                          

28.518,65Rp                     

C Peralatan

D 48.831,35Rp                     

E 15% x D 7.324,70Rp                       

F 56.156,05Rp                     

3.10.1.4 Pemasangan 1 m2 dinding keramik ukuran 20 cm x 20cm (1SP : 2PP)

3.10.1.4a Pemasangan 1 m2 dinding keramik ukuran 25 cm x 25 cm (1SP : 2PP)

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,400 178.000,00Rp                  71.200,00Rp                     

Tukang Batu L.02 OH 0,200 183.000,00Rp                  36.600,00Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,020 210.000,00Rp                  4.200,00Rp                       

Mandor L.04 OH 0,0070 262.000,00Rp                  1.834,00Rp                       

113.834,00Rp                   

B Bahan

keramik buah 16,000 4.375,00Rp                      70.000,00Rp                     

Semen portland kg 9,300 1.540,00Rp                      14.322,00Rp                     

Semen warna kg 1,940 18.700,00Rp                    36.278,00Rp                     

Pasir pasang m3 0,018 330.000,00Rp                  5.940,00Rp                       

126.540,00Rp                   

C Peralatan

D 240.374,00Rp                   

E 15% x D 36.056,10Rp                     

F 276.430,10Rp                   

A.4.4.3.54.b Pemasangan 1 m2 dinding keramik ukuran 25 cm x 40 cm (1SP : 2PP)

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,900 178.000,00Rp                  160.200,00Rp                   

Tukang Batu L.02 OH 0,450 183.000,00Rp                  82.350,00Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,045 210.000,00Rp                  9.450,00Rp                       

Mandor L.04 OH 0,0450 262.000,00Rp                  11.790,00Rp                     

263.790,00Rp                   

B Bahan

keramik buah 1,000 84.000,00Rp                    84.000,00Rp                     

Semen portland kg 9,300 1.540,00Rp                      14.322,00Rp                     

Semen warna kg 1,940 18.700,00Rp                    36.278,00Rp                     

Pasir pasang m3 0,018 330.000,00Rp                  5.940,00Rp                       

140.540,00Rp                   

C Peralatan

D 404.330,00Rp                   

E 15% x D 60.649,50Rp                     

F 464.979,50Rp                   

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

PEKERJAAN PENUTUP DINDING KERAMIK

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)



3.10.5.2 Pemasangan 1 m2 dinding pemisah plywood rangkap, rangka kayu kelas II

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,150 178.000,00Rp                  26.700,00Rp                     

Tukang kayu L.02 OH 0,450 183.000,00Rp                  82.350,00Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,045 210.000,00Rp                  9.450,00Rp                       

Mandor L.04 OH 0,0150 262.000,00Rp                  3.930,00Rp                       

122.430,00Rp                   

B Bahan

Balok kayu 5x10 m3 0,028 3.500.000,00Rp               98.000,00Rp                     

Paku 5-10 cm kg 0,150 24.000,00Rp                    3.600,00Rp                       

Plywood 120x240 6mm lembar 0,860 189.000,00Rp                  162.540,00Rp                   

Lem Kayu kg 0,560 12.500,00Rp                    7.000,00Rp                       

271.140,00Rp                   

C Peralatan

D 393.570,00Rp                   

E 15% x D 59.035,50Rp                     

F 452.605,50Rp                   

3.11.1.9 Pembuatan 1 m2 pintu dan jendela kaca ( kayu kelas I atau II )

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,595 178.000,00Rp                  105.945,60Rp                   

Tukang kayu L.02 OH 0,298 183.000,00Rp                  54.460,80Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,0298 210.000,00Rp                  6.258,00Rp                       

Mandor L.04 OH 0,0099 262.000,00Rp                  2.593,80Rp                       

169.258,20Rp                   

B Bahan

Papan kayu kelas II ( benuas ) m3 0,024 6.825.000,00Rp               163.800,00Rp                   

Lem Kayu kg 0,300 12.500,00Rp                    3.750,00Rp                       

167.550,00Rp                   

C Peralatan

D 336.808,20Rp                   

E 15% x D 50.521,23Rp                     

F 387.329,43Rp                   

3.11.1.10 Pembuatan 1 m2 pintu dan jendela jalusi kayu ( kayu kelas I atau II )

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 1,000 178.000,00Rp                  178.000,00Rp                   

Tukang kayu L.02 OH 3,000 183.000,00Rp                  549.000,00Rp                   

Kepala Tukang L.03 OH 0,3000 210.000,00Rp                  63.000,00Rp                     

Mandor L.04 OH 0,1000 262.000,00Rp                  26.200,00Rp                     

816.200,00Rp                   

B Bahan

Papan kayu kelas II (benuas) m3 0,064 6.825.000,00Rp               436.800,00Rp                   

Lem Kayu kg 0,500 12.500,00Rp                    6.250,00Rp                       

443.050,00Rp                   

C Peralatan

D 1.259.250,00Rp                

E 15% x D 188.887,50Rp                   

F 1.448.137,50Rp                

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

PEKERJAAN PENUTUP DINDING LAINNYA

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Jumlah Harga Alat

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan



3.11.1.11 Pembuatan 1 m2 daun pintu panel ( kayu kelas I atau II )

3.11.1.11a Pembuatan 1 m2 daun pintu panel ( kayu kelas II )

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 1,000 178.000,00Rp                  178.000,00Rp                   

Tukang kayu L.02 OH 3,000 183.000,00Rp                  549.000,00Rp                   

Kepala Tukang L.03 OH 0,3000 210.000,00Rp                  63.000,00Rp                     

Mandor L.04 OH 0,1000 262.000,00Rp                  26.200,00Rp                     

816.200,00Rp                   

B Bahan

Papan kayu benuas m3 0,040 6.825.000,00Rp               273.000,00Rp                   

Lem Kayu kg 0,500 12.500,00Rp                    6.250,00Rp                       

279.250,00Rp                   

C Peralatan

D 1.095.450,00Rp                

E 15% x D 164.317,50Rp                   

F 1.259.767,50Rp                

3.11.1.11b Pembuatan 1 m2 daun pintu panel ( kayu kelas II )

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 1,000 178.000,00Rp                  178.000,00Rp                   

Tukang kayu L.02 OH 3,000 183.000,00Rp                  549.000,00Rp                   

Kepala Tukang L.03 OH 0,3000 210.000,00Rp                  63.000,00Rp                     

Mandor L.04 OH 0,1000 262.000,00Rp                  26.200,00Rp                     

816.200,00Rp                   

B Bahan

Papan kayu meranti m3 0,040 4.200.000,00Rp               168.000,00Rp                   

Lem Kayu kg 0,500 12.500,00Rp                    6.250,00Rp                       

174.250,00Rp                   

C Peralatan

D 990.450,00Rp                   

E 15% x D 148.567,50Rp                   

F 1.139.017,50Rp                

3.11.3.2

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,286 178.000,00Rp                  50.854,60Rp                     

Tukang kayu L.02 OH 0,143 183.000,00Rp                  26.150,70Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,0143 210.000,00Rp                  3.003,00Rp                       

Mandor L.04 OH 0,0048 262.000,00Rp                  1.257,60Rp                       

81.265,90Rp                     

B Bahan

Balok kayu 6x12 cm m3 0,0086 8.925.000,00Rp               76.755,00Rp                     

Paku 10cm kg 0,128 24.000,00Rp                    3.062,40Rp                       

Lem kayu kg 1,000 12.500,00Rp                    12.500,00Rp                     

92.317,40Rp                     

C Peralatan

D 173.583,30Rp                   

E 15% x D 26.037,50Rp                     

F 199.620,80Rp                   

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Pembuatan dan pemasangan 1m' kusen pintu dan jendela kayu kelas I ukuran 6x12 cm

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)



3.11.3.2a

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,286 178.000,00Rp                  50.854,60Rp                     

Tukang kayu L.02 OH 0,143 183.000,00Rp                  26.150,70Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,0143 210.000,00Rp                  3.003,00Rp                       

Mandor L.04 OH 0,0048 262.000,00Rp                  1.257,60Rp                       

81.265,90Rp                     

B Bahan

Balok kayu 5x10 cm m3 0,0060 8.925.000,00Rp               53.550,00Rp                     

Paku 10cm kg 0,128 24.000,00Rp                    3.062,40Rp                       

Lem kayu kg 1,000 12.500,00Rp                    12.500,00Rp                     

69.112,40Rp                     

C Peralatan

D 150.378,30Rp                   

E 15% x D 22.556,75Rp                     

F 172.935,05Rp                   

3.11.3.6

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,670 178.000,00Rp                  119.260,00Rp                   

Tukang kayu L.02 OH 2,000 183.000,00Rp                  366.000,00Rp                   

Kepala Tukang L.03 OH 0,2000 210.000,00Rp                  42.000,00Rp                     

Mandor L.04 OH 0,0667 262.000,00Rp                  17.475,40Rp                     

544.735,40Rp                   

B Bahan

Papan kayu kelas II (meranti) m3 0,0600 3.500.000,00Rp               210.000,00Rp                   

Paku 1-2,5cm kg 0,1500 24.000,00Rp                    3.600,00Rp                       

213.600,00Rp                   

C Peralatan

D 758.335,40Rp                   

E 15% x D 113.750,31Rp                   

F 872.085,71Rp                   

3.11.4.2

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,010 178.000,00Rp                  1.780,00Rp                       

Tukang kayu L.02 OH 0,500 183.000,00Rp                  91.500,00Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,0500 210.000,00Rp                  10.500,00Rp                     

Mandor L.04 OH 0,0170 262.000,00Rp                  4.454,00Rp                       

108.234,00Rp                   

B Bahan

Kunci tanam biasa buah 1,0000 135.000,00Rp                  135.000,00Rp                   

135.000,00Rp                   

C Peralatan

D 243.234,00Rp                   

E 15% x D 36.485,10Rp                     

F 279.719,10Rp                   

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Pembuatan dan pemasangan 1m' kusen pintu dan jendela kayu kelas II ukuran 5x10 cm (Belum Finishing)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Pemasangan 1 buah kunci tanam biasa

AKSESORIS PINTU DAN JENDELA

Pembuatan dan pemasangan 1 m2 jalusi kusen kayu kelas I atau II

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat



3.11.4.3

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,005 178.000,00Rp                  890,00Rp                          

Tukang kayu L.02 OH 0,500 183.000,00Rp                  91.500,00Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,0500 210.000,00Rp                  10.500,00Rp                     

Mandor L.04 OH 0,0170 262.000,00Rp                  4.454,00Rp                       

107.344,00Rp                   

B Bahan

Kunci tanam kamar mandi buah 1,0000 135.000,00Rp                  135.000,00Rp                   

135.000,00Rp                   

C Peralatan

D 242.344,00Rp                   

E 15% x D 36.351,60Rp                     

F 278.695,60Rp                   

3.11.4.5.a 

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,015 178.000,00Rp                  2.670,00Rp                       

Tukang kayu L.02 OH 0,150 183.000,00Rp                  27.450,00Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,0150 210.000,00Rp                  3.150,00Rp                       

Mandor L.04 OH 0,0050 262.000,00Rp                  1.310,00Rp                       

34.580,00Rp                     

B Bahan

Engsel pintu buah 1,0000 17.500,00Rp                    17.500,00Rp                     

17.500,00Rp                     

C Peralatan

D 52.080,00Rp                     

E 15% x D 7.812,00Rp                       

F 59.892,00Rp                     

3.11.4.5.b 

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,015 178.000,00Rp                  2.670,00Rp                       

Tukang kayu L.02 OH 0,150 183.000,00Rp                  27.450,00Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,0150 210.000,00Rp                  3.150,00Rp                       

Mandor L.04 OH 0,0050 262.000,00Rp                  1.310,00Rp                       

34.580,00Rp                     

B Bahan

Engsel jendela buah 1,0000 12.500,00Rp                    12.500,00Rp                     

12.500,00Rp                     

C Peralatan

D 47.080,00Rp                     

E 15% x D 7.062,00Rp                       

F 54.142,00Rp                     

3.11.4.10

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,060 178.000,00Rp                  10.680,00Rp                     

Tukang kayu L.02 OH 0,600 183.000,00Rp                  109.800,00Rp                   

Kepala Tukang L.03 OH 0,0600 210.000,00Rp                  12.600,00Rp                     

Mandor L.04 OH 0,0200 262.000,00Rp                  5.240,00Rp                       

138.320,00Rp                   

B Bahan

Rel pintu dorong + perlengkapan buah 1,0000 450.000,00Rp                  450.000,00Rp                   

450.000,00Rp                   

C Peralatan

D 588.320,00Rp                   

E 15% x D 88.248,00Rp                     

F 676.568,00Rp                   

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Pemasangan 1 buah engsel pintu

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Pemasangan 1 buah kunci tanam kamar mandi

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Pemasangan 1 buah engsel jendela

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Pemasangan 1 buah rel pintu dorong

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)



3.11.4.16

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,100 178.000,00Rp                  17.800,00Rp                     

Tukang Kayu L.02 OH 0,200 183.000,00Rp                  36.600,00Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,0200 210.000,00Rp                  4.200,00Rp                       

Mandor L.04 OH 0,0067 262.000,00Rp                  1.755,40Rp                       

60.355,40Rp                     

B Bahan

Engsel angin buah 1,0000 25.000,00Rp                    25.000,00Rp                     

25.000,00Rp                     

C Peralatan

D 85.355,40Rp                     

E 15% x D 12.803,31Rp                     

F 98.158,71Rp                     

3.11.4.17

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,015 178.000,00Rp                  2.670,00Rp                       

Tukang Kayu L.02 OH 0,150 183.000,00Rp                  27.450,00Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,0150 210.000,00Rp                  3.150,00Rp                       

Mandor L.04 OH 0,0050 262.000,00Rp                  1.310,00Rp                       

34.580,00Rp                     

B Bahan

Spring knip buah 1,0000 35.000,00Rp                    35.000,00Rp                     

35.000,00Rp                     

C Peralatan

D 69.580,00Rp                     

E 15% x D 10.437,00Rp                     

F 80.017,00Rp                     

3.11.4.18

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,015 178.000,00Rp                  2.670,00Rp                       

Tukang Kayu L.02 OH 0,150 183.000,00Rp                  27.450,00Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,0150 210.000,00Rp                  3.150,00Rp                       

Mandor L.04 OH 0,0050 262.000,00Rp                  1.310,00Rp                       

34.580,00Rp                     

B Bahan

Kait angin buah 1,0000 25.000,00Rp                    25.000,00Rp                     

25.000,00Rp                     

C Peralatan

D 59.580,00Rp                     

E 15% x D 8.937,00Rp                       

F 68.517,00Rp                     

Pemasangan 1 buah spring knip untuk jendela

Pemasangan 1 buah engsel angin

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Pemasangan 1 buah kait angin

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)



3.11.4.20a

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,015 178.000,00Rp                  2.670,00Rp                       

Tukang Kayu L.02 OH 0,150 183.000,00Rp                  27.450,00Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,0150 210.000,00Rp                  3.150,00Rp                       

Mandor L.04 OH 0,0050 262.000,00Rp                  1.310,00Rp                       

34.580,00Rp                     

B Bahan

Grendel 4" buah 1,0000 15.000,00Rp                    15.000,00Rp                     

15.000,00Rp                     

C Peralatan

D 49.580,00Rp                     

E 15% x D 7.437,00Rp                       

F 57.017,00Rp                     

3.11.4.20b

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,015 178.000,00Rp                  2.670,00Rp                       

Tukang Kayu L.02 OH 0,150 183.000,00Rp                  27.450,00Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,0150 210.000,00Rp                  3.150,00Rp                       

Mandor L.04 OH 0,0050 262.000,00Rp                  1.310,00Rp                       

34.580,00Rp                     

B Bahan

Grendel 4" buah 1,0000 10.000,00Rp                    10.000,00Rp                     

10.000,00Rp                     

C Peralatan

D 44.580,00Rp                     

E 15% x D 6.687,00Rp                       

F 51.267,00Rp                     

3.11.4.21

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,023 178.000,00Rp                  4.005,00Rp                       

Tukang Kayu L.02 OH 0,225 183.000,00Rp                  41.175,00Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,0225 210.000,00Rp                  4.725,00Rp                       

Mandor L.04 OH 0,0075 262.000,00Rp                  1.965,00Rp                       

51.870,00Rp                     

B Bahan

Grendel tanam buah 1,0000 110.000,00Rp                  110.000,00Rp                   

110.000,00Rp                   

C Peralatan

D 161.870,00Rp                   

E 15% x D 24.280,50Rp                     

F 186.150,50Rp                   

3.12.3

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,015 178.000,00Rp                  2.670,00Rp                       

Tukang Kaca L.02 OH 0,150 183.000,00Rp                  27.450,00Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,0150 210.000,00Rp                  3.150,00Rp                       

Mandor L.04 OH 0,0050 262.000,00Rp                  1.310,00Rp                       

34.580,00Rp                     

B Bahan

Kaca tebal 5mm m2 1,1000 115.500,00Rp                  127.050,00Rp                   

Silicone sealant 300 ml tube 0,0500 85.400,00Rp                    4.270,00Rp                       

131.320,00Rp                   

C Peralatan

D 165.900,00Rp                   

E 15% x D 24.885,00Rp                     

F 190.785,00Rp                   

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Pemasangan 1 buah grendel Pintu

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Pemasangan 1 m2 kaca polos tebal 5mm

Jumlah Harga Tenaga Kerja

PEKERJAAN KACA

Pemasangan 1 buah grendel tanam

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Pemasangan 1 buah grendel Jendela

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)



3.12.11

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,250 178.000,00Rp                  44.500,00Rp                     

Tukang Kaca L.02 OH 0,125 183.000,00Rp                  22.875,00Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,0130 210.000,00Rp                  2.730,00Rp                       

Mandor L.04 OH 0,0040 262.000,00Rp                  1.048,00Rp                       

71.153,00Rp                     

B Bahan

Kaca laminated 8mm + 8mm m2 2,1000 -Rp                                  -Rp                                   

Silicone sealant 300 ml tube 0,1430 85.400,00Rp                    12.212,20Rp                     

12.212,20Rp                     

C Peralatan

D 83.365,20Rp                     

E 15% x D 12.504,78Rp                     

F 95.869,98Rp                     

3.12.12

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,250 178.000,00Rp                  44.500,00Rp                     

Tukang Kaca L.02 OH 0,125 183.000,00Rp                  22.875,00Rp                     

Tukang Besi / Alumunium L.02 OH 0,100 183.000,00Rp                  18.300,00Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,0130 210.000,00Rp                  2.730,00Rp                       

Mandor L.04 OH 0,0040 262.000,00Rp                  1.048,00Rp                       

89.453,00Rp                     

B Bahan

Kaca laminated 8mm + 8mm m2 2,1000 -Rp                                  -Rp                                   

Silicone sealant 300 ml tube 0,1430 85.400,00Rp                    12.212,20Rp                     

Frame alumunium m' 4,0000 -Rp                                  -Rp                                   

12.212,20Rp                     

C Peralatan

D 101.665,20Rp                   

E 15% x D 15.249,78Rp                     

F 116.914,98Rp                   

3.12.13

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,200 178.000,00Rp                  35.600,00Rp                     

Tukang Kaca L.02 OH 0,100 183.000,00Rp                  18.300,00Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,0100 210.000,00Rp                  2.100,00Rp                       

Mandor L.04 OH 0,0033 262.000,00Rp                  864,60Rp                          

56.864,60Rp                     

B Bahan

Kaca tempered 12 mm m2 1,1000 -Rp                                  -Rp                                   

Silicone sealant 300 ml tube 0,1430 85.400,00Rp                    12.212,20Rp                     

12.212,20Rp                     

C Peralatan

D 69.076,80Rp                     

E 15% x D 10.361,52Rp                     

F 79.438,32Rp                     

Pemasangan 1 m2 kaca laminated tebal 16mm (8mm double)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Pemasangan 1 m2 kaca tempered tebal 12 mm

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Pemasangan 1 m2 kaca laminated tebal 16mm (8mm double) dengan alumunium frame

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)



3.12.14

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,250 178.000,00Rp                  44.500,00Rp                     

Tukang Kaca L.02 OH 0,125 183.000,00Rp                  22.875,00Rp                     

Tukang Besi / Alumunium L.02 OH 0,100 183.000,00Rp                  18.300,00Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,0130 210.000,00Rp                  2.730,00Rp                       

Mandor L.04 OH 0,0040 262.000,00Rp                  1.048,00Rp                       

89.453,00Rp                     

B Bahan

Kaca laminated 12 mm m2 2,1000 -Rp                                  -Rp                                   

Silicone sealant 300 ml tube 0,1430 85.400,00Rp                    12.212,20Rp                     

Frame alumunium m' 4,0000 -Rp                                  -Rp                                   

12.212,20Rp                     

C Peralatan

D 101.665,20Rp                   

E 15% x D 15.249,78Rp                     

F 116.914,98Rp                   

3.18.1.1

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 1,000 178.000,00Rp                  178.000,00Rp                   

Tukang L.02 OH 0,500 183.000,00Rp                  91.500,00Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,0500 210.000,00Rp                  10.500,00Rp                     

Mandor L.04 OH 0,0167 262.000,00Rp                  4.375,40Rp                       

284.375,40Rp                   

B Bahan

Wastafel lengkap unit 1,2000 708.700,00Rp                  850.440,00Rp                   

Semen portland kg 6,0000 1.540,00Rp                      9.240,00Rp                       

Pasir pasang m3 0,0100 330.000,00Rp                  3.300,00Rp                       

862.980,00Rp                   

C Peralatan

D 1.147.355,40Rp                

E 15% x D 172.103,31Rp                   

F 1.319.458,71Rp                

3.18.3.1

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,500 178.000,00Rp                  89.000,00Rp                     

Tukang L.02 OH 1,200 183.000,00Rp                  219.600,00Rp                   

Kepala Tukang L.03 OH 0,1200 210.000,00Rp                  25.200,00Rp                     

Mandor L.04 OH 0,0400 262.000,00Rp                  10.480,00Rp                     

344.280,00Rp                   

B Bahan

Kloset duduk unit 1,0000 1.680.000,00Rp               1.680.000,00Rp                

Flexible hose unit 1,0000 50.000,00Rp                    50.000,00Rp                     

1.730.000,00Rp                

C Peralatan

D 2.074.280,00Rp                

E 15% x D 311.142,00Rp                   

F 2.385.422,00Rp                

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Pemasangan 1 m2 kaca laminated tebal 12mm dengan alumunium frame

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

PEKERJAAN SANITAIR

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Pemasangan 1 buah kloset duduk / monoblock

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Pemasangan 1 buah wastafel

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan



3.18.3.2

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,500 178.000,00Rp                  89.000,00Rp                     

Tukang L.02 OH 0,500 183.000,00Rp                  91.500,00Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,0500 210.000,00Rp                  10.500,00Rp                     

Mandor L.04 OH 0,0167 262.000,00Rp                  4.375,40Rp                       

195.375,40Rp                   

B Bahan

Kloset duduk unit 1,0000 330.000,00Rp                  330.000,00Rp                   

Pasangan bata 1 PC : 4PS m2 0,0360 226.124,04Rp                  8.140,47Rp                       

Pasir pasang m3 0,0100 330.000,00Rp                  3.300,00Rp                       

341.440,47Rp                   

C Peralatan

D 536.815,87Rp                   

E 15% x D 80.522,38Rp                     

F 617.338,25Rp                   

3.18.4.1

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 1,000 178.000,00Rp                  178.000,00Rp                   

Tukang L.02 OH 1,000 183.000,00Rp                  183.000,00Rp                   

Kepala Tukang L.03 OH 0,1000 210.000,00Rp                  21.000,00Rp                     

Mandor L.04 OH 0,0333 262.000,00Rp                  8.724,60Rp                       

390.724,60Rp                   

B Bahan

Urinoir lengkap unit 1,0000 -Rp                                  -Rp                                   

Semen portlanfd kg 6,0000 -Rp                                  -Rp                                   

Pasir pasang m3 0,0100 -Rp                                  -Rp                                   

-Rp                                   

C Peralatan

D 390.724,60Rp                   

E 15% x D 58.608,69Rp                     

F 449.333,29Rp                   

3.18.4.2

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,500 178.000,00Rp                  89.000,00Rp                     

Tukang L.02 OH 1,000 183.000,00Rp                  183.000,00Rp                   

Kepala Tukang L.03 OH 0,1000 210.000,00Rp                  21.000,00Rp                     

Mandor L.04 OH 0,0333 262.000,00Rp                  8.724,60Rp                       

301.724,60Rp                   

B Bahan

Sekat urinoir buah 1,0000 -Rp                                  -Rp                                   

Sealtape buah 0,0250 -Rp                                  -Rp                                   

-Rp                                   

C Peralatan

D 301.724,60Rp                   

E 15% x D 45.258,69Rp                     

F 346.983,29Rp                   

3.18.5.3

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,286 178.000,00Rp                  50.854,60Rp                     

Tukang L.02 OH 0,143 183.000,00Rp                  26.150,70Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,0500 210.000,00Rp                  10.500,00Rp                     

Mandor L.04 OH 0,0900 262.000,00Rp                  23.580,00Rp                     

111.085,30Rp                   

B Bahan

Bak fiberglass unit 1,0000 150.000,00Rp                  150.000,00Rp                   

Pipa PVC 3/4" m' 2,0000 -Rp                                  -Rp                                   

Stop kran 3/4" buah 1,0000 -Rp                                  -Rp                                   

150.000,00Rp                   

C Peralatan

D 261.085,30Rp                   

E 15% x D 39.162,80Rp                     

F 300.248,10Rp                   

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Pemasangan 1 buah urinoir

Pemasangan 1 buah kloset jongkok

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Pemasangan 1 buah bak mandi fiberglass volume 0,3 m3

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Pemasangan 1 buah partisi urinoir

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)



3.18.5.4

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,286 178.000,00Rp                  50.908,00Rp                     

Tukang L.02 OH 0,143 183.000,00Rp                  26.150,70Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,0500 210.000,00Rp                  10.500,00Rp                     

Mandor L.04 OH 0,0900 262.000,00Rp                  23.580,00Rp                     

111.138,70Rp                   

B Bahan

Bak fiberglass unit 1,0000 -Rp                                  -Rp                                   

Pipa PVC 3/4" m' 2,0000 -Rp                                  -Rp                                   

Stop kran 3/4" buah 1,0000 -Rp                                  -Rp                                   

-Rp                                   

C Peralatan

D 111.138,70Rp                   

E 15% x D 16.670,81Rp                     

F 127.809,51Rp                   

3.18.6.1

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,010 178.000,00Rp                  1.780,00Rp                       

Tukang L.02 OH 0,100 183.000,00Rp                  18.300,00Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,0100 210.000,00Rp                  2.100,00Rp                       

Mandor L.04 OH 0,0033 262.000,00Rp                  864,60Rp                          

23.044,60Rp                     

B Bahan

Floor drain unit 1,0000 25.000,00Rp                    25.000,00Rp                     

25.000,00Rp                     

C Peralatan

D 48.044,60Rp                     

E 15% x D 7.206,69Rp                       

F 55.251,29Rp                     

3.18.6.2

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,010 178.000,00Rp                  1.780,00Rp                       

Tukang L.02 OH 0,400 183.000,00Rp                  73.200,00Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,0400 210.000,00Rp                  8.400,00Rp                       

Mandor L.04 OH 0,0033 262.000,00Rp                  864,60Rp                          

84.244,60Rp                     

B Bahan

Kran air biasa 3/4" buah 1,0000 65.000,00Rp                    65.000,00Rp                     

Seal tape buah 0,0250 13.000,00Rp                    325,00Rp                          

65.325,00Rp                     

C Peralatan

D 149.569,60Rp                   

E 15% x D 22.435,44Rp                     

F 172.005,04Rp                   

3.18.6.2a

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,010 178.000,00Rp                  1.780,00Rp                       

Tukang L.02 OH 0,400 183.000,00Rp                  73.200,00Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,0400 210.000,00Rp                  8.400,00Rp                       

Mandor L.04 OH 0,0033 262.000,00Rp                  864,60Rp                          

84.244,60Rp                     

B Bahan

Kran air stainlees 3/4" buah 1,0000 95.000,00Rp                    95.000,00Rp                     

Seal tape buah 0,0250 13.000,00Rp                    325,00Rp                          

95.325,00Rp                     

C Peralatan

D 179.569,60Rp                   

E 15% x D 26.935,44Rp                     

F 206.505,04Rp                   

Pemasangan 1 buah bak mandi fiberglass volume 1 m3

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Pemasangan 1 buah kran diameter 1/2" atau 3/4"

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Pemasangan 1 buah floor drain

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

AKSESORIS SANITAIR

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Pemasangan 1 buah kran diameter 1/2" Aatau 3/4"

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)





6.4.1.1

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,017 178.000,00Rp                  3.026,00Rp                       

Tukang Pipa L.02 OH 0,028 183.000,00Rp                  5.124,00Rp                       

Kepala Tukang L.03 OH 0,0030 210.000,00Rp                  630,00Rp                          

Mandor L.04 OH 0,0010 262.000,00Rp                  262,00Rp                          

9.042,00Rp                       

B Bahan

Pipa PVC AW diameter 1/2" (15mm) + 

fitting dan aksesoris

m' 1,450 9.175,00Rp                      13.303,75Rp                     

13.303,75Rp                     

C Peralatan

D 22.345,75Rp                     

E 15% x D 3.351,86Rp                       

F 25.697,61Rp                     

6.4.1.2

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,024 178.000,00Rp                  4.272,00Rp                       

Tukang Pipa L.02 OH 0,040 183.000,00Rp                  7.320,00Rp                       

Kepala Tukang L.03 OH 0,0040 210.000,00Rp                  840,00Rp                          

Mandor L.04 OH 0,0010 262.000,00Rp                  262,00Rp                          

12.694,00Rp                     

B Bahan

Pipa PVC AW diameter 3/4" (20mm) + 

fitting dan aksesoris

m' 1,450 11.025,00Rp                    15.986,25Rp                     

15.986,25Rp                     

C Peralatan

D 28.680,25Rp                     

E 15% x D 4.302,04Rp                       

F 32.982,29Rp                     

6.4.1.6

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,063 178.000,00Rp                  11.214,00Rp                     

Tukang Pipa L.02 OH 0,104 183.000,00Rp                  19.032,00Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,0100 210.000,00Rp                  2.100,00Rp                       

Mandor L.04 OH 0,0030 262.000,00Rp                  786,00Rp                          

33.132,00Rp                     

B Bahan

Pipa PVC AW diameter 2" (50mm) + fitting 

dan aksesoris

m' 1,450 38.050,00Rp                    55.172,50Rp                     

55.172,50Rp                     

C Peralatan

D 88.304,50Rp                     

E 15% x D 13.245,68Rp                     

F 101.550,18Rp                   

6.4.1.7

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,077 178.000,00Rp                  13.706,00Rp                     

Tukang Pipa L.02 OH 0,129 183.000,00Rp                  23.607,00Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,0130 210.000,00Rp                  2.730,00Rp                       

Mandor L.04 OH 0,0040 262.000,00Rp                  1.048,00Rp                       

41.091,00Rp                     

B Bahan

Pipa PVC AW diameter 2-1/2" (65mm) + 

fitting dan aksesoris

m' 1,450 55.125,00Rp                    79.931,25Rp                     

79.931,25Rp                     

C Peralatan

D 121.022,25Rp                   

E 15% x D 18.153,34Rp                     

F 139.175,59Rp                   

Pemasangan 1 m pipa PVC AW diameter 2-1/2" (65mm)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Pemasangan 1 m pipa PVC AW diameter 1/2" (15mm)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Pemasangan 1 m pipa PVC AW diameter 3/4" (20mm)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Pemasangan 1 m pipa PVC AW diameter 2" (50mm)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

SISTEM PERPIPAAN DALAM GEDUNG

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)



6.4.1.9

Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A Tenaga Kerja

Pekerja L.01 OH 0,123 178.000,00Rp                  21.894,00Rp                     

Tukang Pipa L.02 OH 0,205 183.000,00Rp                  37.515,00Rp                     

Kepala Tukang L.03 OH 0,0210 210.000,00Rp                  4.410,00Rp                       

Mandor L.04 OH 0,0060 262.000,00Rp                  1.572,00Rp                       

65.391,00Rp                     

B Bahan

Pipa PVC AW diameter 4" (100mm) + 

fitting dan aksesoris

m' 1,450 117.725,23Rp                  170.701,58Rp                   

170.701,58Rp                   

C Peralatan

D 236.092,58Rp                   

E 15% x D 35.413,89Rp                     

F 271.506,46Rp                   

A.15 1 m² Bongkaran lantai

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan (Rp.)  Jumlah Harga (Rp.) 

Pekerja tak terlatih Oh 1,0000           178.000,00Rp                  178.000,00Rp                   

Mandor Oh 0,1000           262.000,00Rp                  26.200,00Rp                     

b. 204.200,00Rp                   

c. 30.630,00Rp                     

d. 234.830,00Rp                   

 Rp                  234.830,00 

23.483,00Rp                     

A.16 1 m² Menurunkan atap genteng/sirap

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan (Rp.)  Jumlah Harga (Rp.) 

Pekerja tak terlatih Oh 0,2000           178.000,00Rp                  35.600,00Rp                     

Mandor Oh 0,1000           262.000,00Rp                  26.200,00Rp                     

b. 61.800,00Rp                     

c. 9.270,00Rp                       

d. 71.070,00Rp                     

 Rp                    71.070,00 

7.107,00Rp                       

A.17 1 m² Menurunkan atap seng

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan (Rp.)  Jumlah Harga (Rp.) 

Pekerja tak terlatih Oh 0,5000           178.000,00Rp                  89.000,00Rp                     

Mandor Oh 1,0000           262.000,00Rp                  262.000,00Rp                   

b. 351.000,00Rp                   

c. 52.650,00Rp                     

d. 403.650,00Rp                   

 Rp                  403.650,00 

40.365,00Rp                     

A.18 1 m² Membongkar rangka atap

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan (Rp.)  Jumlah Harga (Rp.) 

Tukang kayu Oh 0,2500           183.000,00Rp                  45.750,00Rp                     

Kepala tukang Oh 0,0250           210.000,00Rp                  5.250,00Rp                       

Pekerja tak terlatih Oh 1,0000           178.000,00Rp                  178.000,00Rp                   

Mandor Oh 0,0500           262.000,00Rp                  13.100,00Rp                     

b. 242.100,00Rp                   

c. 36.315,00Rp                     

d. 278.415,00Rp                   

 Rp                  278.415,00 

27.841,50Rp                     

Jumlah Alat + Bahan

Overhead & Provit 15%

Harga Satuan Pekerjaan ( B + C)

Jadi untuk 10 m² membongkar lantai diperlukan

Maka untuk 1 m² membongkar lantai diperlukan 1/10-nya

Jumlah Alat + Bahan

Overhead & Provit 15%

Harga Satuan Pekerjaan ( B + C)

Jadi untuk 10 m² membongkar lantai diperlukan

Maka untuk 1 m² membongkar lantai diperlukan 1/10-nya

Jumlah Alat + Bahan

Overhead & Provit 15%

Harga Satuan Pekerjaan ( B + C)

Jadi untuk 10 m² membongkar lantai diperlukan

Maka untuk 1 m² membongkar lantai diperlukan 1/10-nya

Jumlah Alat + Bahan

Overhead & Provit 15%

Harga Satuan Pekerjaan ( B + C)

Jadi untuk 10 m² membongkar Rangka Atap diperlukan

Maka untuk 1 m² membongkar rangka atap diperlukan 1/10-nya

PEKERJAAN BONGKARAN ANL.2016

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Alat

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)

Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Pemasangan 1 m pipa PVC AW diameter 4" (100 mm)

Jumlah Harga Tenaga Kerja



A.20 1 m² Membongkar langit-langit + rangka

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan (Rp.)  Jumlah Harga (Rp.) 

Pekerja tak terlatih Oh 0,4000           178.000,00Rp                  71.200,00Rp                     

Mandor Oh 0,2000           262.000,00Rp                  52.400,00Rp                     

b. 123.600,00Rp                   

c. 18.540,00Rp                     

d. 142.140,00Rp                   

 Rp                  142.140,00 

14.214,00Rp                     

E.13 a Pemancangan 1 m' Cerucuk Galam

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan (Rp.)  Jumlah Harga (Rp.) 

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,0180 178.000,00 3.204,00Rp                       

2 Tukang kayu L.02 OH 0,0040 183.000,00 732,00Rp                          

3 Kepala tukang kayu L.03 OH 0,0001 210.000,00 21,00Rp                            

4 Mandor L.04 OH 0,0050 262.000,00 1.310,00Rp                       

5.267,00Rp                       

B Bahan

1 Cerucuk galam M 1,1000 7.875,00 8.662,50Rp                       

8.662,50Rp                       

C Peralatan

-Rp                               

D Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 13.929,50Rp                     

E Overhead & Provit 15% 15% x D 2.089,43Rp                       

F Harga Satuan Pekerjaan per - m3 (D+E) 16.018,93Rp                     

Panjang 4 m' 64.075,70Rp                     

Ls. PVC  Pemasangan 1 m2 Plafond PVC

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp.) Jumlah Harga (Rp.)

A TENAGA

Pekerja L.01.01 OH 0,1500 178.000,00Rp                  26.700,00Rp                     

Tukang Kayu L.02.04 OH 0,1500 183.000,00Rp                  27.450,00Rp                     

Kepala tukang L.03.01 OH 0,0150 210.000,00Rp                  3.150,00Rp                       

Mandor L.04.01 OH 0,0050 262.000,00Rp                  1.310,00Rp                       

JUMLAH TENAGA KERJA 58.610,00Rp                     

B BAHAN

Plafond  PVC M' 5,0000 13.250,00Rp                    66.250,00Rp                     

Screw bh 18,0000 100,00Rp                         1.800,00Rp                       

JUMLAH HARGA BAHAN 68.050,00Rp                     

C PERALATAN -                                       -                                

JUMLAH HARGA ALAT -                                

D Jumlah (A+B+C) -                                       126.660,00Rp                   

E Overhead & Provit 15% 15% 18.999,00Rp                     

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) -                                       145.659,00Rp                   

Harga Satuan Pekerjaan ( B + C)

Jadi untuk 10 m² membongkar lantai diperlukan

Maka untuk 1 m² membongkar lantai diperlukan 1/10-nya

Jumlah Alat + Bahan

Overhead & Provit 15%

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan



Ls. List PVC Pemasangan 1 M' List Plafond PVC 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp.) Jumlah Harga (Rp.)

A TENAGA

Pekerja L.01.01 OH 0,0500 178.000,00Rp                  8.900,00Rp                       

Tukang Kayu L.02.04 OH 0,0500 183.000,00Rp                  9.150,00Rp                       

Kepala tukang L.03.01 OH 0,0050 210.000,00Rp                  1.050,00Rp                       

Mandor L.04.01 OH 0,0030 262.000,00Rp                  786,00Rp                          

JUMLAH TENAGA KERJA 19.886,00Rp                     

B BAHAN

Plafond  PVC (setara Shunda Plafon, Flat Gloss Half Silver)M' 1,0000 17.500,00Rp                    17.500,00Rp                     

Screw bh 3,0000 100,00Rp                         300,00Rp                          

JUMLAH HARGA BAHAN 17.800,00Rp                     

C PERALATAN -                                       -                                

JUMLAH HARGA ALAT -                                

D Jumlah (A+B+C) -                                       37.686,00Rp                     

E Overhead & Provit 15% 15% 5.652,90Rp                       

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) -                                       43.338,00Rp                     

Ls. ACP Ls. PVC Pemasangan 1 m2 Aluminium Composite Panel (ACP)

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp.) Jumlah Harga (Rp.)

A TENAGA

Pekerja L.01.01 OH 1,0000 178.000,00Rp                  178.000,00Rp                   

Tukang Besi / Las L.02.04 OH 0,7500 183.000,00Rp                  137.250,00Rp                   

Kepala tukang Besi / Las L.03.01 OH 0,1250 210.000,00Rp                  26.250,00Rp                     

Mandor L.04.01 OH 0,0250 262.000,00Rp                  6.550,00Rp                       

JUMLAH TENAGA KERJA 348.050,00Rp                   

B BAHAN

Aluminium Composite Panel (ACP) m2 1,1000 312.500,00Rp                  343.750,00Rp                   

Hollow Besi Uk. 2x4x1 Btg 0,8000 75.000,00Rp                    60.000,00Rp                     

Braket Siku/ Spigot Btg 0,2670 83.000,00Rp                    22.161,00Rp                     

Paku Krup Beton Kg 0,0800 36.700,00Rp                    2.936,00Rp                       

Paku Skrup Kg 0,1100 26.200,00Rp                    2.882,00Rp                       

Sealent Tube 0,2500 30.200,00Rp                    7.550,00Rp                       

JUMLAH HARGA BAHAN 439.279,00Rp                   

C PERALATAN -                                       -                                

Sewa scaffolding (per 30 hari) Set 0,5000 80.000,00Rp                    40.000,00Rp                     

JUMLAH HARGA ALAT 40.000,00                         

D Jumlah (A+B+C) -                                       827.329,00Rp                   

E Overhead & Provit 15% 15% 124.099,35Rp                   

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) -                                       951.428,00Rp                   



I. UPAH TENAGA KERJA KONSTRUKSI

HARGA KOTA

PALANGKA RAYA

1 2 3 4

A PEKERJAAN TANAH DAN BATU/BETON

1 Mandor Tukang Batu Orang/Hari 262.000,00Rp               

2 Tukang Gali Tanah Orang/Hari 173.000,00Rp               

3 Kepala Tukang Batu Orang/Hari 210.000,00Rp               

4 Tukang Batu Orang/Hari 183.000,00Rp               

B PEKERJAAN BESI

1 Mandor Tukang Besi Orang/Hari 262.000,00Rp               

2 Kepala Tukang Besi Orang/Hari 210.000,00Rp               

3 Tukang Besi Orang/Hari 183.000,00Rp               

C PEKERJAAN KAYU

1 Mandor Tukang Kayu Orang/Hari 262.000,00Rp               

2 Kepala Tukang Kayu Orang/Hari 210.000,00Rp               

3 Tukang Kayu Orang/Hari 183.000,00Rp               

D PEKERJAAN CAT

1 Mandor Tukang Cat Orang/Hari 262.000,00Rp               

2 Kepala Tukang Cat Orang/Hari 210.000,00Rp               

3 Tukang Cat Orang/Hari 183.000,00Rp               

E PEKERJA/BURUH

1 Laden Tukang Orang/Hari 178.000,00Rp               

2 Tukang Pancang Orang/Hari 183.000,00Rp               

II HARGA SATUAN BAHAN DAN MATERIAL

1 2 3 4 5 6

A. Kelompok Batu, Pasir, Tanah dan Material Beton

1 Bata Merah Lokal (9,0x20x3,5 cm) Buah 1.500,00Rp                      

2 Batu Pecah 1-2 cm. (spilit) m3 625.000,00Rp                  

3 Pasir Beton m3 360.000,00Rp                  

4 Pasir Pasang m3 330.000,00Rp                  

5 Pasir Urug m3 237.500,00Rp                  

6 Semen Portland (Semen PC) (40 Kg/Zak) Zak Gresik 79.819,82Rp                    

7 Semen Portland (Semen PC) (40 Kg/Zak) Zak Conch 61.600,00Rp                    

8 Semen Warna Kg MU 18.700,00Rp                    

9 Tanah Urug Biasa/Granit M3 237.500,00Rp                  

10 Semen Portland (Semen PC) Gresik Kg Gresik 1.995,50Rp                      

11 Semen Portland (Semen PC) Conch Kg Conch 1.540,00Rp                      

12 Batako Buah 3.200,00Rp                      

13 Adukan  Beton   Ready  Mix K.  100  ( Tanpa   Pompa+   Slang) m3 1.375.500,00Rp               

14 Adukan  Beton   Ready  Mix K.  200  ( Tanpa   Pompa+   Slang) m3 1.533.000,00Rp               

15 Adukan  Beton   Ready  Mix K.  225  ( Tanpa   Pompa+   Slang) m3 1.585.500,00Rp               

16 Adukan  Beton   Ready  Mix K.  250  ( Tanpa   Pompa+   Slang) m3 1.622.200,00Rp               

17 Adukan  Beton   Ready  Mix K.  300  ( Tanpa   Pompa+   Slang) 1.732.500,00Rp               

18 Bata  Rooster  ( Karawang) Buah 18.000,00Rp                    

19 Bata  Ringan   (Hebel)   10x20x60   cm. Buah 13.300,00Rp                    

20 Bata  Ringan   (Hebel)   7,5x20x60   cm. Buah 12.000,00Rp                    

21 Paving Stone Buah 2.300,00Rp                      

22 Mortar Perekat Bata Ringan Zak Roxbond 90.000,00Rp                    

23 Semen Portland (Semen PC) (40 Kg/Zak) Zak Gresik 1.995,50Rp                      

24 Semen Portland (Semen PC) (40 Kg/Zak) Zak Gresik 1.540,00Rp                      

B KELOMPOK MATERIAL BAHAN KAYU :

1 Balok Kayu Klas I (Ulin) 5/10 - P.4 m M3 8.925.000,00Rp               

2 Balok Kayu Klas I (Ulin) 5/7 - P.4 m M3 8.610.000,00Rp               

3 Balok Kayu Klas I (Ulin) 10/10 - P.4 m M3 9.450.000,00Rp               

4 Balok Kayu Klas II (Banuas) M3 5.775.000,00Rp               

5 Balok Kayu Klas II (Lanan) M3 3.500.000,00Rp               

6 Balok Kayu Klas III (Hutan/Campuran) M3 2.725.000,00Rp               

7 Kayu Bekisting (Albasiah/Stoot) M3 2.625.000,00Rp               

8 Kayu Dolken/Galam  Ø 10-12 cm, P.4 m Batang 31.500,00Rp                    

9 Kayu Bulat (Utk Perancah) P.4 m Batang 13.000,00Rp                    

10 Kayu Lapis Triplek 6 mm 120 x 240 cm Lembar Plywood 189.000,00Rp                  

11 Kayu Lapis Triplek 9 mm 120 x 240 cm Lembar Plywood 249.900,00Rp                  

12 Papan Kayu Klas I (Ulin) M3 15.225.000,00Rp              

13 Papan Kayu Klas II (Banuas) M3 6.825.000,00Rp               

14 Papan Kayu Klas III (Kayu Hutan/Campuran) M3 1.890.000,00Rp               

15 Papan Kayu Klas II Meranti 2/20-Pjg.4 m M3 4.200.000,00Rp               

16 Kayu Reng Klas II (Meranti)  3/5  - P. 4 m Batang 10.500,00Rp                    

17 List Kayu Profil (Moulding) 4 cm Batang 21.000,00Rp                    
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C KELOMPOK MATERIAL BAHAN BAJA, BESI, SENG, ALUMUNIUM DAN LOGAM LAINNYA

1 Besi Beton Polos Ø 6 mm - P.11 m Btg 56.000,00Rp                    

2 Besi Beton Polos Ø 8 mm - P.12 m( SNI ) Btg 76.000,00Rp                    

3 Besi Beton Polos Ø 10 mm - P.12 m( SNI ) Btg 110.000,00Rp                  

4 Besi Beton Polos Ø 12 mm - P.12 m( SNI ) Btg 149.600,00Rp                  

5 Besi Beton Polos Ø 16 mm - P.12 m( SNI ) Btg 266.200,00Rp                  

6 Besi Beton Polos Ø 22 mm - P.12 m( SNI ) Btg 396.000,00Rp                  

7 Besi Beton Polos Kg 13.300,00Rp                    

8 Rangka Atap Baja Ringan (zincalume) C 75x35x0,75 Btg Taso 131.000,00Rp                  

9 Besi  Baja  Ringan   (Reng)   (SNI) Btg Taso 65.000,00Rp                    

10 Rangka Atap Baja Ringan (zincalume) C 75x35x0,75 Btg Prima Truss 98.000,00Rp                    

11 Besi  Baja  Ringan   (Reng)   (SNI) Btg Prima Truss 41.000,00Rp                    

12 Rangka Plafond Baja Ringan ( Zincalume ) Hollow 20 x 40 x 0,3 mm Btg Hollow 28.800,00Rp                    

13 Rangka Plafond Baja Ringan ( Zincalume ) Hollow 40 x 40 x 0,3 mm Btg Hollow 37.800,00Rp                    

14 Atap Inspiro Charcoal Blue Lbr Zigzag 79.500,00Rp                    

15 Bubungan Buah Zigzag 35.000,00Rp                    

16 Seng Plat Talang Jurai M' 47.000,00Rp                    

17 Besi Beton Polos Ø 16 mm - P.12 m( SNI ) Kg 14.057,88Rp                    

18 Kawat Beton/Bendrat Kg 35.700,00Rp                    

19 Besi Hollow Galvanis 2x4x0,8 mm Btg 75.000,00Rp                    

20 Besi Hollow Galvanis 4x4x0,8 mm Btg 92.000,00Rp                    

21 Besi Hollow Galvanis 4x6x0,8 mm Btg 150.000,00Rp                  

22 Pipa Galvanis Diameter 1/2 inch P.6m Btg 70.000,00Rp                    

23 Pipa Galvanis Diameter 3/4 inch P.6m Btg 90.000,00Rp                    

24 Pipa Galvanis Diameter 1 inch P.6m Btg 120.000,00Rp                  

25 Pipa Galvanis Diameter 1 1/2 inch P.6m Btg 153.000,00Rp                  

26 Pipa Galvanis Diameter 2 inch P.6m Btg 193.000,00Rp                  

27 Pipa Galvanis Diameter 1/2 inch P.6m Btg 70.000,00Rp                    

28 Pagar Railing Stainless Steel M2 810.810,81Rp                  

29 beugel plat Kuda-kuda 10x15 cm Buah 20.400,00Rp                    

30 Papan Plafond kaisiboard tbl. 3,5 mm (120x240 cm) Lembar Nusaboard 53.000Rp                         

31 Gypsum Board (120x240x9) Lembar 78.000Rp                         

32 List Profil Gipsum Uk. Sedang ( 10 cm) M' SP 42.000Rp                         

33 Dempul Gipsum @ 20 Kg Zak Aplus 89.200Rp                         

34 Dempul Gipsum Kg Aplus 4.460Rp                           

35 Paku Kayu 2, 3, 4 , 5 inch Kg Paku JKT 24.000,00Rp                    

36 Paku Kayu 1,5" Kg Paku JKT 26.200Rp                         

37 Paku Ulin Kg 36.700,00Rp                    

38 Paku Payung/paku Seng Kg 47.200,00Rp                    

38 Paku Beton Kg 36.700,00Rp                    

39 Baut/Mur Kg 36.700,00Rp                    

39 Kawat Las Rb26 Doz 247.567,57Rp                  

40 Lisplang GRC 8mm Lembar Nusaboard 57.700,00Rp                    

40 Skrup atap Kotak 135.000,00Rp                  2,7 Kg/ kotak isi 275

41 Aluminium Composite Panel (ACP) Lembar Marks 900.000,00Rp                  

41 Plafond  PVC Lembar 53.000,00Rp                    

42 List Plafond PVC Lembar 17.500,00Rp                    

42 Sealent Tube 30.200,00Rp                    

E. Kelompok Material Lantai

1 Keramik 25/25 Corak / Warna Km/ WC Dos Uno 70.000,00Rp                    

2 Keramik 25/40 Corak / Warna Dos Uno 84.000,00Rp                    

3 Keramik Granito 60/60 (Kasar) Duz Ceranosa 240.000,00Rp                  

5 Keramik 40/40 (Kasar) Dos KIA 62.000Rp                         

6 Keramik 40/40 (Polished) Dos KIA 58.000Rp                         

7 Plint Keramik  40/40 Bh 2.416,67Rp                      

8 Plint Keramik Granito 60/60 Bh 12.222Rp                         

F. Kelompok Kaca, Material Pintu dan Jendela

1 Engsel Jendela 3" Pasang Gomeo 25.000,00Rp                    

2 Engsel Jendela 3" Pasang Kodai 25.000,00Rp                    

3 Engsel Pintu 4" Pasang Gomeo 30.000,00Rp                    

4 Engsel Pintu 5" Pasang Kodai 35.000,00Rp                    

5 Grendel 4" Buah Solid 88.200,00Rp                    

6 Grendel 4" Buah Kodai 15.000,00Rp                    

7 Grendel 2" Buah Kodai 10.000,00Rp                    

8 Grendel Tanam Buah Kodai 110.000,00Rp                  

9 Kait Angin Buah Camel 35.000,00Rp                    

10 Kait Angin Buah 25.000,00Rp                    

11 Spring Knip Buah Solid 35.000,00Rp                    

12 Handel Jendela Buah 15.000,00Rp                    

13 Handel Jendela Buah Solid 47.200,00Rp                    

14 Kunci Pintu Tanam Lengkap Set Kodai 135.000,00Rp                  

15 Kaca Polos m2 115.500,00Rp                  

16 Kaca Tempered 5mm m2 241.500,00Rp                  

17 Kaca Tempered 8mm m2 420.000,00Rp                  

18 Kaca Tempered 10mm m2 451.500,00Rp                  

19 Glass Blok 20x20 Buah Mulia 29.400,00Rp                    

20 Door Closer Buah Solid 315.000,00Rp                  



G KELOMPOK MATERIAL BAHAN SANITAIR

1 Closet Duduk Putih Lengkap Set American Standart 1.680.000,00Rp               

2 Closet Jongkok Putih Lengkap Buah American Standart 330.000,00Rp                  

3 Closet Jongkok Putih Lengkap Buah INA 262.500,00Rp                  

4 drain floor Stainlees Buah Jangkar Mas 25.000,00Rp                    

5 kran air biasa 3/4 Buah Onda 65.000,00Rp                    

6 kran air Stainless Buah Onda 95.000,00Rp                    

7 seal tape Buah Onda 13.000,00Rp                    

8 Tangki Air / reservoir 2200 Liter Buah Profil Tank 3.100.000,00Rp               

9 Tangki Air / reservoir 650L Buah Grand 1.100.000,00Rp               

10 Wastafel Tanpa Cermin Buah American Standart 708.700,00Rp                  

11 Profil tank 1200 L dan instalasi nya Buah Profil Tank 1.675.000,00Rp               

H KELOMPOK MATERIAL BAHAN CAT, PEREKAT DAN PELAPIS

1 cat besi Kg Platone 68.200,00Rp                    

2 cat kayu Kg Platone 65.500,00Rp                    

3 cat kayu dasar Kg Kansai 57.700,00Rp                    

4 Cat Dinding Dasar Kg Danapaint 1.100.000,00Rp               

5 cat tembok Exterior Peil Jotun Tough Shield 1.000.000,00Rp               

6 Cat Tembok Interior Kg Cendana 825.000,00Rp                  

7 Cat Plafond Kg Vinilex 800.000,00Rp                  

8 Lem Kuning Gram Fox 62.500,00Rp                    

9 Lem Putih Kg Fox 62.500,00Rp                    

10 Meni Kayu Kg Indian 35.000,00Rp                    

11 Minyak Cat / Thinner Kaleng Pegasus 115.000,00Rp                  

12 Plamur Kayu Kg Nipon Paint 68.200,00Rp                    

13 Plamur Tembok (5 kg/peil) Kg Matex 65.100,00Rp                    

14 Waterproof Kg No drop 262.500,00Rp                  

15 Roll cat Buah Imundex 32.000,00Rp                    

16 Kuas 4inch Buah eterna 23.000,00Rp                    

17 Sealant tube 85.400,00Rp                    

18 Minyak Bekisting Liter 102.612,61Rp                  

19 Soda Api Kg 12.000,00Rp                    

I KELOMPOK MATERIAL MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL

1 Fitting Plafond Buah Broco 26.200,00Rp                    

2 Kabel NYA 1,5 mm m Extrana 3.200,00Rp                      

3 Kabel NYM 2 X 1,5 mm m Eterna 13.600,00Rp                    

4 Kabel NYM 2 X 2,5 mm m Extrana 16.000,00Rp                    

5 LampuLed Bulb Hori 16 Watt Buah Hori 57.000,00Rp                    

6 Lampu Hori Led Bulb 5 watt Buah Hori 30.000,00Rp                    

7 LampuLed Bulb Panasonic 16 Watt Buah Panasonic 62.000,00Rp                    

8 Lampu panasonic Led Bulb 5 watt Buah Panasonic 35.000,00Rp                    

9 Saklar Tunggal, double Buah Broco 21.000,00Rp                    

10 Stop Kontak Crem Buah Broco 19.400,00Rp                    

11 Mcb 1 Ph 10 A Buah Schneider 93.000,00Rp                    

12 Fitting Downlight 3,5inch Buah Philips 72.000,00Rp                    

13 Isolasi m National 14.000,00Rp                    

K. KELOMPOK MATERIAL PERPIPAAN AIR BERSIH

1 Pipa PVC AW Ø 3/4" - P.4 m Batang Wavin 44.100,00Rp                    

2 Pipa PVC AW Ø 1/2" - P.4 m Batang Wavin 36.700,00Rp                    

3 Pipa PVC AW Ø 2" - P. 4 m Batang Mavin 152.200,00Rp                  

4 Pipa PVC AW Ø 2-1/2" - P. 4 m Batang Mavin 220.500,00Rp                  

5 pipa PVC AW Ø 4" - P.4m Batang Mavin 470.900,90Rp                  

6 Kloset Jongkok Buah American Standart 438.000,00Rp                  

7 Flexible hose Unit 50.000,00Rp                    

8 Bak Fiber 40 L Bh 150.000,00Rp                  



1 Penyiapan SMK3

Pembuatan Dokumen Manual, Prosedur, Instruksi Kerja dan 

Ijin Kerja 
1,00 set 1.735.000,00Rp        1.735.000,00Rp                 

TOTAL 1.735.000,00Rp                

2 Sosialisasi dan Promosi K3

Spanduk (banner) 1,00 lbr 100.000,00Rp           100.000,00Rp                    

Papan informasi K3 1,00 bh 100.000,00Rp           100.000,00Rp                    

TOTAL 200.000,00Rp                   

3 Alat Pelindung Diri

Safety Helmet 20,00 bh 60.000,00Rp             1.200.000,00Rp                 

Masker 5,00 Kotak 75.000,00Rp             375.000,00Rp                    

Sarung Tangan 20,00 psg 20.000,00Rp             400.000,00Rp                    

Sepatu Keselamatan 20,00 psg 141.500,00Rp           2.830.000,00Rp                 

Rompi 20,00 bh 35.000,00Rp             700.000,00Rp                    

TOTAL 5.505.000,00Rp                

7 Fasilitas Sarana Kesehatan

Peralatan P3K 1,00 Ls 1.500.000,00Rp        1.500.000,00Rp                 

Tandon Air dan pencuci tangan (Sabun cair) 1,00 Ls 500.000,00Rp           500.000,00Rp                    

TOTAL 2.000.000,00Rp                

8 Rambu-Rambu K3

Rambu Petunjuk 1,00 bh 150.000,00Rp           150.000,00Rp                    

Rambu Larangan 1,00 bh 150.000,00Rp           150.000,00Rp                    

Rambu Peringatan 1,00 bh 150.000,00Rp           150.000,00Rp                    

TOTAL 450.000,00Rp                   

9 Lain-lain terkait Pengendalian Resiko K3

Bendera K3 2,00 bh 55.000,00Rp             110.000,00Rp                    

TOTAL 110.000,00Rp                   

10.000.000,00Rp              TOTAL BIAYA K3

URAIAN BIAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

Lanjutan Pembangunan Kelas Baru SMPN 1 Palangka Raya

NO Uraian Pekerjaan Volume Satuan Harga Satuan Jumlah Harga Keterangan
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