



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
KECAMATAN BUKIT BATU

Alamat : Jalan Tjilik Riwut KM. 33 No : 05
Email: Kec.bukitbattu@gmail.com Website : kec-bukitbatu.palangkaraya.go.id
Bukit Batu 73221

(S P M K)

SURAT PERINTAH MULAI KERJA
Nomor: 138.6/54/SPMK/Umpeg/BB-IX/2023

Paket Pekerjaan
Pembuatan Jembatan dan Semenisasi Jalan di Kelurahan Kanarakan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HENDRIKUS SATRIYA BUDI, A.P., M.AP
NIP : 19730715 199311 1 001
Jabatan : Camat Bukit Batu Sebagai Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jalan Tjilik Riwut KM.33 Kode Pos 73221

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Paket Pekerjaan Pembuatan Jembatan dan Semenisasi Jalan di Kelurahan Kanarakan Kecamatan Bukit Batu nomor 138.6/53/SPK/Umpeg/BB-IX/2023 tanggal 12 September 2023, bersama ini memerintahkan:

Nama Perusahaan : CV. SINAR BINTANG KAHAYAN
Alamat Perusahaan : Jl. Arut Bawah No.23 Palangka Raya
yang dalam hal ini diwakili oleh : WILGOGO, ST
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam Pekerjaan :

NO.	UPAIAN PEKERJAAN	ANALISA RSP	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pembuatan dan pemasangan papan nama kegiatan	-	1,00 Ls		
2	Pek. Pengukuran	-	1,00 Ls		
3	Pekerjaan Pemasangan SMMK	-	1,00 Ls		
JUMLAH HARGA I PEKERJAAN PERSIAPAN					-
II	PEKERJAAN TANAH				
1	Pemancangan Pondasi Tondak Kayu 1010	Ls	21,00 Tix		
JUMLAH HARGA II PEKERJAAN TANAH					-

III	PEKERJAAN RANGKA BAWAH JEMBATAN				
1	Pek. Tongkat Uk. 10/10 cm Kayu Benuas	SUPL 4	0,35	M ³	
2	Pek. Pasang Sunduk Uk. 5/10 dan Kacapun Kayu Benuas Uk. 5/10	SUPL 4	0,22	M ³	
3	Pek. Sisa Silang Tongkat Uk. 5/10 cm Kayu Benuas	SUPL 4	0,25	M ³	
4	Pek. Skoof Balok Ulin 10/10 cm Kayu Benuas	SUPL 4	0,14	M ³	
5	Pek. Gelagar Balok 5/10 cm Kayu Benuas	SUPL 4	0,15	M ³	
6	Pek. Pasang Besi Plat	Ls	21,00	Bh	
7	Pek. Pasang Baut	Ls	95,00	Bh	
JUMLAH HARGA III PEKERJAAN RANGKA BAWAH JEMBATAN					.
IV	PEKERJAAN RANGKA TIANG PENGAMAN & LANTAI JEMBATAN				
1	Pek. Tiang Pagar Uk. 5/10 cm Kayu Benuas	SUPL 4	0,06	M ³	
2	Pek. Balok Pegangan Atas & Pengaman Tengah Kayu Benuas Uk. 5/5	SUPL 4	0,12	M ³	
3	Pek. Pasang List Pagar Uk. 2/10 cm Kayu Benuas	SUPL 4	0,02	M ³	
4	Pek. Lantai Jembatan Papan + Bantalan Kayu Benuas Lbr 20 cm, Tebal 2	SUPL 12	20,16	M ²	
5	Pek. Papan Pengunci Uk. 2/10 cm Kayu Benuas	SUPL 4	0,02	M ³	
JUMLAH HARGA IV PEKERJAAN RANGKA TIANG PENGAMAN & LANTAI JEMBATAN					.

NO.	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA HSP	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pembuatan dan pemasangan papan nama kegiatan	.	1,00	Ls	
2	Pekerjaan Pengukuran	.	1,00	Ls	
3	Pekerjaan Pembersihan	.	1,00	Ls	
JUMLAH HARGA A PEKERJAAN PERSIAPAN					.
B	PEKERJAAN PENERAPAN SMKX				
1	Penyiapan RKK		1,00	Sat	
2	Sosialisasi, promosi, dan pelatihan		1,00	Sat	
3	Alat pelindung kerja dan alat pelindung diri		1,00	Sat	
4	Asuransi dan penzinaan		1,00	Sat	
5	Personel Keselamatan Konstruksi		1,00	Sat	
6	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan		1,00	Sat	
7	Rambu dan perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas		1,00	Sat	
8	Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi		1,00	Sat	
9	Kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi, termasuk biaya pengujian/pememsaan lingkungan		1,00	Sat	
JUMLAH HARGA B PEKERJAAN PENERAPAN SMKX					.
C	PEKERJAAN SEMENISASI				
1	Pengadaan Bekisting	4 1 1 19	25,34	M ²	
	Kayu bulat	Ls	42,00	btg	
2	Pek. Pas. Plastic Sheet Cor Beton	Ls	291,41	M ²	
3	Pek. Pemasangan Jaring Kawat baja (Wiremesh) M8	4 1 1 17	1.394,67	Kg	
4	Pek. Cor Beton tebal 15 cm Mutu K175	A 4 1 1 5	38,01	M ³	
JUMLAH HARGA C PEKERJAAN SEMENISASI					.
D	PEKERJAAN AKHIR				
1	Pek. Pembersihan Akhir	Ls	1,00	Sat	
JUMLAH HARGA D PEKERJAAN AKHIR					.

2. Tanggal Mulai Kerja : 12 September 2023;
3. Syarat-Syarat Pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu Penyelesaian : selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 10 Desember 2023
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai SPK atau bagian tertentu dari Nilai SPK sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK.

Palangka Raya, 12 September 2023

Menerima dan Menyetujui :
Untuk dan Atas Nama :
Penyedia
CV. SINAR BANGSA KAHAYAN

WILISBO, ST
Direktur

Untuk dan Atas Nama :
Camat Bukit Batu Sebagai Pengguna
Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen,

HENDRIKUS SATRYA BUDI, A.P., M.AP
NIP. 19730715 199311 1 001