



PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PALANGKA RAYA

Jl. Tjilik Riwut Km.5,5 Nomor 98 Palangka Raya Telp. (0536) 3231496-3231422

BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

Nomor : 07/PP.BKPSDM/Bag.PB.J.Setda/IV/2024

Penunjang : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Pemeliharaan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Belanja : Belanja Modal Penataan Halaman Kantor dan Drainase BKPSDM
Rp. : Rp. 132.300.000,00.-
Tahun : 2024

Diselenggarakan pada Senin tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Pejabat Pengadaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya telah melakukan Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Biaya, dengan hasil sebagai berikut :

Barang dan Jasa :

Nama Perusahaan : CV. MAHAKARYA UTAMA
Alamat : Jl. Badak Lurus No.12 Kel.Bukit Tunggal Kec.Jekan Raya Palangka Raya
Telp : 02.978.191.1-711.000

Yang Dilakukan Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Biaya :

Administrasi

Harga

Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Biaya :

Administrasi

Dalam peserta dapat menunjukkan dan membuktikan semua dokumen penawaran seperti yang telah dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan pengadaan.


Harga

Selanjutnya dilakukan negosiasi harga dengan hasil sebagai berikut :


No.	Nama Peserta	Harga Penawaran (Rp)	Harga Penawaran Terkoreksi (Rp)	Harga Negosiasi (Rp)
1	CV. MAHAKARYA UTAMA	129.895.472,07	129.895.472,07	129.750.000,00

Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi terhadap dokumen penawaran ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia Jasa :
CV. MAHAKARYA UTAMA


AMRI

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kota Palangka Raya


AKHMAD KHAIROLAH, S.Kom
NI.PPPK. 19940505 202421 1 011

Klarifikasi teknis dan negosiasi biaya tidak mencapai kesepakatan, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal.
Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Biaya Terlampir.