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HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

= — - Program Penunjang Urssan Pemerintahan Daereh KabupalenKola "
Kegiatan . Pemeliharsan Barang Miik Daerah Penunjang Urusan Pemesintahan Daersh
Pekerjaan - Betanja Modal Bangunan Gedung Kantor - Rehabiltasi Gedung Kantor Dinas KOMINFO SP Kota Palangka Raya
Tahun Anggaran | 20
No. Uraian Pekerjaan Anslisa | Kuaniitas| Satuan | HargaSatuan(Rp) | Jumiah Harga (Rp)
i 2 3 2 5 § 7
I Pekerjaan Pendshuluan
* 1|Pexesjasn Papan Informasi Proyek s 1,00|buzh 350,000,00 350.000,00
2| Petenghapan K3
Hotak P3K leagkap obat-cbatan o Ls 1,00|Lot 500.000,00 500.000,00
 |-Romp ks |  500fbush £0.000,00) 300.000,00
- Sanung Tangan Ls 10,00|pasang 1000000 100.000,00|
|- Helm proyek Ls 5,00)|buah 90.000,00 450.000,00
3|Pekerjoan Pernbongkaran Penulup atsplama s 1,00|Ls 16.667.000,00 16.667.000,00
Jumizh | 18,367,000,00
I |Pembuatan Partisi & Interior Media Center i
A |Pekedaan Dinding Partisi & Wallpaper 3
1|Pekesiaan Rangka Partisi Ganai C. 75 |l Ragracanai{ sl | 268.984.48 42064322
2|Peedioen Penutup partsi plywood 6 mm  |aasiz B5.02|M2  usans 948240162
 3|Pekeraan wallpaper " |is. Waltpaper 78.12|M2 200.000,00 15.624.700,00
Jumleh ILA 20,313 533,95
B. |Pekerjaan Plafond } ] _ ]
1|Pekerasn Rangka Pratond fuliow plafond)  [as212 31,63)m2 195.409.23 6.182.663,25
2|Pekerioan penutup plafond PVC Ls. Plafond PVC 31.63m2 275.000,00 8.696.875,00
" 3lPekerasn list lafond PVC Ls. List PVC 23,30|M1 £5.000,00 1.514.500,00
Jumlah LB 16.394.038,25
C.  |Pekerjaan Elaktrikal
1|Pekevjaan ttk lampu  |akTietemgs | soolek 343.756,00 2750.064,00
2| ekeriaan ik stop kontak ARy nokTik Siophonts| 10066k | 39347240 303.472.0)
~ 3|Pekerjaan Lampu LED dowriight 18 W  |aEDDownight|  8.00fbush 51192250 408538000
4| Pasang saklar bunggal Ant-Sakdar 1,00]basah 57.632.25 5?-532_.?5
| 5|Pasang Stop kontak Ari-Stop kontak 1,00{bussh 56.387.25 56.367,25
Jumlsh LG 7.352.816,00
D Pekerjaan Lainnya R
1|Pembustan backdrop Media Center Ls. Backdrop. 100fwit £000.000,00 4,000.000,00
2|Pekesjaan daun pint plywood terpasang —lﬂ.FJp{{.ﬁ gl 1,00}t 1.500.000,00 1.500.000,00
Jumlah 11D 5.500.000,00
. [Rehabiltes Penutup Asp =
A. _|Pekeriaan Preang Penutup Atap _ . .
1|Penggantian Reng tama yang lapuk dengan reng baru Ls. Ganti reng 1ooft 15,000.000,00 15.000,000,00
2|Pemasangan atap genteng mel A45232 333,34 M2 191.201,30 63735.041,4
3 mnugm metal B A45273 1915M 167.087,75 3582730.41
 4|Pemesangan talang jurai |asz1s 4,60 M1 297.116,30 1.365.734.98
Jumiah [ILA §3,684.506,73
B.  |Pekerjaan Plafond Dalam Gedung D ' o
|potofaan RangraPrknd potowpiione) _|a42121 150151z T 236437353
Pekerjasn penutup piafond PVC Ls PlafondPVG |  150,15|M2 215.000,00 41.291.480,19
|Pekeqaan fist plafond PVG |is. Listpve 50,00|M1 §5.000,00 3.250.000,00
Jumish I8 73,805 853,74
C.  [Pekegeanlaindgin | | [ : e
1|Pembersihan akhir lokasi pekejaen |Ls. Pembersihan 1,00|Ls 3.000.000,00 3.000.000,00
2|Panutup sementara terpal Ls. Terpal 4,00[bush 375.000,00 150000000
3|Pokesjaan walipaper Ruang Kepata Dinas Ls. Wallpaper 48,20|M2 200.000,00 9.640.800,00
Jumiah I1C 14.140.500,00
JUMLAH 11l 248,648 548,65
PPN 11% 27.351.351,36
TOTAL HARGA + PPN 276.000.000,00




REKAPITULASI

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daersh Kabupaten/Kota
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pekerjaan : Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor - Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas KOMINFOQ 5P Kota Palangka Raya
Tahun Anggaran 2024
Mo, Uraian Pekerjaan Harga Pekerjaan (Rp.)

I. |Pekerjaan Pendahuluan 18.367.000,00

I, |Pembuatan Partisi & Interior Media Center

A.|Pekerjaan Dinding Partisi & Wallpaper 29.313.533.95
B.|Pekerjaan Plafond 16.394.038,25
C.iPekerjaan Elektrikal o . ?-.?;52.916,00
o, I;;l;erj.aan Lainnya - - 5.500.000,00

. |Rehabilitas] Penutup Atap

A.|Pekerjaan Pasang Penutup Atap SE.ESd,SDE,ﬁ
B.|Pekerjaan Plafond Dalam Gedung 73.895.853,71
C.|Pekerjaan Lain—ia-i;l_ - - _1;..1m,nﬂ
JUMLAH [1+1110) 243.648.648,65

PPN 11% 27.351.351,35

JUMLAH + PPN 11% 276.000.000,00

Palangka Raya,  September 2024
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SPESIFIKASI TEKNIS

A. SYARAT-SYARAT UMUM
1. SYARAT-SYARAT UMUM
NAMA DAN TEMPAT PEKERJAAN

1.1

1.2

1.3

Pekerjaan Pekerjaan Konsultasi Perencanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor Dinas KOMINFO SP Kota Palangka Raya

Lokasi Kota Palangka Raya

PENJELASAN PEKERJAAN

Pekerjaan yang dimaksud dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat ini adalah meliputi

pekerjaan

Pekerjaan Konsultasi Perencanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung

Kantor Dinas KOMINFO 5P Kota Palangka Raya , meliputi:

Pekerjaan Persiapan
. Pekerjaan Dinding Partisi & Wallpaper

. Pekerjaan Mekanikal & Elektrikal

d.
b
c. Pekerjaan Plafond
d
e

. Pekerjaan Pasang Penutup Atap

STANDAR RUJUKAN

1.3.1 Uraian Umum

Peraturan-Peraturan dan standar yang di jadikan acuan dalam Dokumen
Kontrak akan menetapkan persyaratan kualitas unfuk berbagai jenis
pekerjaan yang harus diselenggarakan beserta cara cara yang digunakan
dalam spesifikasi-spesifikasi atau yang dikehendaki oleh Direksi.

Kontraktor harus bertanggung jawab untuk penyediaan bahan-bahan dan
kecakapan kerja yang diperlukan untuk memenuhi atau melampaui
peraturan-peraturan khusus atau standar-standar yang dinyatakan
demikian dalam spesifikasi-spesifikasi atau yang dikehendaki oleh Direksi
Teknik.

1.3.2 Jaminan Kualitas

Selama Pengadaan

Kontraktor harus bertanggung jawab untuk melakukan pengujian semua
bahan-bahan yang diperlukan dalam pekerjaan, dan menentukan bahwa
bahan-bahan tersebut memenuhi atau melebihi persyaratan yang telah
ditentukan.

Selama Pelaksanaan

Direksi Teknik mempunyai wewenang untuk menolak bahan-bahan, barang
barang dan pekerjaan pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan
minimum yang ditentukan tanpa kompensasi bagi Kontraktor.

Tanggung Jawab Kontraktor




1.4

1.5

Adalah tanggung jawab Kontraktor untuk melengkapi bukti yang
diperlukan mengenai bahan-bahan, kecakapan kerja atau kedua duanya
sebagaimana yang diminta oieh Direksi Teknik atau yang ditentukan dalam
Dokumen Kontrak yang memenuhi atau melebihi yang ditentukan dalam
standar standar yang diminta. Bukti bukti tersebut harus dalam bentuk
yang dimintakan oleh Direksi Teknik secara tertulis, dan harus termasuk
satu copy hasil hasil pengujian yang resmi.

Standar standar

Standar-standar yang dipakai menjadi acuan termasuk, namun tidak
terbatas pada standar yang dicantumkan di bawah ini :

L ]

Peraturan Beton Indonesia disingkat SK SNI1T15-1991-03.
Peraturan Kontruksi Kayu Indonesia disingkat PKKI-NI-1961.

Peraturan Perencanaan Bangunan Baja Indonesia/1983.Pedoman
Plumbing Indonesia, tahun 1979.Peraturan Dinas Pemadam Kebakaran,

Peraturan yang ditetapkan oleh Perusahaan Umum Listrik Negara.
Peraturan yang ditetapkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum.
Peraturan yang ditetapkan oleh Perusahaan Umum Telekomunikasi.

Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung
Negara oleh Departemen Pekerjaan Umum.

Peraturan Pembebanan Indonesia untuk Gedung 1983.

Peraturan Perencanaan Tahan Gempa Indonesia untuk Gedung 1981
beserta Pedomannya.

Standard Industri Indonesia (SII).
Peraturan Umum Bahan Bangunan Indonesia disingkat PUBI-1982.

Peraturan Cat Indonesia - N4.

WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan pekerjaan PEMELIHARAAN/REHABILITAS]I GEDUNG KANTOR
DINAS KOMINFO SP KOTA PALANGKA RAYA selama 90 (Sembilan puluh) hari
kalender atau 3 bulan,

PERSYARATAN TENDER
f. Metode Tender
Kategori : Pekerjaan Konstruksi

Jenis Pengadaan  : Pascakualifikasi Satu File
Metode Evaluasi  : Harga Terendah Sistem Gugur
Jenis Kontrak : Kontrak Harga Satuan

Persyaratan Kualifikasi
Penyedia merupakan Badan Usaha yang harus memiliki:
¢ NIB :KBLI41011 (Gedung Perkantoran)




e SBU : Kualifikasi Usaha Kecil, Klasifikasi Jasa Pelaksana Bangunan Gedung
¢ Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak (KSWP).

h. Persyaratan Teknis
1) Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan
pekerjaan, yaitu:

No. Jenis Kapasitas Jumlah
1. | Peralatan Tukang Atap 1 Unit
2. | Peralatan Tukang Kayu 1 Unit
2) Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan,
yaitu:
Jabatan dalam Pengalaman
No. | pekerjaan yang akan 3 Sertifikat Kompetensi Kerja
f Kerja
dilaksanakan
1. | Pelaksana Lapangan 2 Tahun Pelaksana Bangunan Gedung
Petugas K3 0 Tahun Sertifikat K3 Konstruksi
Konstruksi

1.6 MOBILISASI
1.61 Umum

Mobilisasi sebagaimana ditentukan dalam kontrak ini akan meliputi
pekerjaan persiapan yang diperlukan untuk pengorganisasian dan
pengelolaan pelaksanaan pekerjaan kegiatan. Ini juga akan mencakup
demobilisasi  setelah penyelesaian pelaksanaan pekerjaan yang
memuaskan.

- Kontraktor harus mengerahkan sebanyak mungkin tenaga setempat dari
kebutuhan tenaga pelaksanaan pekerjaan tersebut dan bilamana perlu
memberikan pelatihan yang memadai.

- Sejauh mungkin dan berdasarkan petunjuk Direksi, Kontraktor harus
menggunakan rute (jalur) tertentu dan menggunakan kendaraan
kendaraan yang ukurannya sesuai dengan kelas jalan tersebut serta
membatasi muatannya untuk menghindari kerusakan jalan dan jembatan
yang digunakan untuk tujuan pengangkutan ke tempat kegiatan.

- Kontraktor harus bertanggung jawab atas setiap kerusakan pada jalan dan
jembatan, dikarenakan muatan angkutan yang berlebihan serta harus
memperbaiki kerusakan tersebut sampai mendapat persetujuan Direksi.

- Mobilisasi peralatan-peralatan dari dan menuju ke lapangan pekerjaan
harus dilaksanakan pada waktu lalu lintas sepi, dan truk truk angkutan
yang bermuatan harus ditutup dengan terpal.

1.6.2 Jangka Waktu Mobilisasi

- Mobilisasi harus diselesaikan dalam waktu 30  hari setelah
penandatanganan kontrak, terkecuali dinyatakan lain secara tertulis oleh
Pemimpin Kegiatan.




1.6.3 Penyiapan Lapangan

Kontraktor akan menguasai lahan yang diperuntukan bagi kegiatan
kegiatan pengelolaan dan pelaksanaan pekerjaan di dalam daerah kegiatan.

Kontraktor harus mengikuti hal hal berikut:

* Memenuhi persyaratan Peraturan peraturan Nasional, Peraturan
peraturan Propinsi dan Peraturan-peraturan Kabupaten.

¢ Mengadakan konsultasi dengan Direksi Teknik sebelum penempatan
dan pembuatan Kantor Kegiatan dan gudang-gudang serta pemasangan
peralatan produksi konstruksi.

¢+ Mencegah sesuatu polusi terhadap milik di sekitarnya sebagai akibat
dari operasi pelaksanaan.

¢ Pekerjaan tersebut juga akan mencakup demobilisasi dari lapangan
pekerjaan setelah selesai kontrak, meliputi pembongkaran semua
instalasi, plant dan peralatan konstruksi. serta semua bahan bahan
lebihan, semuanya berdasarkan persetujuan Direksi Teknik.

1.7 PENGUJIAN DAN PEMERIKSAAN MATERIAL
1.7.1 Umum

Semua material yang didatangkan harus memenuhi syarat-syarat yang
ditentukan.

Kontraktor harus menyelenggarakan pengujian bahan bahan dan
kecakapan kerja untuk pengendalian mutu yang dilaksanakan sesuai
dengan spesifikasi dan menurut perintah Direksi Teknik.

Pengujian pengujian akan dilaksanakan oleh laboratoriurn kabupaten atau
provinsi yang sesuai dengan pengaturan oleh Direksi Teknik, Pengujian
khusus di laboratoriurn pusat harus juga dilaksanakan bila diminta
demikian oleh Direksi Teknik.

1.7.2 Pemenuhan terhadap Spesifikasi

Semua pengujian harus memenuhi seperangkat, standar di dalam
spesifikasi. Bilamana hasil pengujian tidak memuaskan, Kontraktor harus
melakukan pekerjaan pekerjaan perbaikan dan peningkatannya jika
diperlukan oleh Pemimpin Kegiatan atau Direksi Teknik, dan harus
melengkapi pengujian pengujian untuk menunjukkan terpenuhinya
spesifikasi.

Material yang telah didatangkan oleh Kontraktor di lapangan pekerjaan
tetapi ditolak pemakaiannya oleh Direksi Teknik harus segera dikeluarkan
dari lapangan pekerjaan selambat-lambatnya 2 (dua) kali 24 jam terhitung
dari jam penolakan.

Pekerjaan atau bagian pekerjaan yang telah dilakukan oleh kontraktor
tetapi ternyata ditolak Direksi Teknik harus segera dihentikan dan
selanjutnya dibongkar atas biaya kontraktor dalam waktu yang ditetapkan
oleh Direksi Teknik.




- Apabila Direksi Teknik merasa perlu meneliti suatu bahan lebih lanjut,
Direksi Teknik berhak mengirimkan bahan tersebut kepada Balai Penelitian
Bahan-bahan (Laboratorium) vyang terdekat untuk diteliti. Biaya
pengiriman dan penelitian menjadi tanggungan Kontraktor apapun hasil
penelitian bahan tersebut.

1.8 PELAKSANAAN PEKERJAAN

1.81 Umum

Pengelola Lapangan dari Kontraktor

Untuk menjamin kualitas, ukuran uvkuran dan kinerja pekerjaan yang
benar, kontraktor harus menyediakan staf teknik berpengalaman yang
cocok sebagaimana ditentukan dan memuaskan Direksi Teknik. Staf
teknik tersebut jika dan bilamana diminta harus mengatur pekerjaan
lapangan, melakukan pengujian lapangan untuk pengendalian mutu
bahan bahan dan kecakapan kerja, mengendalikan dan mengorganisasi
tenaga kerja kontraktor dan memelihara catatan catatan serta
dokumentasi kegiatan.

Personalia Organisasi Lapangan Kontraktor, minimal terdiri dari :

¥" Seorang Penanggung Jawab Kegiatan dalam hal ini Direktur
Perusahaan atau kuasanya yang menandatangani kontrak dengan
pemilik.

¥" Seorang Penanggung Jawab Lapangan (Site Manager), pengalaman
sebagai Site Manager.

v" Tenaga Pelaksana Lapangan.

Penanggung Jawab Lapangan, Tenaga Ahli dan Pelaksana Lapangan
harus mendapat kuasa penuh dari Kontraktor untuk bertindak atas
namanya dan senantiasa harus di tempat pekerjaan.

Dengan adanya Pelaksana, tidak berarti bahwa Kontraktor lepas dari
tanggung jawab sebagian maupun keseluruhan terhadap kewajibannya.

Kontraktor wajib memberi tahu secara tertulis kepada Tim Pengelola
Teknis dan Direksi Teknik, nama dan jabatan pelaksana untuk
mendapatkan persetujuan,

Bila kemudian hari, menurut pendapat Tim Pengelola Teknis dan
Direksi Teknik, Pelaksana kurang mampu atau tidak cakap memimpin
pekerjaan, maka akan diberitahukan kepada Kontraktor secara tertulis
untuk mengganti Pelaksana. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah
dikeluarkan Surat Pemberitahuan, Kontraktor harus sudah
menunjukkan Pelaksana baru atau Kontraktor sendiri (Penanggung
Jawab/Direktur Perusahaan) yang akan memimpin pelaksanaan.

- Tempat Tinggal (domisili) Kontrak dan Pelaksanaan.

Menjaga kemungkinan diperlukan kerja diluar jam kerja apabila terjadi
hal-hal yang mendesak, Kontraktor dan Pelaksana Wajib
memberitahukan secara tertulis, alamat dan nomor telepon di lokasi
kepada Tim Pengelola dan Direksi Teknik.
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Pemeriksaan Lapangan

+ Sebelum pematokan dan pengukuran di lapangan (setting out),
Kontraktor harus mempelajari gambar gambar kontrak dan bersama
sama dengan Direksi Teknik mengadakan pemeriksaan daerah
kegiatan, dan khususnya mengukur/memasang lebar jalan, plan
bangunan, dan jaringan utilitas, serta melakukan satu pemeriksaan
yang terinci terhadap semua bangunan yang ada. Perubahan
tempat/volume dari pemeriksaan tersebut di atas harus dicatat pada
Shop Drawings. Shop Drawings ini harus diserahkan dalam waktu 30
(tiga puluh) hari sesudah Surat Perintah Kerja ditandatangani, kepada
Direksi Teknik.

* Pada daerah daerah perkerasan dimana satu pekerjaan perataan
dan/atau lapis permukaan harus dibangun, satu profil memanjang
sepanjang sumbu jalan harus diukur, serta penampang melintang
diambil pada interval tertentu untuk menentukan kelandaian dan
kemiringan melintang, dan untuk menentukan pengukuran ketebalan
serta lebarnya konstruksi baru.

Pengendalian Mutu Bahan dan Kecakapan Kerja

Semua bahan yang dipasok harus sesuai dengan spesifikasi dan harus
disetujui oleh Direksi Teknik. Sertifikat ujian pabrik pembuat harus
diserahkan untuk semua item ltem yang dibuat pabrik termasuk aspal,
semen, kapur, baja konstruksi dan kayu.

Kontraktor harus rnenyediakan contoh contoh semua bahan bahan yang
diperlukan untuk pengujian dan mendapatkan persetujuan sebelum
digunakan di lapangan dan bilamana Direksi Teknik meminta demikian,
sertifikasi harus disediakan atau pengujian-pengujian dilaksanakan untuk
menjamin kualitas, sesuai Tabel Jadwal Frekuensi Minimum “Pengujian
Pengendalian Mutu”, dalam Prakonstruksi.

Semua kecakapan Kkerja harus memenuhi uraian dan persyaratan
spesifikasi dokumen kontrak dan harus dilaksanakan sampai memuaskan
Direksi Teknik. Bahan harus diuji dilapangan atau di laboratorium selama
konstruksi dan masa pemeliharaan sesuai jadwal pengujian minimum yang
tercantum dalam “Jadwal Frekuensi Minimum Pengujian Pengendalian
Mutu”®, atas permintaan Direksi Teknik dan Kontraktor harus membantu
serta menyediakan peralatan dan tenaga untuk pemeriksaan, pengujian dan
pengukuran.

Desain campuran untuk beton harus disiapkan dan diuji sesuai dengan
spesifikasi dan tidak ada campuran boleh digunakan pada pekerjaan-
pekerjaan kegiatan terkecuali memenuhi persyaratan spesifikasi dan
memuaskan Direksi Teknik.

Hasil semua pengujian termasuk pemeriksaan kualitas bahan di lapangan
dan desain campuran, harus direkam dengan baik dan dilaporkan kepada
Direksi Teknik.

Pengendalian Lingkungan

Kontraktor harus menjamin bahwa akan di berikan perhatian yang penuh
terhadap pengendalian pengaruh lingkungan dan bahwa semua syarat-
syarat desain serta persyaratan spesifikasi yang berhubungan dengan

B
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polusi lingkungan dan perlindungan taman serta lintasan air di sekitarnya
akan ditata.

Kontraktor tidak boleh menggunakan kendaraan kendaraan yang
memancarkan suara sangat keras (gaduh), dan di dalam daerah
pernukiman suatu peredam kebisingan harus dipasang serta dipelihara
selalu dalam kondisi baik pada semua peralatan dengan motor, dibawah
pengendalian Kontraktor.

Kontraktor harus juga menghindari penggunaan peralatan berat atau
peralatan yang berisik dalam daerah daerah tertentu sampai larut malam
atau dalam daerah daerah rawan seperti dekat Rumah Sakit,

Untuk mencegah polusi debu selama musim kering, Kontraktor harus
melakukan penyiraman secara teratur kepada jalan angkutan tanah atau
jalan angkutan kerikil dan harus menutupi truk angkutan dengan terpal.

Pematokan dan Pemasangan Pekerjaan di Lapangan

Jika dianggap perlu oleh Direksi Teknik, Kontraktor harus mengadakan
survai secara cermat dan memasang patok beton (Bench Marks) pada
lokasi yang tetap untuk memungkinkan desain, atau pematokan dan
pemasangan pekerjaan yang harus dibuat, dan juga untuk maksud sebagai
referensi dimasa depan.

Kontraktor harus memasang patok patok, konstruksi untuk membuat garis
dan kelandaian halaman parkir dan sirkulasi , ketinggian drainase sesuai
dengan gambar gambar kegiatan dan menurut perintah Direksi Teknik.
Persetujuan Direksi Teknik atas garis dan Kketinggian tersebut akan
diperoleh sebelum pelaksanaan Pekerjaan konstruksi berikut sesuatu
modifikasi (perubahan) yang diperlukan oleh Direksi Teknik yang harus
dilaksanakan tanpa penundaan.

Untuk pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan bangunan-bangunan
gedung (bangunan utama terminal, peron dan fasiltas penunjang lainnya),
pemasangan patokpatok/ bowplank harus disiku satu sama lain dan diukur
dari as ke as pondasi,

Untuk proses pengukuran dan pematokan tersebut, Kontraktor harus
menyediakan semua instrumen yang diperukan, personil, tenaga dan bahan
yang di minta untuk pemeriksaan pematokan di lapangan atau pekerjaan
lapangan yang relevan.

Peil dan Pengukuran

Kontraktor wajib memberikan kepada Direksi Teknik setiap kali suatu
bagian pekerjaan akan dimulai untuk diperiksa terlebih dahulu ketetapan
peil-peil dan ukuran- ukurannya.

Kontraktor diwajibkan senantiasa mencocokan ukuran-ukuran satu sama
lain dalam tiap pekerjaan dan segera melaporkan secara tertulis kepada
Direksi Teknik / setiap terdapat selisih / perbedaan- perbedaan ukuran,
untuk diberikan keputusan pembetulannya. Tidak dibenarkan Kontraktor
membetulkan sendiri kekeliruannya tersebut tanpa persetujuan Direksi
Teknik.
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Kontraktor bertanggung jawab penuh atas tepatnya pelaksanaan
pekerjaan menurut peilpeil dan ukuran-ukuran yang ditetapkan dalam
Gambar Kerja dan Syarat ini.

Mengingat setiap kesalahan selalu akan mempengaruhi bagian-bagian
pekerjaan selanjutnya maka ketetapan peil dan ukuran tersebut mutlak
perlu diperhatikan sungguhsungguh.

Kelalaian Kontraktor dalam hal ini tidak akan ditolerir Direksi Lapangan
dan berhak untuk membongkar pekerjaan yang telah dilakukan tanpa
pemeriksaan dari Direksi Lapangan.

Semua bahan yang akan dipergunakan untuk pelaksanaan pekerjaan
Kegiatan ini harus benar-benar baru dan diteliti mengenai mutu, ukuran
dan lain-lain yang disesuaikan dengan Standard Peraturan-peraturan yang
dipergunakan didalam RKS ini. Semua bahan-bahan tersebut diatas harus
mendapatkan pengesahan/persetujuan dari Pemilik Kegiatan/Direksi
Teknik sebelum akan dimulai pelaksanaannya.

Ketelitian dan kerapian kerja akan sangat dinilai (bobotnya tinggi) oleh
Direksi Teknik terutama yang menyangkut pekerjaan, penyelesaian
maupun perapihan (finishing work).

Pemakaian Ukuran

Kontraktor tetap bertanggung jawab dalam menepati semua ketentuan
yang tercantum dalam rencana kerja dan gambar kerja berikut tambahan
dan perubahannya.

Kontraktor wajib memeriksa kebenaran dari ukuran-ukuran keseluruhan
maupun bagian-bagiannya dan memberitahukan Direksi Lapangan
tentang setiap perbedaan yang ditemukannya didalam Rencana Kerja dan
Syarat dan Gambar Kerja maupun dalam Pelaksanaan. Kontraktor baru
diijinkan membetulkan kesalahan gambar dan melaksanakannya setelah
ada persetujuan tertulis dari Direksi Lapangan.

Pengambilan ukuran-ukuran yang keliru dalam pelaksanaan, didalam hal
apapun menjadi tanggung jawab Kontraktor. Oleh karena itu sebelumnya,
kepadanya diwajibkan mengadakan pemeriksaan menyeluruh terhadap
semua gambar kerja yang ada.

Rencana Kerja

Kontraktor harus membuat Rencana Pelaksanaan Pekerjaan berupa “Time
schedule/Kurva S" dan disahkan oleh Direksi Teknik dan diketahui oleh
Pemberi Tugas. Kontraktor berkewajiban melaksanakan pekerjaan
menurut rencana ini, hanya dengan persetujuan Direksi harus menyimpan
dari rencana semula, maka kerugian yang dideritanya adalah tanggung
jawah Kontraktor.

Los Direksi, Los Kerja dan Gudang Bahan

Kontraktor harus membuat los Direksi secukupnya, menggunakan bahan-
bahan sederhana yang dapat dikunci dengan baik dan dilengkapi dengan
peralatan sederhana.

Kontraktor harus membuat ruangan-ruangan untuk menyimpan barang-
barang atau alatalat lainnya dan untuk kantor pelaksana.



Cara-cara menimbun bahan-bahan di lapangan maupun di gudang harus
memenuhi syarat teknis dan dapat dipertanggung jawabkan.

Kontraktor harus membuat papan Kegiatan yang ukuran dan modelnya
ditentukan oleh Direksi.

1.8.9 Tanggung Jawab Kontraktor

Kontraktor bertanggung jawab atas :

Ketelitian/ kebenaran hasil pelaksanaan yang dilakukan oleh pelaksana
harus sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat serta Gambar-
gambar pelaksanaan.

Kesehatan/Kesejahteraan/Penginapan Karyawan selama pelaksanaan
pekerjaan.

Kelancaraan Pelaksanaan Pekerjaan.

Keamanan/Kerusakan dari equipment yang dipakai selama pelaksanaan
pekerjaan.

Penerangan pada tempat pelaksanaan pekerjaan,
Penjagaan Keamanan Lapangan Pekerjaan.
Tidak diperkenankan :

e Pekerja menginap di tempat pekerjaan kecuali dengan ijin Direksi
Lapangan.

¢ Memasak ditempat bekerja kecuali dengan ijin Direksi Lapangan.

= Membawa masuk penjual-penjual makanan, buah, minuman, rokok dan
sebagainya ke tempat pekerjaan.

o Keluar masuk dengan bebas.

1.8.10 Pekerjaan Di Waktu Malam

Kontraktor harus meminta ijin kepada Direksi Teknik /Direksi Pelaksana
dalam hal untuk melaksanakan pekerjaan atau bagian pekerjaan dimalam hari.
ljin akan diberikan kalau penerangan cukup atau memakai penerangan
PLN/Generator.

1.9 PROSEDUR PERUBAHAN PEKERJAAN
1.9.1 Umum

Uraian

Perubahan Perubahan pekerjaan dapat dirintis oleh pemimpin kegiatan
(atau oleh Direksi Teknik jika dikuasakan demikian oleh Pemimpin
Kegiatan untuk bertindak atas namanya) atau oleh kontraktor, dan akan
disetujui dengan cara satu perintah perubahan yang ditandatangani oleh
kedua belah pihak. Perintah perubahan tersebut akan dirundingkan dan
dirumuskan dalam suatu addendum.

Perintah Perubahan dan Addendum harus Mematuhi hal-hal berikut :
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Perintah Perubahan

Sebuah perintah tertulis yang dikeluarkan oleh Pemimpin Kegiatan
yang diparaf oleh kontraktor, menunjukkan penerimaannya atas
perubahan pekerjaan atau dokumen kontrak dan persetujuannya atas
dasar penyesuaian pembayaran dan waktu jika ada, untuk pelaksanaan
perubahan pekerjaan tersebut. Perintah perubahan harus diterbitkan
dalam satu formulir standar dan akan mencakup semua instruksi yang
dikeluarkan oleh Pemimpin Kegiatan yang akan menimbulkan suatu
perubahan dalam Dokumen Kontrak atau instruksi-instruksi
sebelumnya yang dikeluarkan oleh Pemimpin Kegiatan.

Addendum

Suatu persetujuan tertulis antara Pemilik (Employer) dan Kontraktor
merumuskan satu perubahan dalam pekerjaan atau Dokumen Kontrak
yang telah menghasilkan satu perubahan dalam susunan Harga Satuan
Item Pembayaran atau satu perubahan yang diharapkan dalam
besarnya kontrak dan telah dirundingkan sebelumnya serta disetujui di
bawah satu Perintah Perubahan Addenda juga akan dibuat pada bagian
penutup Kontrak dan untuk semua perubahan perubahan kontraktual
dan perubahan teknis yang besar tanpa memandang apakah
perubahan perubanan tersebut untuk struktur Harga atau Besarnya
Kontrak.

- Penyerahan

Kontraktor akan menunjuk Wakil Perusahaannya secara tertulis yang
diberi kuasa untuk menerima perubahan dalam pekerjaan dan yang
bertanggung jawab untuk memberitahukan karyawan karyawan
kontraktor lainnya mengenai otorisasi perubahan- perubahan tersebut.

Pemimpin Kegiatan akan menunjuk secara tertulis pejabat yang diberi
kuasa untuk mengadministrasi prosedur perubahan atas nama pemberi
tugas.

Kontraktor akan membantu setiap pengajuan usulan Lump sum, dan
untuk setiap Harga Satuan yang tidak ditentukan sebelumnya dengan
data pembuktian yang cukup untuk memungkinkan Direksi Teknik
mengevaluasi usulan tersebut.

1.9.2 Prosedur Awal

- Pemimpin kegiatan dapat mengawali "Perintah Perubahan” (Change order)
dengan menyampaikan kepada Kontraktor satu pemberitahuan tertulis
yang berisikan ;

Satu uraian terinci mengenai perubahan yang diusulkan dan lokasinya
dalam kegiatan tersebut.

Kelengkapan atau gambar-gambar dan spesifikasi-spesifikasi yang
dirubah yang merinci perubahan yang diusulkan.

Jangka waktu yang direncanakan untuk mengerjakan perubahan yang
diusulkan tersebut.

Apakah perubahan yang diusulkan tersebut dapat dilaksanakan
dibawah struktur Harga Satuan ltem Pembayaran yang ada maupun
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suatu Harga Satuan atau Lump Sum tambahan yang diperlukan harus
disetujui dan dirumuskan dalam satu addendum.

e Satu pengumuman demikian adalah hanya satu pemberitahuan saja,
dan tidak merupakan satu perintah untuk melaksananakan perubahan
perubahan tersebut, atau untuk menghentikan pekerjaan yang sedang
majil.

Kontraktor dapat meminta satu Perintah Perubahan dengan mengajukan
satu pemberitahuan tertulis kepada Direksi Teknik. Berisi:

e Uraian perubahan yang diajukan
¢ Pernyataan alasan untuk membuat usulan perubahan.

¢ Pernyataan pengaruh pada Jadwal Pelaksanaan, jika ada. Pernyataan
pengaruh yang ada pada pekerjaan pekerjaan Sub Kontraktor yang
terpisah, jika ada.

¢ Perincian apakah semua atau sebagian usulan perubahan harus
dilakukan di bawah struktur Harga Satuan Item Pembayaran yang ada
beserta dengan suatu Harga Satuan tambahan atau Lump Sum yang
dipertimbangkan mungkin perlu disetujui.

Pelaksanaan "Perintah Perubahan" (Change Order)

Isi masalah dalam "Perintah Perubahan” berdasarkan pada.

¢ Permintaan Pemimpin Kegiatan dan Penerimaan Kontraktor yang
disetujui bersama atau;

¢ Permohonan kontraktor untuk satu perubahan yang diterima oleh
Pemimpin Kegiatan.

Pemimpin Kegiatan akan mempersiapkan "Perintah Perubahan” tersebut
dan menyediakan satu nomor "Perintah Perubahan”

“Perintah Perubahan” tersebut akan menguraikan perubahan perubahan
dalam pekerjaanpekerjaan penambahan maupun penghapusan dengan
lampiran revisi Dokumen kontrak yang diperlukan untuk menetapkan
perincian perubahan.

“Perintah Perubahan” tersebut menetapkan dasar pembayaran dan suatu
penyesuaian waktu yang diperlukan, sebagai akibat adanya perubahan, dan
dimana perlu akan menunjukkan setiap tambahan Harga Satuan ataupun
jumlah yang telah dirundingkan, diantara Pemimpin Kegiatan dan
Kontraktor yang perlu rumuskan dalam satu Addendum.

Pemimpin Kegiatan akan menadatangani dan menetapkan tanggal
“perintah perubahan” sebagai atasan bagi kontraktor untuk melaksanakan
perubahan tersebut.

Kontraktor akan menandatangani dan memberi tanggal "Perintah
Perubahan” untuk menyatakan persetujuan dengan rincian di dalamnya.

Pelaksanaan Addendum

Isi masalah satu Addendum berdasarkan :
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= Pemintaan Pemimpin Kegiatan dan jawaban Kontraktor.

¢ Permohonan Kontraktor untuk Perubahan, yang direkomendasi dan
disetujui oleh Pemimpin Kegiatan.

- Pemimpin Kegiatan akan mempersiapkan Addendum tersebut.

- Addendum tersebut akan menguraikan setiap perubahan kontraktual,
perubahan teknik maupun perubahan volume dalam pekerjaan, tarnbahan
maupun penghapusan beserta revisi Dokumen Kontrak untuk menetapkan
perincian perubahan dimaksud.

- Addendum tersebut akan menyediakan satu perhitungan ringkas setiap
tambahan atau penyesuaian Harga Satuan ltem Pembayaran beserta satu
perubahan jumlah Kontrak atau penyesuaian dalam jangka waktu kontrak.

- Pemimpin Kegiatan dan Kontraktor akan menandatangani Addendum
tersebut dan melampirkannya dalam Dokumen Kontrak.

PENGAWASAN

Pengawasan setiap hari terhadap pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh Konsultan
Supervisi/ Direksi Lapangan dimana setiap saat Konsultan Supervisi/Direksi
Lapangan harus dapat dengan mudah mengawasi, memeriksa dan menguji setiap
bagian pekerjaan, bahan dan peralatan. Kontraktor harus mengadakan fasilitas -
fasilitas yang diperlukan.

Bagian-bagian pekerjaan yang telah dilaksanakan tetapi luput dari pengawasan
Konsultan Supervisi/Direksi Lapangan adalah menjadi tanggung jawab Kontraktor.
Pekerjaan tersebut jika diperlukan harus segera dibuka / dibongkar sebagian atau
seluruhnya.

Jika Kontraktor perlu melaksanakan pekerjaan diluar jam kerja sehingpa
diperlukan pengawasan pekerjaan oleh Direksi Lapangan, maka segala biaya untuk
itu menjadi beban Kontraktor.

Wewenang dalam memberikan keputusan petugas-petugas Direksi Lapangan
adalah terbatas pada soal-soal yang jelas tercantum/dimasukan di dalam gambar
dan Rencana Kerja dan Syarat serta Risalah Penjelasan. Penyimpangan
daripadanya haruslah seijin Pemilik Kegiatan.

LAPORAN DAN DOKUMENTASI

1.11.1 Laporan Kemajuan Pekerjaan

Pelaksana diharuskan membuat Laporan Harian dari pelaksanaan pekerjaan
dan penyerahan laporan tersebut kepada Direksi untuk dapat dipergunakan
sebagai dasar pengamatan / pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan yang sedang
berjalan secara berkesinambungan.

1.11.2 Dokumentasi

Kontraktor harus membuat dokumentasi pekerjaan berupa foto-foto berukuran
Post Card pada bagian-bagian pekerjaan yang penting sedapat mungkin
diusahakan dengan foto warna :
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Sebelum pekerjaan dimulai prestasi 0 (nol) persen.

Saat penggalian pondasi dan pemasangan pondasi

Saat pemasangan besi dan pengecoran sloof pondasi, kolom, plat beton dan
ring balk.

Saat pekerjaan dalam prestasi 55%, 75% dan 100% serta setelah masa
pemeliharaan atau pada waktu pekerjaan diserah terimakan.

Setelah pekerjaan berakhir Kontraktor harus menyerahkan album foto
sebanyak 3 (tiga) set kepada Pemberi Tugas dimana 1(satu) set untuk arsip
dan 2 (dua) set untuk arsip Pemberi Tugas.

Untuk setiap pengajuan pembayaran angsuran Kontraktor harus
melampirkan foto kemajuan pekerjaan sesuai kontrak (diambil 1 titik
bidik).

1.12 RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT SERTA GAMBAR
1.12.1 Uraian

1.12.2

Peraturan dan syarat-syarat teknis pelaksanaan ini bersama dengan
gambar kerjanya digunakan sebagai pedoman dasar ketentuan dalam
melaksanakan pekerjaan ini.

Gambar-gambar detail merupakan bagian-bagian yang tidak terpisahkan
pada peraturan dan syarat-syarat teknis pelaksanaan.

Jika terdapat perbedaan antara gambar-gambar dengan hal di atas, maka
Kontraktor menanyakan secara tertulis kepada perencana/Direksi.
Kontraktor diwajibkan mentari keputusan perencana / Direksi dalam hal
menyangkut masalah tersebut diatas.

Ukuran yang berlaku adalah ukuran yang dinyatakan dengan angka yang
terdapat di dalam gambar terbaru dengan skala terbesar serta tidak
memperkenankan mengukur gambar berdasar skala gambar.

Jika terdapat kekurangan penjelasan dalam gambar kerja atau diperlukan
gambar tambahan/ gambar detail maka Kontraktor harus dapat membuat
gambar tersebut dan dibuat 3 (tiga) rangkap atas biaya Kontraktor,
sebelum dilaksanakan harus mendapat jin dari Direksi

Penjelasan Perbedaan Gambar

Kontraktor diwajibkan melaporkan setiap ada perbedaan ukuran diantara
gambar-gambar,

Gambar kerja arsitektur dengan gambar struktur maka yang dipakai
sebagai pegangan dalam ukuran fungsional adalah gambar arsitektur dalam
jenis dan kualitas bahan/kontruksi bangunan adalah gambar struktur,

Gambar kerja arsitektur dengan gambar mekanikal maka dipakai sebagai
pegangan dalam ukuran fungsional adalah gambar arsitektur dalam hal
ukuran kualitas dan jenis bahan/ kontruksi adalah gambar mekanikal.
Demikian halnya dengan gambar kerja pembangunan gedung.
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Gambar kerja arsitektur dengan gambar kerja electrical maka dipakai
sebagai pegangan dalam ukuran fungsional ialah gambar arsitektur dan
dalam hal ukuran kualitas dan jenis bahan adalah gambar electrical.

Tidak dibenarkan sama sekali bagi Kontraktor memperbaiki sendiri
perbedaan-perbedaan tersebut diatas. Akibat dari kelalaian Kontraktor, hal
ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kontraktor.

1.123 Gambar Pelelangan (Tender Drawing)

Gambar-gambar dimaksudkan sebagai gambar yang akan dilaksanakan dan
yang termasuk di dalam kontrak. Untuk dimensi atau detail yang lain,
kontraktor harus mengecek dan menyesuaikan dengan gambar-gambar
yang lain, baik sipil maupun arsitektur.

1.12.4 Gambar Pelaksanaan

1.125

Kontraktor harus membuat gambar-gambar pelaksanaan pekerjaan
dilapangan (Shop drawing). Gambar-gambar tersebut harus dibuat
berdasarkan gambar-gambar pelelangan dan penjelasan pekerjaan yang
diberikan.

Sebelum gambar-gambar pelaksanaan disetujui oleh pihak Direksi
Lapangan, Kontraktor tidak diperbolehkan memulai pekerjaan dilapangan.

Gambar-gambar pelaksanaan harus memenuhi syarat-syarat ditentukan
oleh Direksi Lapangan. Banyaknya gambar-gambar yang disampaikan
kepada pihak Direksi Lapangan harus sesuai dengan kontrak.

Kontraktor harus memberikan waktu yang cukup kepada Direksi Lapangan
untuk meneliti gambar-gambar pelaksanaan.

Persetujuan terhadap gambar-gambar pelaksanaan bukan berarti
pemberian garansi terhadap dimensi-dimensi yang telah dibuat oleh
kontraktor dan tidak melepaskan tanggung jawab kentraktor terhadap
pelaksanaan pekerjaan.

Gambar-Gambar Yang Berubah Dari Rencana

Gambar kerja hanya dapat berubah dengan perintah tertulis Pemilik
Kegiatan berdasarkan pertimbangan dari Direksi Lapangan.

Perubahan rencana ini harus dibuat gambarnya yang sesuai dengan apa
yang diperintahkan oleh Pemilik Kegiatan, yang jelas memperlihatkan
perbedaan antara Gambar Kerja dan Gambar Perubahan Rancangan.

Gambar tersebut harus diserahkan dalam rangkap 3 (tiga) berikut
kalkirnya (gambar asli) dan semua biaya pembuatannya ditanggung oleh
Kontraktor.

Gambar perubahan yang disetujui oleh Pemilik Kegiatan / Direksi
Lapangan kemudian dilampirkan dalam Berita Acara Pekerjaan Tambah
Kurang.

1.12.6 Gambar Sesuai Dengan Instalasi

Sesudah pekerjaan instalasi selesai, kontraktor harus membuat dan
menyerahkan gambargambar yang sesuai dengan instalasi.
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Gambar-gambar tersebut harus memberikan informasi yang lengkap
mengenai instalasi secara keseluruhan untuk memudahkan pemeliharaan
dan operasi dari instalasi yang telah terpasang.

Gambar-gambar tersebut harus diserahkan kepada Direksi Lapangan untuk
diperiksa dan sesudah mendapat persetujuan barulah gambar- gambar
tersebut diserahkan kepada Pemberi Tugas.

Banyaknya gambar yang harus diserahkan adalah sebagai berikut :
e 3 (tiga) set gambar-gambar cetakan.

¢ 1 (satu) set gambar-gambar yang bisa diproduksi (reprodukcible copy)

1.13 INSTRUKSI UNTUK SISTEM INSTALASI
1.13.1 Umum

Sesudah pekerjaan instalasi selesai dan berjalan dengan baik, Kontraktor
diharuskanmenyediakan tenaga yang cakap untuk memberi pelajaran /
training kepada operator-operator yang ditunjuk oleh Pemberi Tugas guna
untuk Pemeliharaan.

Sesudah pekerjaan instalasi selesai, Kontraktor diwajibkan pula
menyerahkan dokumen yang berisi cara operasi maupun cara
pemeliharaan dari sistem instalasi. Dokumen ini harus disetujui dahulu
oleh Direksi Lapangan sebelum diserahkan kepada Pemberi Tugas.
Banyaknya dokumen yang diserahkan kepada Pemberi Tugas adalah 3
(tiga) set.

1.13.2 Pemeliharaan Dan Masa Pemeliharaan Sistem Instalasi

Kontraktor diharuskan menyediakan tenaga yang cakap guna keperluan
pemeliharaan terhadap instalasi yang telah selesai dipasang dan termasuk
di dalam kontrak selama masa pemeliharaan dihitung dari masa
penyerahan instalasi kepada Pemberi Tugas.

Kontraktor harus bersedia datang sewaktu-waktu jika terjadi problem atau
kerusakan serta memperbaiki problem tersebut dengan segera. Semua
pekerjaan perbaikan tersebut harus menjadi tanggung jawab kontraktor
kalau disebabkan kualitas pekerjaan maupun kualitas material yang jelek.

Kontraktor harus mengadakan pengecekan berkala terhadap instalasi yang
telah berjalan dan membuat catatan yang perlu guna pemeliharaan dari
sistem instalasi tersebut.

1.13.3 Pemeriksaan

Kontraktor harus melaksanakan testing terhadap sistem yang telah selesai
dipasang baik secara sebagian maupun secara keseluruhan sesuai dengan
peraturan-peraturan yang berlaku atau yang ditentukan spesifikasi.
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Jika sesuatu sistem instalasi yang termasuk dalam kontrak vang lain
diadakan pengetesan dan hal ini menyangkut pula pekerjaan dari salah satu
kontraktor maka wakil-wakil dari kontraktor yang bersangkutan harus
hadir dan menyaksikan jalannya pengetesan tersebut dan kalau perlu
memberikan saran-saran,

- Kontraktor harus mengadakan pengecekan dimana Pihak Direksi Lapangan
hadir dan Pihak Direksi akan menentukan apakah testing yang dilakukan
cukup baik atau harus diulang kembali. Kontraktor harus menanggung
segala perongkosan yang timbul.

- Kontraktor harus memberikan hasil-hasil testing kepada Direksi Lapangan.
Hasil-hasil test akan dipakai untuk menentukan apakah sistem instalasi
yang telah dipasang berfungsi sebagaimana mestinya.

1.14 PEMBERSIHAN

Kontraktor harus berusaha bahwa tempat bekerja selalu bersih dari sampah-sampah.
Pada waktu tertentu dan pada waktu pekerjaan telah selesai. Kontraktor harus
membuang sampah-sampah sebagai hasil pekerjaan ketempat diluar Kegiatan atau
tempat yang telah ditunjuk oleh Direksi Lapangan.

115 PERLINDUNGAN TERHADAP BARANG-BARANG DAN INSTALASI

Kontraktor harus melindungi semua barang-barang dan instalasi yang ada
terhadap kerusakan- kerusakan maupun terhadap pencurian yang mungkin
timbul.

Kontraktor harus bertanggung jawab terhadap barang-barang maupun instalasi
sampai diserahkan kepada Pemberi Tugas.

1.16 BAHAN-BAHAN DAN PENYIMPANAN
1.16.1 Umum
- Uraian

Bahan-bahan yang digunakan dalam pekerjaan harus memenuhi
persyaratan berikut :

e Mematuhi standar dan spesifikasi yang digunakan.

= Untuk kekuatan, ukuran, buatan, tipe dan kualitas harus seperti yang
ditentukan pada gambar rencana atau spesifikasi spesifikasi lain yang
dikeluarkan atau yang disetujui secara tetulis oleh Direksi Teknik.

¢ Semua produksi harus baru, atau dalam kasus tanah, pasir dan agregat
harus diperoleh dari suatu sumber yang disetujui.

- Penyerahan

# Sebelum mengeluarkan satu pesanan atau sebelum perubahan satu
daerah galian untuk suatu bahan, Kontraktor harus menyerahkan
kepada Direksi Teknik contohcontoh bahan untuk mendapatkan
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persetujuan, contoh tersebut harus disertai informasi mengenai
sumber, lokasi sumber dan setiap klarifikasi lain yang diperlukan oleh
Direksi Teknik untuk memenuhi persyaratan persyaratan spesifikasi.

Kontraktor harus menyelenggarakan, menempatkan, memperoleh dan
memproses bahan-bahan alam yang sesuai dengan spesifikasi ini serta
harus memberitahu Direksi Teknik paling sedikit 30 hari sebelumnya
atau suatu jangka waktu lain yang dinyatakan oleh Direksi Teknik
secara tertulis bahwa bahan tersebut dapat digunakan alarm pekerjaan.
Laporan ini berisi semua informasi yang diperlukan. Persetujuan
sebuah sumber tidak berarti semua bahan bahan dalam sumber
tersebut disetujui.

Dalam kasus bahan bahan semen, baja dan kayu struktural serta bahan
bahan buatan pabrik lainnya, sertifikat uji pabrik pembuat diperlukan
sebelum persetujuan dari Direksi Teknik diberikan. Direksi Teknik
memberikan persetujuan ini secara tertulis.

1.16.2 Sumber Bahan-bahan

- Sumber-sumber

Lokasi sumber bahan yang mungkin dapat digunakan yang
diperlihatkan dalam dokomen atau yang diberikan Direksi Teknik,
disediakan sebagai satu petunjuk saja. Adalah tanggung jawab
Kontraktor untuk mengadakan identifikasi dan memeriksa kecocokan
semua sumber-sumber bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan
pekerjaan dan untuk mendapatkan persetujuan Direksi teknik.

Sumber bahan tidak boleh dipilih dari sumber alam dilindungi, hutan
lindung atau dalam daerah ayan mudah terjadi longsoran atau erosi.

Kontraktor akan menentukan beberapa banyak peralatan dan
pekerjaan yang diperlukan buntu memproduksi bahan-bahan tersebut
memenuhi spesifikasi ini. Direksi Teknik akan menolak atau menerima
bahan dari sumber-sumber bahan atas dasar persyaratan kualitas yang
ditentukan dalam kontrak.

Tidak boleh ada kegiatan pada lokasi sumber bahan yang akan
menimbulkan erosi atau longsor tanah, hilangnya tanah produktif atau
secara lain berpengaruh negatif terhadap daerah sekelilingnya.

- Persetujuan

Pemesanan bahan-bahan akan dilakukan jika Direksi Teknik telah
memberikan persetujuan untuk menggunakannya. Bahan-bahan tidak
boleh digunakan untuk maksud-maksud lain dari pada yang telah
disetujui oleh Direksi Teknik.

Jika kualitas atau gradasi bahan tersebut tidak sesuai dengan kualitas
yang telah disetujui Direksi, maka Direksi dapat menolak bahan
tersebut dan minta diganti.

1.16.3 Penyimpanan Bahan

Umum
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Bahan-bahan harus disimpan dengan cara sedemikian rupa sehingga
bahan-bahan tersebut tidak rusak dan kualitasnya dilindungi, dan
sedemikian sehingga bahan tersebut selalu siap digunakan serta
dengan mudah dapat diperiksa oleh Direksi Teknik.

Penyimpanan di atas hak milik pribadi hanya akan diizinkan jika telah
diperbolehkan secara tertulis oleh pemilik atau penyewa yang diberi
kuasa.

Tempat penyimpanan harus bersih dan bebas dari sampah dan air,
bebas pengaliran air dan kalau perlu ditinggikan. Bahan-bahan tidak
boleh bercampur dengan tanah dasar, dan bila diperlukan satu lapisan
alas dasar pelindung harus disediakan. Tempat penyimpanan berisi
semen, kapur dan bahan-bahan sejenis harus dilindungi sepantasnya
dari hujan dan banjir.

Penumpukan Agregat

Agregat batu harus ditumpuk dalam cara yang disetujui sedemikian
sehingga tidak ada segregasi serta menjamin gradasi yang memadai.
Tinggi tumpukan maksimum adalah lima meter.

Masing-masing jenis berbagai agregat harus di tumpuk secara terpisah
atau dipisahkan dengan partisi kayu.

Penempatan tumupukan material dan peralatan, harus di tempat-
tempat yang memadai serta tidak boleh menimbulkan kemacetan lalu
lintas dan membendung lintasan air,

Kontraktor harus melaksanakan penyiraman yang teratur pada jalan-
jalan angkutan, daerah lalu lintas berat lainnya serta penumpukan
material lainnya. Khususnya selama musim kering.

Penanganan dan penyimpanan semen

Perlu diberikan perhatian sewakitu pengangkutan semen ke tempat
pekerjaan supaya semen tidak menjadi basah atau kantong semen
menjadi rusak.

Di lapangan semen tersebut harus disimpan dalam gudang yang kedap
air, dengan rapih dan secara sistematis menurut jatuh temponya,
sehingga penggunaan (kosumsi) semen dapat diatur serta semen tidak
berada terlalu lama dalam penyimpanan.

Biasanya batas waktu akhir penyimpanan semen untuk konstruksi
beton tidak boleh lebih dari 3 bulan. Direksi Teknik secara teratur akan
memeriksa semen yang disimpan di lapangan dan tidak akan
mengizinkan setiap semen digunakan bila didapati dalam kondisi telah
Mmengeras,

Bahan-Bahan yang Ditumpuk di Pinggir Jalan

Direksi Teknik akan memberikan petunjuk mengenai lokasi yang tepat
untuk menumpuk bahan-bahan di pinggir jalan dan semua tempat yang
dipilih harus keras, tanah dengan drainase yang baik, rata dan kering
serta sama sekali tidak boleh melampaui batas jalan tersebut dimana
bahan-bahan tersebut dapat menimbulkan bahaya atau kemacetan lalu
lintas.

18
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1.19

¢ Tempat penumpukan harus dibersihkan dari semak-semak dan
sampah, dan bila perlu tanah tersebut diratakan dengan motorgrader.

e Agregat dan kerikil harus ditumpuk secara rapi menurut ukuran mal
dengan sumbu memanjang, tumpukan tersebut biasanya sejajar garis
tengah jalan.

PAGAR PENGAMAN PROYEK

Sebelum kontraktor mulai melaksanakan pekerjaan, maka terlebih dahulu harus
memberi pagar pengaman sekeliling lokasi.

Syarat pagar pengaman
= Pagar dari seng gelombang BJLS 20 tinggi 180 cm.

= Tiang dolken miminum diameter 8 cm, rangka kayu 4 x 6 cm atau 5 x 7 cm,
dengan pemasangan 4 jalur menurut tinggi pagar.

¢ Pagar dilengkapi pinti masuk dari bahan yang sama.

PEMBANGKIT TENAGA DAN SUMBER AIR

Setiap pembangkit tenaga sementara untuk penerangan pekerjaan harus diadakan oleh
Kontraktor termasuk pemasangan sementara kabel-kabel, meteran, upah dan tagihan
serta pembersihannya kembali pada waktu pekerjaan selesai adalah beban Kontraktor.

Air untuk keperluan pekerjaan harus diadakan dan bila memungkinkan didapat dari
sumber air yang sudah ada di lokasi pekerjaan. Kontraktor harus memasang pipa-pipa
untuk mengalirkan air dan membongkar kembali bila pekerjaan sudah selesai. Biaya
untuk mengadakan air kerja tersebut adalah beban Kontraktor. Kontraktor tidak
diperbolehkan menyambung dan mengisap air dari saluran induk, lubang penyedot
(tap point), reservoir dan sebagainya tanpa terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari
Pemilik Kegiatan/Direksi Lapangan.

IKLAN

Kontraktor tidak diijinkan memasang iklan dalam bentuk apapun di lapangan kerja
atau di tanah yang berdekatan tanpa ijin dari pemilik Kegiatan / direksi lapangan.

JALAN MASUK DAN JALAN SEMENTARA

Pemakaian jalan masuk ketempat pekerjaan menjadi tanggung jawab pihak Kontraktor
dan disesuaikan dengan kebutuhan Kegiatan tersebut.

Kontraktor diwajibkan untuk membersihkan kembali jalan masuk pada waktu
penyelesaian dan memperbaiki segala kerusakan yang diakibatkan dan menjadi beban
Kontraktor.

PERLINDUNGAN TERHADAP BANGUNAN LAMA DAN MILIK UMUM
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Selama masa pelaksanaan pekerjaan, Kontraktor bertanggung jawab penuh atas segala
kerusakan akibat operasi pelaksanaan pekerjaan terhadap bangunan yang ada,
utilitas, jalan, saluran dan lain-lain yang ada dilingkungan pekerjaan.

Kontraktor juga bertanggung jawab atas gangguan dan pemindahan yang terjadi atas
perlengkapan umum seperti saluran air, telepon, listrik dan sebagainya yang
disebabkan oleh operasi Kontraktor,

Segala biaya untuk pemasangan kembali beserta perbaikan-perbaikannya adalah
menjadi beban Kontraktor.,

KECELAKAAN DAN KESEHATAN

- Kecelakaan-kecelakaan yang timbul selama pekerjaan berlangsung menjadi
beban Kontraktor.

Sehubungan dengan pasal ini, Kontraktor diwajibkan menyediakan kotak P3K terisi
menurut kebutuhan, lengkap dengan seorang Petugas yang telah terlatih dalam
soal-soal mengenai pertolongan pertama.

- Terhadap kecelakaan-kecelakaan yang timbul akibat bencana alam, segala
perongkosannya menjadi beban Kontraktor.

- Kebakaran-kebakaran yang timbul adalah tanggung jawab Kontraktor.

Sehubungan dengan butir-butir diatas pada Kontraktor diwajibkan menyediakan
alat pemadam kebakaran jenis ABC (segala jenis api), pasir dalam bak kayu, galah-
galah secukupnya serta pemeliharaannya.

- Kontraktor diwajibkan memperhatikan kesehatan karyawan-karyawannya.

- Sejauh tidak disebutkan dalam Rencana Kerja dan Syarat ini maka Kontraktor
harus mengikuti semua ketentuan umum lainnya yang dikeluarkan oleh Jawatan
/Instansi Pemerintah C.Q. Undang-undang Kesehatan Kerja dan lain sebagainya
termasuk semua perubahan-perubahan yang hingga kini tetap berlaku.

PENGAMANAN LOKASI PEKERJAAN

Setelah Kontraktor mengetahui batas-batas daerah Kerja dan lain-lainnya sebagaimana
diuraikan dalam pasal-pasal dimuka maka Kontraktor bertanggung jawab penuh atas
segala sesuatu yang ada didaerahnya ialah mengenai :

Kerusakan-kerusakan yang timbul akibat kelalaian/ kecorobohan yang sengaja
ataupun tidak.

- Penggunaan sesuatu yang keliru / salah.
Kehilangan-kehilangan bagian alat-alat / bahan-bahan yang ada didaerahnya.

- Terhadap semua kejadian sebagaimana disebut diatas Kontraktor harus
melaporkan kepada Pemilik Kegiatan / Direksi Lapangan dalam waktu paling
lambat 24 jam untuk diusut dan diselesaikan persoalannya lebih lanjut.

Untuk mencegah kejadian-kejadian tersebut di atas, diharuskan mengadakan
pengamanan antara lain : penjagaan, penerangan malam, pemagaran sementara
dan sebagainya.
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124 PENEMUAN BENDA KUNO DAN FOSIL

Penemuan dilapangan pekerjaan seperti fosil, barang kuno, tulang belulang dan barang
berharga lainnya agar diserahkan kepada pihak yang berwajib melalui Pemilik
Kegiatan. Pada waktu penemuan benda-benda tersebut, Kontraktor wajib segera
mengambil tindakan sebagai berikut :

125

Berusaha sebaik-baiknya agar tidak mengganggu benda-benda tersebut,
penggalian atau pemindahan atau dihindarkan atau dicegah.

Mengambil langkah yang perlu untuk melindungi benda itu dalam keadaan dan
posisi waktu ditemukan.

Melaporkan penemuan tersebut pada Pemilik Kegiatan secara tertulis dengan
menjelaskan secara tepat lokasi penemuan tersebut.

PEMERIKSAAN PEKERJAAN

Sebelum memulai pekerjaan lanjutan, Kontraktor diwajibkan memintakan
persetujuan kepada Direksi Teknik.

Bila permohonan pemeriksaan itu dalam waktu 2 x 24 jam, (dihitung dari jam
diterimanya Surat Permohonan Pemeriksaan), tidak dipenuhi oleh
Konsultan/Direksi Teknik, Kontraktor dapat meneruskan pekerjaannya dan bagian
yang seharusnya diperiksa, dianggap telah disetujui Direksi Teknik. Hal ini
dikecualikan bila Direksi Teknik minta perpanjangan waktu.

Bila kontraktor melanggar ayat 1 Pasal ini Direksi Teknik berhak menyuruh
membongkar bagian pekerjaan sebagian atau seluruhnya untuk diperbaiki. Biaya
pembongkaran dan pemasangan kembali menjadi tanggungan Kontraktor.
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SHARAT- SYARAT KHUSUS
& SINGKASAN PEKERJAAN
= 1 URAIAN PEKERJAAN YANG TERMASUK DALAM SPESIFIKASI
fuang lingkup pekerjaan meliputi semua dari pekerjaan yang berikut ini :
a. Pekerjaan Persiapan
b. Pekerjaan Dinding Partisi & Wallpaper
Pekerjaan Plafond

. Pekerjaan Mekanikal & Elektrikal
. Pekerjaan Pasang Penutup Atap

m o n

~Z PERATURAN TEKNIS KHUSUS DAN SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN PEKERJAAN
Pekerjaan harus diselesaikan menurut dan sesuai ;

Peraturan dan Syarat-syarat yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat
ini.

Gambar-gambar bestek, Detail dan Instalasi.

Perubahan-perubahan dan penambahan yang tercantum dalam Berita Acara
Aanwijzing,

Gambar-gambar kerja yang dibuat oleh Kontraktor pada waktu pekerjaan berlangsung
dan telah mendapat persetujuan dari Direksi / Pimpinan Kegiatan.

Petunjuk-petunjuk dan keterangan yang diberikan Direksi pada pada waktu
pelaksanaan.

2.2.1 DASAR UKURAN TINGGI DAN UKURAN-UKURAN POKOK

Sebagai dasar peraturan tinggi lantai dasar 0,00 (titik duga) dipakai tinggi pada
denah bangunan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya titik ditentukan secara
Permanen dan oleh Kontraktor diberi tanda jelas dengan noit beton yang kokoh dan
baru boleh dibongkar setelah pekerjaan selesai untuk penyerahan pertama. Ukuran-
ukuran tinggi ini diambil diatas ketinggian sumbu jalan dimuka bangunan.

Ukuran-ukuran pokok dan ukuran-ukuran detail tertera pada gambar Bestek dan
Detail Kontraktor hendaknya meneliti kembali ukuran-ukuran tersebut. Jika ada
perbedaan dan ketidak cocokan

Kontraktor melapor/membicarakan dengan Direksi dan Pimpinan Kegiatan.
Kontraktor harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Ukuran yang tertera pada gambar kontruksi beton harus disesuaikan dengan ukuran
jadi.

2.2.2 PENGUKURAN DAN PAPAN BOWPLANK

Kontraktor wajib meneliti ukuran-ukuran dilapangan dan melaporkan segala
sesuatu kepada Direksi.

Pemasangan Patok-patok untuk menentukan situasi harus dilakukan bersama
dan atas persetujuan Direksi.

Segala pekerjaan pengukuran persiapan (Uitzet) adalah tanggung jawab
Kontraktor.



Pengukuran-pengukuran sudut siku, ketinggian peil, panjang lebar dapat
menggunakan teropong, waterpass, theodolit, prisma penyiku dan lain- lain.
Pengukuran siku dengan benang secara prinsip segitiga phitagoras hanya
dibolehkan pada bagian-bagian yang kecil dan tidak penting saja.

Ketidak cocokan yang mungkin ada dilapangan antara gambar dan kenyataan
harus segera dilaporkan kepada Direksi.

Pekerjaan pemasangan bowplank adalah termasuk pekerjaan Kontraktor dan
harus dibuat dari kayu, tidak diperkenankan menggunakan bambu

Pekerjaan tidak boleh dimulai sebelum papan bowplank dipasang, tinggi dasar
(0,00), sumbu sumbu dinding dan sumbu-sumbu kolom ditetapkan dengan
persetujuan Direksidan Pemimpin Kegiatan.

2.2.3 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Umum

Uraian Pekerjaan

Seksi ini mencakup ketentuan-ketentuan penanganan keselamatan dan
Kesehatan kerja (K3) konstruksi kepada setiap orang yang berada di tempat
kerja yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan
peralatan kerja konstruksi, proses produksi dan lingkungan sekitar tempat kerja.

Penanganan K3 mencakup penyediaan sarana pencegah kecelakaan kerja dan
perlindungan kesebatan kerja konstruksi maupun penyediaan personil yang
kompeten dan organisasi pengendalian K3 Konstruksi sesuai dengan tingkat
resiko yang ditctapkan oleh Pengguna Jasa.

Penyedia Jasa harus mengikuti ketentuan- ketentuan pengelolaan K3 yang
tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 09/PRT/M/2009
tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
Koostruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Pedoman Pelaksanaao K3 untuk
Konstruksi Jalan dan Jembatan No. 004/BM/2006 serta peraturan terkait
lainnya.

Sistem Manajemen K3 Konstruksi

Penyedia Jasa barus membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk
identifikasi bahaya, penilaian resiko dan pengendaliannya secara
berkesinambungan sesuai dengan Rencana K3 Kontrak (RK3K) yang telah
disetujui oleh Direksi Pekerjaan.

Penyedia Jasa barus melibatkan Ahli K3 Konstruksi pada paket pekerjaan
dengan resiko K3 tinggi atau sekurang-kurangnya Petugas K3 Konstruksi pada
paket pekerjaan dengan resiko K3 sedang dan kecil. Ahli K3 Konstruksi atau
Petugas K3 bertugas untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi
Sistem Manajemen K3 Konstruksi. Tingkat resiko K3 ditetapkan oleh Pengguna
Jasa.

Penyedia Jasa harus membentuk Panitia Pembina K3 (P2K3) bila :

v" Mengelola pekerjaan yang mempekerjakan pekerja dengan jumlah paling
sedikit 100 orang.

v" Mengelola pekerjaan yang mempekerjakan pekerja kurang dari 100 orang,
akan tetapi mengunakan bahan, proses dan instalasi yang mempunyai resiko
yang besar akan terjadinya peledakan, kebakaran, keracunan dan
penyinaran radioaktif.




P2K3 (Panitia Pembina KJ) adalah badan pembantu di perusahaan dan
tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusahan dan
pekerja untuk mengembangkan kerja sama saling pengertian dan partisipasi
efektif dalam penerapan keselamatan dan Kesehatan kerja Unsur PZK3
terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota. Ketua P2K3 adalah pimpinan
puncak organisasi Penyedia Jasa dan Sekretaris PZK3 adalah Ahli K3
Konstruksi

Penyedia Jasa harus melakukan tinjauan ulang terhadap RK3K (pada bagian
yang memang perlu dilakukan kaji ulang) setiap bulan secara
berkesinambungan selama pelaksanaan pekerjaan konstruksi berlangsung.

Direksi Pekerjaan dapat sewaktu-waktu melaksanakan inspeksi K3 Konstruksi.
K3 Kantor Lapangan dan Fasilitas nya
Fasiltas Pencucian

¥" Penyedia Jasa harus menyediakan fasilitas pencucian yang memadai dan
sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan untuk seluruh pekerja konstruksi.
Fasilitas pencucian termasuk penycdiaan air panas dan zat pembersih untuk
kondisi berikut ini :

v" Jika pekerja beresiko terpapar kontaminasi kulit yang diakibatkan oleh zat
beracun, zat yang menyebabkan infeksi dan iritasi atau zat sensitif lainnya.

v' Jika pekerja menangani bahan yang sulit dicuci dari kulit jika menggunakan
air dingin,
v" Jika pekerja harus membersihkan seluruh badannya.

¥ Jika pekerja terpapar pada kondisi panas atau dingin yang berlebih, atau
bekerja pada kondisi basah yang tidak biasa sehingga menyebabkan para
pekerja harus membersibkan seluruh badannya, maka Penyedia Jasa harus
menyediakan pancuran air (shower) dengan jumlah yang memadai.

v" Untuk kondisi normal, Penyedia Jasa harus menyediakan pancuran air untulk
mandi dengan jumlah sekurang-kurangnya satu untuk setiap 15 orang.

- Fasilitas sanitasi

¥" Penyedia Jasa harus menyediakan toilet yang memadai baik toilet khusus
pria maupun toilet khusus wanita yang diperkerjakan di dalam atau di
sekitar tempat kerja.

v Jika Penyedia Jasa mempekerjakan lebih dari 15 orang tenaga kerja, maka
persyaratan minimumnya adalah:

# Satu peturasan untuk jumlah pekerja 15 orang, apabila jumlah pekerja
lebih dari 15 orang sampai dengan tambahan 30 orang maka harus
ditambah satu peturasan

» Satu kloset untuk jumlah pekerja kurang dari 15 orang, apabila jumlah
pekerja Jebih dari 15 orang sampai dengan tambahan 30 orang maka
harus ditambah satu kloset

v" Jika penyedia Jasa mempekerjakan Wanita, toilet harus disertai fasilitas
pembuangan pembalut wanita.

¥" Toilet pria dan Wanita harus dipisahkan dengan dinding tertutup penuh.
Toilet harus mudah diakses, mempunyai penerangan dan ventilasi yang
cukup, dan terlindungi dari cuaca. Jika toilet berada di luar, harus disediakan
jalur jalan kaki yang baik dengan penerangan yang memadai di sepanjang
jalur tersebut. Toilet harus dibuat dan ditempatkan sedemikian rupa



sehingga dapat menjaga privasi orang yang menggunakan dan terbuat dari
bahan yang mudah dibersihkan.

¥ Penyedia Jasa dapat menyediakan satu toilet jika, setiap jumlah pria dan
setiap jumlah wanita kurang dari 10 orang. Toilet benar-benar tertutup,
mempunyai kunci dalam, tersedia fasilitas pembuangan pembalut wanita;
tidak terdapat urinal di dalam toilet tersebut.

Air Minum

Penyedia Jasa harus menyediakan pasokan air minum yang memadai bagi
seluruh pekerja dengan persyaratan.

Mudah diakses oleh seluruh pekerja dan diberi label yang jelas sebagai air
minum.

Kontainer untuk air minum harus memenuhi standar Kesehatan yang berlaku.

Jika disimpan dalam kontainer, kontainer harus, bersih dan terlindungi dari
kontaminasi dan panas, harus dikosongkan dan diisi air minum setiap hari dari
sumber yang memenuhi standar kesehatan.

Fasilitas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)

v Peralatan P3K barus tersedia dalam seluruh kendaraan konstruksi dan di
tempat kerja.

v Di tempat kerja harus selalu terdapat pekerja yang sudab terlatih dan/atau
bertauggung jawab dalam Pertolongan pertama pada kecelakaan.

Penerangan

¥" Penerangan harus disediakan di seluruh tempat kerja, termasuk di ruangan,
jalan, jalan penghubung, tangga dan gang. Semua penerangan harus dapat
dinyalakan ketika setiap orang melewati atau menggunakannya.

¥v" Penerangan tambahan harus disediakan untuk pekerjaan detil, proses
berbahaya, atau jika menggunakan mesin.

¥" Penerangan darurat yang memadai juga harus disediakan.
Pemeliharaan Fasilitas

Penyedia Jasa harus menjamin terlaksananya pemeliharaan fasilitas-fasilitas
yang disediakan dalam kondisi bersih dan higienis, serta dapat diakses secara
nyaman oleh pekerja.

Ventilasi
v Seluruh tempat kerja harus mempunyai aliran udara yang bersih.

¥ Pada kondisi tempat kerja yang sangat berdebu misalnya tempat
pemotongan beton, penggunaan bahan kimia berbahaya seperti perekat, dan
pada kondisi lainnya, Penyedia [asa harus menyediakan alat pelindung nafas
seperti masker dan pelindung mata.

Ketentuan Bekerja Pada Tempat Tinggi

Bekerja di tempal kerja yang tinggi harus dilakukan oleh pekerja yang
mempunyai pengetahuan, pengalaman dan mempunyai sumberdaya yang
dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan selamat.

Keselamatan kerja untuk bekerja pada tempal tinggi dapat menggunakan satu
atau beberapa pelindung sebagai berikut, terali pengaman lokasi kerja, jaring
pengaman, sistem penangkap jatuh

Jaring pengaman



Pekerja yang memasang jaring pengaman harus dilindungi dari bahaya jatuh.
Sebaiknya digunakan kendaraan khusus (mobile work platform) saat
memasang jaring pengaman. Akan tetapi jika peralatan mekanik tersebut
tidak tersedia maka pekerja yang memasang jaring harus dilindungi dengan
tali pengaman (safety harness) atau menggunakan perancah (scaffolding).

Jaring pengaman harus dipasang sedekat mungkin pada sisi dalam area
kerja.

Jaring pengaman harus dipasang dengan jarak bersih yang cukup dari
permukaan lantai/tanah sehingga jika seorang pekerja jatub pada jaring
tidak akan terjadi kontak dengan permukaan lantai/tanah.

Sistem pengaman jatuh individu (individual fall arrest system)

v

v

Sistem pengarnan jaruh individu (individual fall arrest system) termasuk
sistem rel inersia (inertia reel system), safety harness dan tali statik. Pekerja
yang diharuskan meoggunakao alat ini harus dilatih terlebih dahulu.

Jenis sabuk pinggang tidak boleh digunakan untuk pekerjaan atap.

Pekerja yang menggunakan safety harbess tidak diperholehkan bekerja
sendiri. Pekerja yang jatuh dan tergantung pada safety harness harus
diselamatkan selama-lamanya 20 menit sejak terjatuh.

Perhatian harus diberikan pada titik angker untuk tali statik, jalur rel inersia,
dan/atau jaring pengaman.

Tangga

Jika tangga akan digunakan, maka Penyedia Jasa harus memilih jenis tangga yang
sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan menyediakan pelatihan
penggunaan tangga,

Mengikat bagian atas dan bawah tangga untuk mencegah kecelakaan akibat
bergesernya tangga, tempatkan tangga sedekat mungkin dengan pekerjaan jika
tangga digunakan untuk naik ke lantai kerja di atas, pastikan bahwa tangga
berada sekurang-kurangnya 1 m di atas lantai kerja.

Perancah (scaffolding)

v

v

v

Perancah dengan tinggi lebih dari 5 m dari permukaan hanya dapat dibangun
oleh orang yang mempunyai kompetensi sebagai scaffolder.

Seluruh perancah harus diinspeksi oleh orang yang berkompeten pada saat
sebelum digunakan, sekurang-kurangnya seminggu sekali saat digunakan,
setelah cuaca buruk atau gangguan lain yang dapat mempengaruhi
stabilitasnya, jika perancah tidak pernah digunakan dalam jangka waktu
lama.

Hasil inspeksi harus dicatat, termasuk kerusakan yang diperbaiki saat
inspeksi. Catatan tersebut barus ditandatangani oleh orang yang melakukan
inspeksi.

Orang vang melakukan inspeksi harus memastikan bahwa;

T

» Tersedia akses yang cukup pada lantai kerja perancah

» Semua komponen tiang diletakkan di atas pondasi yang kuat dan
dilengkapi dengan plat dasar. [ika perlu, gunakan alas kayu atau cara
lainnya untuk mencegah tiang bergeser dan/atau tenggelam.

» Perancah telah terbubung dengan bangunan/struktur dengan kuat
sehingga dapat mencegah runtuhnya perancah dan menjaga agar
ikatannya cukup kuat.



» Jika beberapa pengikat telah dipindahkan sejak perancah didirikan,
maka ikatan tambahan atau cara lainnya untuk mengganti barus
dilakukan.

Perancah telah diperkaku (bracing) dengan cukup untuk menjamin
stabilitas

¥

# Tiang, batang, pcngaku (bracing), atau strut belum diindahkan.

> Papan lantai kerja telah dipasang dengan benar, papan harus bersih dari
cacat dan telah tersusun dengan baik.

» Seluruh papan harus diikat dengan benar agar tidak terjadi pergeseran.

# Tersedia pagar pengaman dan toeboard di setiap sisi dimana suatu orang
dapat jatuh.

» Jika perancah didesain dan dibangun untuk menahan beban material,
pastikan bahwa bebannya disebarkan secara merata.

» Tersedia penghalang atau peringatan untuk mencegah orang
menggunakan perancah yang tidak lengkap.

Elekirikal
Pasokan listrik

¥

v

v

Alat elektrik portable yang dapat diguoakan di situasi lembab hanyalah alat
yang memenuhi syarat

Mempunyai pasokan yang terisolasi dari earth deogan voltase antar
konduktor tidak lebih dari 230 volt.

Mempunyai sirkuit earth yang termonitor dimana pasokan listrik pada alat
akan secara otomatis terputus jika terjadi kerusakan pada earth.

Alat mempunyai insulasi ganda.

Mempunyai sumber listrik yang dihubungkan dengan earth sedemikian rupa
sehingga voltase ke earth tidak akan melebihi 55 volt AC

Mempunyai alat pengukur arus sisa (residual)

Supply Switchboard sementara

v

¥

v

v

Seluruh supply switchboard yang digunakan di lokasi pekerjaan harus
menjadi perhatian utama dan harus :

Jika ditempatkan di luar ruangan, harus dibuat sedemikian rupa sehingga
tidak akan terganggu oleh cuaca

Dilengkapi dengan pintu dan kunci. Pintu harus dirancang dan dan ditempel
sedemikian rupa sehingga tidak akan merusak kabel lentur yang tersambung
dengan panel dan harus dapat melindungi switch dari kerusakan mekanis.
Pintu barus diberi tanda: HARAP SELALU DITUTUP.

Mempunyai slot yang terinsulasi di bagian bawah.

Ditempelkan pada dinding pennanen atau struklur yang didesain khusus
untuk ini,

Jika ditempel, pastikan menempel dengan baut.

Inspeksi peralatan

Seluruh alat dan perlengkapan kelistrikan harus diinspeksi sebelum digunakan
untuk pertama kali dan setelahnya sekurang-kurangnya tiap tiga bulan. Seluruh
alat dan perlengkapan kelistrikan harus mempunyai tanda identifikasi yang
menginformasikan tanggal terakhir inspeksi dan tanggal inspeksi selanjutnya.



farak bersih dari saluran listrik

Alat crane, excavator, rig pengebor, atau plant mekanik lainnya, struktur atau
perancah tidak boleh berada kurang dari 4 m di bawah saluran listrik udara
tanpa ijin tertulis dari pemilik saluran listrik

Material dan Kimia Berbahaya

Alat Pelindung Diri

Penyedia jasa bertanggung jawab untuk menyediakan alat pelindung diri bagi
pekerjanya dengan ketentuan :

Seluruh pekerja dan personil lainnya yang terlibat harus dilatih cara
penggunaan alat pelindung diri dan harus memahami alasan penggunaannya.

Jika dipandang tidak praktis untuk melindungi bagian atas dan jika ada resiko
terluka dari objek jatuh, maka Penyedia Jasa menyediakan helm pelindung dan
seluruh personil yang terlibat di lapangan barus menggunakannya.

Perlindungan mata harus digunakan jika terdapat kemungkinan kerusakan mata
akibat pekerjaan las, atau dari serpihan material seperti potongan gergaji kayu,
atau potongan beton.

Sepatu yang digunakan harus mampu melindungi kaki pekerja. Gunakan sepatu
dengan ujung besi di bagian jari kaki.

Pelindung kebisingan harus digunakan jika tingkat kebisingan tinggi. Sarung
tangan akan diperlukan pada beberapa pekerjaan.

Perlindungan pernafasan harus disediakan untuk pekerja yang terekspos pada
bahaya seperti asbes, asap dan debu kimia.

Bahaya pada kulit

Setiap pekerja harus melapor jika mendapatkan masalah kulit, terutama di
tangan akibat penggunaan bahan berbahaya.

Tangan dan mata pekerja harus dilindungi terbadap kontak dengan semen.
Usahakan kontak dengan semen seminim mungkin, Pengpunaan krim
pelindung dapat mengurangi resiko kerusakan kulit.

Sedapat mungin, pakaian pelindung harus digunakan selama pekerjaan. Pakaian
ini termasuk baju lengan panjang, sarung tangan dan sepatu pelindung.

Penyedia Jasa barus menyediakan fasilitas untuk mencuci badan dan mengganti
pakaian.

Alat pelindung pemapasan harus digunakan selama proses pemeraman beton
dimana debu mulai terbentuk,

Penggunaan Bahan Kimia

v Penyedia Jasa barus mempunyai prosedur yang mengatur tata cara
menangani bahan kimia atau zat berbahaya dengan sehat, tata cara
penyimpanan, tata cara pembuangan limbah.

¥ Seluruh bahan kimia harus disimpan di kontainer asalnya dalam suatu
tempat yang aman dan berventilasi baik.

¥ Seluruh pekerja harus dilatih jika menangani bahan kimia atau zat
berbahaya termasuk tindakan darurat yang perlu dilakukan jika terjadi
masalah.

Pemotongan dan pengelasan dengan gas bertekanan tinggi

¥ Penyedia jasa harus memperhatikan potensi bahaya sebagai berikut :



Kebakaran akibat kebocoran bahan bakar (propana, aseti.len}, biasanya dari
kerusakan pada slang atau pada sambungan slang,

Ledakan tabung akibat kebocoran oksigen dari selang atau alat pijar
pemotong.

Menghisap asap berbahaya dari pengoperasian las.
Kebakaran dari material yang mudah terbakar di sekeliling tempat las.
Penanganan tabung

Tabung tidak boleh digelindingkan di permukaan tanah atau ditangani

dengan kasar. Jika memungkinkan, gunakan troli dengan mengikat tabung
dengan rantai.

Tabung tidak boleh ditempatkan berdiri bebas sendiri untuk mencegah
jatuhnya tabung.

Tabung barus diberi waktu beberapa saat ketika diposisikan berdiri sebelum
digunakan.

Penyimpanan

Seluruh selang dan aksesoris pemotong harus dibuka ketika pekerjaan
selesai dan disimpan jauh dari tabung,

Tabung harus disimpan dalam posisi jaub dari bahan mudah terbakar dan
sumber api.

Peralatan

Hanya selang yang memenuhi standar yang dapat digunakan. Selang harus
diperiksa setiap hari untuk memeriksa tanda kerusakan.

Selang yang digunakan harus sependek mungkin. Jika selang harus

disambung akibat adanya bagian yang rusak, gunakan hose coupler dan
hoseclamps

Jika terjadi kebocoran dan tidak bisa dihentikan, tabung harus dipindahkan
ke tempat aman dan dalam udara terbuka dan segera kontak supplier.

Peralatan pemadam kebakaran dan alat pelindung

Bahan mudah terbakar harus dipindahkan dari daerah kerja dan alat
pemadam yang memdai harus disediakan oleh Penyedia Jasa.

Pekerja harus menggunakan pelindung mata dan pakaian pelindung untuk
melindungi dari api.

Penggunaan Alat-Alat Bermesin

- Umum

Seluruh alat-alat bermesin harus dilengkapi dengan manual penggunaan dan
keselamatan yang salinannya dapat diakses secara mudah oleh operator atau
pengawas lapangan.

Alat Pemaku dan Stapler Otomatis dan Portabel

Jika Penyedia Jasa menggunakan pemaku dan stapler otomatis dan portabel,
maka ketentuan keselamatan di bawah ini barus dipenuhi :

v Alat tidak boleh diarahkan pada orang, walaupun alat tersebut memiliki
pengaman.

v Pemicu pada alat pemaku dan stapler tidak boleh ditekan kecuali ujung alat
diarahkan pada suatu permukaan benda yang aman,




rSt-syabal ®iisas

Perhatian khusus barus diberikan jika memaku di daerah tepi suatu benda.

Jika sumber tenaga alat pemaku dan stapler otomatis menggunakan tenaga

pnematik, tidak diperkenankan menggunakan sumber gas yang berbahaya
dan mudah terbakar.

¥ Alat yang rusak tidak boleh digunakan.

¥ Pelindung pendengaran dan pelindung mata yang sesuai harus digunakan
saat menggunakan alat tersebut.

Alat portable bermesin (Portable Power Tools)

¥ Gergaji mesin, mesin pengaduk beton, alat pemotong beton dan alat
bermesin lainnya harus dilengkapi dengan alat pengaman sepanjang waktu,

¥ Penyedia Jasa harus memenuhi ketentuan keselamatan berikut :

Setiap operator harus telah dilatib untuk menggunakan alat-alat tersebut di
atas.

Gunakan hanya alat dan metoda yang tepat untuk setiap jenis pekerjaan yang
dilakukan.

Alat atau mesin yang rusak tidak boleh digunakan. Alat pemotong harus
terjaga ketajamannya.

Pelindung pendengaran dan pelindung mata Yang sesuai harus digunakan
saat menggunakan alat tersebut. Daerah di sekitar alat atau mesin harus
bersih,

Kabel penyambung (extension) harus ditempatkan sedemikian rupa agar
terhindar dari kerusakan dari peralatan dan material.

Penerangan tambahan harus diberikan ketika menggunakan alat atau mesin
tersebut.

PEKERJAAN MEKANIKAL
PEKERJAAN PLUMBING

Yang dimaksud dengan pekerjaan plumbing disini adalah penyediaan dan
pengadaan bahan- bahan, tenaga serta pemasangan peralatan-peralatan, bahan-
bahan utama, bahan-bahan pembantu dan lain-lainnya sesuai dengan gambar
rencana dan/atau seperti yang dispesifikasikan disini, sehingga diperoleh instalasi
plumbing yang lengkap dan bekerja baik siap untuk dipergunakan. Spesifikasi ini
melingkupi kebutuhan untuk pelaksanaan pekerjaan plumbing, sebagaimana yang
ditunjukkan pada gambar rencana, yang terdiri dari, dan tidak terbatas pada:

- Pengadaan dan pemasangan seluruh instalasi air bersih dan air kotor sesuai
dengan gambar rencanai.

Pengadaan dan pemasangan peralatan-peralatan bantu bagi seluruh peralatan
plumbing.

Pengetesan dan pengujian dari seluruh instalasi plumbing.

Mengadakan masa pemeliharaan selama waktu yang ditentukan oleh Pemberi

Tugas.

Pembuatan shop drawing bagi instalasi yang akan dipasang dan pembuatan as-
built drawing bagi instalasi yang telah terpasang.

Koordinasi




Adalah bukan tujuan dari spesifikasi ini, ataupun gambar rencana untuk
menunjukkan secara detail berbagai item pekerjaan dari peralatan-peralatan
dan penyambungan- penyambungannya. Pemborong harus melengkapi dan
memasang seluruh peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk melengkapi
pekerjaan.

Gambar-gambar rencana menunjukkan tata letak secara umum dari peralatan,
pemipaan, cabinet dll. Pemborong harus memodifikasi tata letak tersebut
sebagaimana yang dibutuhkan untuk mendapatkan pemasangan-pemasangan
yang sempurna dari peralatan- peralatan tersebut.

Setiap pekerjaan yang disebutkan dalam spesifikasi ini, dan tidak ditunjukkan
dalam gambar atau sebaliknya, harus dilen gkapi dan dipasang seperti pekerjaan
lain yang disebut oleh spesifikasi dan ditunjukkan dalam gambar.

Kontraktor pekerjaan instalasi ini hendaknya dalam pelaksanaan pekerjaan,
harus bekerja sama dengan pemborong bidang lainnya, agar seluruh pekerjaan
dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Koordinasi yang baik perlu ada untuk mencegah agar jenis pekerjaan yang satu
tidak menghalangi pekerjaan yang lainnya.

Kualifikasi Pekerjaan

Untuk pemasangan dan pengetesan pekerjaan-pekerjaan ini harus dilakukan
oleh pekerja-pekerja dan supervisor yang benar-benar ahli dan berpengalaman
dalam bidangnya.

Konsultan pengawas dapat menolak atau menunda pelaksanaan suatu
pekerjaan, bila dinilai bahwa pelaksana tersebut tidak terampil / tidak
berpengalaman.

Bahan Dan Contoh Material

Pada saat pelaksanaan pekerjaan, pemborong harus mengajukan Shop drawing
yang menunjukkan secara detail pekerjaan-pekerjaan / pemasangan peralatan
dan pemipaan, penyambungan dengan pekerjaan - pekerjaan lain atau
pekerjaan-pekerjaan yang sulit dilaksanakan. Ataupun perubahan-perubahan
atau modifikasi yang diusulkan terhadap gambar rencana.

¥ Sebelum pekerjaan ini dimulai pemborong harus menyerahkan kepada
Direksi daftar bahan-bahan yang dipakai dalam rangkap 4 (empat).

¥ Kontraktor harus menyerahkan kepada Direksi contoh bahan-bahan yang
dipakai dan semua biaya yang berkenaan dengan penyerahan dan
pengembalian contoh- contoh ini adalah tanggungan kontraktor,

¥ Kontraktor diwajibkan untuk mengadakan recheck atas sepala ukuran-
ukuran/ kapasitas equipment yang akan dipasang. Dalam hal terjadi keragu-
raguan harus segera menghubungi Direksi.

" Pengambilan ukuran atau untuk pemilihan kapasitas equipment yang keliru
akan menjadi tanggung jawab kontraktor. Untuk itu pemilihan equipment
dan material harus mendapat persetujuan dari Direksi.

v" Semua material yang akan digunakan/dipasang adalah dari jenis material
berkualitas baik, dalam keadaan baru (tidak dalam keadaan rusak atau
diafkir sesuai dengan mutu dan standard yang berlaku atau standard
internasional seperti BS, |IS, ASA, DIN, SII dan yang setara.




« Kontraktor bertanggung jawab atas mutu dan kwalitas material yang akan
dipakai, setelah mendapat persetujuan dari Direksi/ Konsultan pengawas.

Heview

Honsultan pengawas akan memeriksa (mereview) pengajuan-pengajuan dari
pemborong dan memberi komentar atas hal tersebut.

Pemborong harus memodifikasi / merevisi pengajuannya sesuai dengan
komentar Konsultan pengawas, sampai didapat persetujuan dari Direksi.

Si=ndard dan Code

Hecuall ditentukan lain dalam gambar rencana, maka pada pekerjaan ini berlaku
persturan-peraturan sebagai berikut:

Peraturan Badan Pemadam Kebakaran,

Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran pada Bangunan Gedung-
Departemen PU.

Ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh PDAM daerah setempat.
Ketentuan dan persyaratan Pedoman Plumbing Indonesia : Plumbing 2000.

Peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, dan
persyaratan yang dikeluarkan oleh pabrik yang memproduksi material yang
dipasang.

Pekerjaan instalasi Plumbing ini harus dipasang oleh perusahaan yang biasa
mengerjakan pemasangan sistem ini.

Gambar-Gambar Instalasi Terpasang dan petunjuk Operasi

Sebelum pekerjaan dimulai, kontraktor harus mengajukan gambar-gambar kerja
dan detail (working drawing) serta harus diajukan kepada Direksi untuk
mendapat persetujuan.

Setiap shop drawing yang diajukan pemborong untuk disetujui oleh Direksi,
dianggap pemborong telah mempelajari situasi dan berkonsultasi dengan
pekerjaan instalasi-instalasi lainnya.

Gambar-gambar rencana dan spesifikasi (persyaratan) ini merupakan suatu
kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, saling melengkapi dan sama-sama
mengikatnya.

Gambar-gambar sistim ini menunjukan secara umum tata letak dari peralatan
instalasi, sedang pemasangan harus dikerjakan dengan memperhatikan kondisi
dari proyek. Apabila ada sesuatu bagian pekerjaan atau bahan atau peralatan
yang diperlukan agar instalasi ini dapat bekerja dengan baik, dan hanya
dinyatakan dalam salah satu gambar perencanaan atau spesifikasi perencanaan
saja, kontraktor harus tetap melaksanakan tanpa ada biaya tambahan. Gambar-
gambar Arsitek dan sipil/struktur harus dipakai sebagai referensi untuk
pelaksanaan dan detail "finishing” dari proyek.

Apabila pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan setelah serah terima pertama,
Pemborong wajib menyerahkan gambar-gambar instalasi terpasang sebanyak
3 (tiga) set cetak biru dan 1 (satu) set transparant.

Pemborong juga berkewajiban untuk menyerahkan 3 (tiga) set petunjuk operasi
dan maintenance dari sistem yang dipasang.

Sistem Distribusi Air

Air Bersih




¥ Kebutuhan air di dapat dari sumur dalam. Sumber air tersebut ditampung
dalam suatu ground water reservoir, dipompakan melewati filer unit
(carbon dan sand filter) yang kemudian ke tangki pada plad dag atap,
kemudian didistribusikan secara gravitasi ke fixture-fixture plumbing.

Air Kotor

¥ Pada dasarnya semua air kotor yang berasal dari toilet-toilet yang ada di
setiap lantai disalurkan pada saluran keliling gedung dan selanjutnya
disalurkan ke riol kota,

Spesifikasi Material

Ketentuan pemakaian bahan-bahan sesuai dengan spesifikasi dan gambar:

Untuk instalasi air bersih dengan pipa PVC AW, dipakai diameter 1/2", 3/4",
produksi Maspion.

Untuk Instalasi air kotor dengan PVC AW dengan ukuran pipa diameter 3" dan
4" produksi Maspion.

Persyaratan Penyambungan
Fipa PVC dan Fitting

Penyambungan antara pipa dan fitting mempergunakan PVC glue yang sesuai
dengan diameter pipa dan sebelum dilem, pipa harus dibersihkan dulu dengan
cleaning fluid / amplas.

Pipa harus masuk sepenuhnya di fitting maka untuk ini harus dipergunakan alat
press khusus.

Selain itu pemotongan pipa harus menggunakan alat khusus agar pemotongan
pipa dapat tegak lurus terhadap batang pipa.

Cara penyambungan lebih lanjut dan terperinci harus mengikuti spesifikasi dari
pabrik pipa yang bersangkutan.

Pelaksanaan Pemasangan

Sebelum memulai pekerjaannya, Pemborong harus memeriksa dan memahami
pekerjaan-pekerjaan pelaksanaan dari pihak-pihak lain tersebut yang dapat
mempengaruhi kualitas pekerjaan Pemborong itu sendiri. Apabila terjadi suatu
keadaan di mana Pemborong tidak mungkin menghasilkan kualitas pengerjaan
terbaik, Pemborong wajib memberitahukan secara tertulis kepada Konsultan
pengawas dan mengajukan saran-saran perbaikan,/perubahan. Apabila hal ini
tidak dilakukan, Pemborong tetap bertanggungjawab atas kerugian-kerugian
yang mungkin ditimbulkan.

Pemasangan harus sesuai dengan rekomendasi dari pabrik pembuat, untuk itu
Pemborong harus membuat dan menyerahkan gambar-gambar rencana instalasi
secara detail sebelum melaksanakan pekerjaan tersebut.

Lokasi yang tetap dari peralatan sanitair, fixture-fixture, floor drain dan roof
drain, pipa-pipa utama dan pipa-pipa cabang harus diperiksa sesuai dengan
gambar- gambar perencanaan mekanikal dan arsitektur, dan disesuaikan
dengan ukuran- ukuran yang diberikan oleh pabrik pembuat alat-alat tersebut.

Pelaksanaan pemasangan harus direncanakan dengan baik dan semua
pembongkaran bagian-bagian bangunan yang lainnya hanya boleh dilakukan
setelah ada ijin tertulis dari Konsultan pengawas Gambar-gambar pemasangan
instalasi secara mendetail harus dibuat oleh Pemborong, sementara
penyambungan struktur bangunan dilaksanakan. Hal ini agar dapat diketahui
dengan tepat letak/ukuran lubang-lubang pada dinding dan lantai yang




SYEFAE-syaral Kisus
Siperiukan untuk lewatnya pipa-pipa. Pemborong bertanggungjawab atas
wiuran (dimensi) dan lokasi lubang-lubang tersebut dan apabila perlu harus
meiakukan pembobokan/penambalan tanpa tambahan biaya,

Femborong bertanggung jawab atas penyediaan dan lokasi pemasangan yang
tepat Pemasangan pada konstruksi bangunan yang dicor dengan beton
dilzksanakan oleh Pemborong struktur atas petunjuk Pemborong plumbing.

Dzsar lubang galian harus cukup stabil dan rata sehingga seluruh panjang pipa
terletak / tertumpu dengan baik.

Fipa yang ditanam dalam tanah harus diberi lapisan pasir kurang lebih 10 cm di
sekelilingnya, dengan pasir urug yang bebas batu.

Pada instalasi pemasangan floor drain, harus dilengkapi dengan leher angsa.

Fipa-pipa pembuangan air hujan dari bangunan disambungkan ke saluran utama
di luar bangunan dengan bak kontrol (junction box) dari beton.

Roughing-in untuk pipa dan fixtures harus dibuat bersama-sama dengan
pelaksanaan konstruksi bangunannya. Pemborong harus memberikan informasi
tentang lubang-lubang pipa pada dinding dan lantai kepada Pemborong Struktur
zpabila diperlukan. Semua pipa dan fitting yang harus ditanam dalam beton
harus dibersihkan benar-benar dan bebas dari karat dan cat.

Pipa-pipa tidak boleh menembus kolom, kaki kolom, kepala kolom, ataupun
balok, tanpa mendapatkan ijin tertulis dari Pemberi Tugas atau Konsultan
Pengawas.

Semua sambungan yang menghubungkan pipa-pipa dengan diameter yang
berbeda harus menggunakan Reducing Fitting. Sedapat mungkin harus
digunakan belokan dari jenis Long Radius, sedangkan Short Radius hanya boleh
digunakan apabila kondisi setempat tidak memungkinkan digunakan belokan
jenis Long Radius dan Pemborong harus memberitahukan hal ini kepada
Konsultan pengawas Fitting dan alat-alat lain yang akan menimbulkan tahanan
aliran yang tidak wajar tidak boleh digunakan.

Sleeves untuk pipa-pipa harus dipasang dengan baik setiap kali pipa tersebut
menembus konstruksi beton.

Sleeves harus mempunyai ukuran yang cukup dengan ketebalan minimal 0,2 cm
dan memberikan kelonggaran kira-kira 5 mm pada masing-masing sisi di luar
pipa ataupun isolasinya.

Sleeves untuk dinding dibuat dari pipa baja atau GIP

Untuk pipa-pipa yang menembus konstruksi bangunan yang mempunyai lapisan
kedap air (water proofing) harus dari jenis flashing sleeves. Flens dari sleeves
tersebut harus menjadi satu atau diberi klem yang akan mengikat Flashing
Sleeves.

Rongga antara pipa dan sleeves harus kedap air karena akan diisi dengan gasket
atau media lain yang secara umum dipakai (timah pakal).

Semua pipa harus diikat/ditetapkan dengan kuat pada penggantung atau angker
yang dipergunakan harus cukup kokoh (rigid). Pipa-pipa tersebut harus
ditumpu untuk menjaga agar tidak berubah tempatnya, inklinasinya harus tetap,
untuk mencegah timbulnya getaran, dan harus sedemikian rupa sehingga masih
memungkinkan konstruksi dan ekspansi pipa oleh perubahan temperatur.,

Pipa horizontal harus digantung dengan penggantung yang dapat diatur
(adjustable) dengan jarak antara tidak lebih dari 2 meter.




SyarGi-spurot Khusus
Femggantung atau penumpu pipa harus disekrupkan (terikat) pada konstruksi
Sangunan dengan insert yang dipasang pada waktu pengecoran beton atau
penembokan, atau dengan baut tembok [Ramset Bolt).

#ipa vertikal harus ditumpu dengan klem (Clamp atau Collar), paling jauh
dengan jarak antara dua lantai (tingkat).

FEKERJAAN ELEKTRIKAL
Persyaratan Umum Pekerjaan Elektrikal

Pemborong harus menawar seluruh lingkup pekerjaan yang dijelaskan baik
dalam spesifikasi ini ataupun yang tertera dalam gambar-gambar, dimana
bahan-bahan dan peralatan yang digunakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan
pada spesifikasi ini. Bila ternyata terdapat perbedaan antara spesifikasi bahan
dan atau peralatan yang dipakai dengan spesifikasi yang dipakai pada BAB ini,
merupakan kewajiban Pemborong untuk mengganti bahan atau peralatan
tersebut sehingga sesuai dengan ketentuan pada BAB ini tanpa adanya
ketentuan tambahan biaya.

Pada dasarnya semua bahan dan peralatan harus sesuai dengan ketentuan yang
tertera pada peraturan-peraturan seperti :

¥ Persyaratan Umum [nstalasi Listrik (PUIL) 2000.
¥ Peraturan Instalasi Listrik (PIL)

¥ Syarat-Syarat Penyambungan Listrik (SPLN)

¥

Standard Lain: AVE Belanda, VDE/DIN Jerman, IEC Standard, JIS Jepang,
NFC Perancis, NEMA USA.

Petunjuk dari pabrik pembuat peralatan

“

Peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti
TELKOM, Dit.Jen.Bina Lindung, PLN dan Pemerintah Daerah setempat.

Pekerjaan instalasi ini harus dilaksanakan oleh perusahaan yang memiliki surat
ljin instalasi dari instansi yang berwenang dan telah biasa mengerjakannya dan
suatu daftar referensi pemasangan harus dilampirkan dalam surat penawaran,

Persyaratan Teknis Pekerjaan Elektrikal

Gambar-gambar rencana dan spesifikasi (persyaratan) ini merupakan suatu
kesatuan yang saling melengkapi dan sama mengikatnya.

Gambar-gambar sistim ini menunjukkan secara umum tata letak dari peralatan,
sedang pemasangan harus dikerjakan dengan memperhatikan kondisi dari
bangunan yang ada.

Gambar-gambar arsitek dan struktur/sipil harus dipakai sebagai referensi untuk
pelaksanaan dan detail "finishing” instalasi.

Sebelum pekerjaan dimulai, Pemborong harus mengajukan gambar kerja dan
detail kepada Konsultan Pengawas untuk dapat diperiksa dan disetujui terlebih
dahulu. Dengan mengajukan gambar-gambar tersebut, Pemborong dianggap
telah mempelajari situasi dari instalasi yang berhubungan dengan instalasi ini.

Pemborong instalasi ini harus membuat gambar-gambar instalasi terpasang
yang disertai dengan dokumen asli operating and Maintenance Instruction,
technical instruction, spare part instruction dan harus diserahkan kepada
Konsultan Pengawas pada saat penyerahaan pertama dalam rangkap 5 (lima).
(Construction detail, electrical wiring diagram, control diagram dll).
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Femborong instalasi ini hendaknya bekerja sama dengan Pémbumng instalasi

“=mmya, agar seluruh pekerjaan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan
wakiu yang telah ditetapkan,

Koordinasi yang baik perlu ada, agar instalasi yang satu tidak menghalangi
Semajuzn instalasi yang lain

Apabila pelaksanaan instalasi ini menghalangi instalasi yang lain, maka semua
=abamya menjadi tanggung jawab pemborong

Felaksanaan Pemasangan

Sebelum pelaksanaan pemasangan instalasi ini dimulai, pemborong harus
menyerahkan gambar kerja dan detailnya kepada Konsultan Pengawas untuk
disetujui.

Pemborong harus mengadakan pemeriksaan ulang atas segala ukuran dan
k=pasitas peralatan yang akan dipasang, apabila ada sesuatu yang diragukan,
pemborong harus segera menghubungi Direksi, Pengambilan ukuran dan atau
pemilihan kapasitas peralatan yang salah akan menjadi tanggung jawab
pemborong.

Pemborong instalasi ini harus melakukan semua testing dan pengukuran yang

cianggap perlu untuk mengetahui apakah keseluruhan instalasi dapat berfungsi
dengan baik dan dapat memenuhi semua persyaratan yang ada.

Testing/pengujian meliputi : Uji Isolasi Minimal 100 (Mega Ohm) dan Uji Beban
Penuh.

Test elektrikal beban penuh selama 3 x 24 jam, harus disaksikan oleh
Direksi/Konsultan Pengawas dan bila terjadi kerusakan atau kesalahan harus

diperbaiki atas tanggungjawab Pemborong.

Semua bahan dan perlengkapannya yang diperlukan untuk mengadakan testing
tersebut merupakan tanggung jawab Pemborong.

Hasil Pengujian dituangkan dalam Berita Acara sebagai Syarat Penyerahan
Pertama.

Masa Pemeliharaan dan Serah Terima Pekerjaan

Peralatan instalasi ini harus digaransi selama satu tahun terhitung sejak saat
penyerahan pertama.

Masa pemeliharaan untuk instalasi ini adalah selama enam bulan terhitung sejak
saat penyerahaan pertama.

Selama masa pemeliharaan, Pemborong instalasi ini diwajibkan mengatasi dan
mengganti segala kerusakan yang terjadi tanpa adanya tambahan biaya.

Selama masa pemeliharaan ini, seluruh instalasi yang telah selesai dilaksanakan
masih merupakan tanggung jawab Pemborong sepenuhnya.

Selama masa pemeliharaan ini, apabila Pemborong instalasi ini tidak
melaksanakan teguran dari Konsultan Pengawas atas perbaikan/ penggantian/
penyetelan yang diperlukan, maka Konsultan Pengawas berhak menyerahkan
perbaikan/ penggantian/ penyetelan tersebut kepada pihak lain atas biaya
Pemborong instalasi ini.

Selama masa pemeliharaan ini, Pemborong instalasi ini harus melatih petugas-
petugas yang ditunjuk oleh pemilik sehingga dapat mengenali sistem instalasi
dan dapat melaksanakan pemeliharaannya.

Serah terima pertama dari instalasi ini harus dapat dilaksanakan setelah ada
bukti pemeriksaan dengan hasil yang baik yang ditanda tangani oleh Pemborong




Syorat-syorot khusus

=== Konsultan Pengawas serta dilampir Surat [jin Pemakaian dari Jawatan

- E=sslamatan Kerja.
- Agchils diperlukan oleh Pemberi Tugas, Pemborong harus bersedia datang ke

“sk=si Kegiatan untuk mengatasi dan memperbaiki kerusakan-kerusakan yang
f=riadi Petugas yang ditunjuk oleh Pemborong harus sudah hadir paling lambat
2 i=m setelzh dihubungi oleh Pemberi Tugas.

Femgurusan ijin-ijin yang diperlukan untuk pelaksanaan instalasi ini serta
s=turuh biaya yang diperlukannya menjadi tanggung jawab Pemborong,

Pembobokan tembok, lantai, dinding dan sebagainya yang diperlukan dalam
pel=ksanaan instalasi ini serta mengembalikan seperti kondisi semula, menjadi
Emgkup kerja instalasi ini.

Fembobokan/pengelasan/pengeboran hanya dapat dilaksanakan apabila ada
persetujuan dari pihak Konsultan Pengawas secara tertulis.

Gambar-Gambar Rencana

Sambar-gambar rencana menunjukan tata letak secara umum dari peralatan yaitu

&=b=l panel, lampu dan lainya.

- Pemyesuaian harus dilaksanakan di lapangan, karena keadaan sebenarnya dari
Jo%=s) jarak-jarak dan ketinggian ditentukan oleh kondisi di lapangan.

Gambar-Gambar Terlaksana

$ontraktor harus membuat catatan-catatan yang cermat dari pelaksanaan dan
penyesuaian di lapangan. Catatan-catatan tersebut harus dituangkan dalam satu set
g=mbar kalkir sebagai gambar sesuai pelaksanaan (as built drawing). As built
Drawing harus segera di serahkan kepada pengawas setelah pekerjaan selesai
Besert= blue printnya sebanyak tiga set.

~ Standar Dan Peraturan

Seluruh pekerjaan instalasi harus mengikuti standar dalam Persyaratan Umum
Imstalasi Listrik (PUIL) 2000 atau standar-standar internasional yang tidak

Bertentangan dengan PUIL 2000,

% samping standar dan peraturan-peraturan tersebut diatas, harus diikuti pula
perzturan dan hukum setempat yang ada hubunganya dengan pekerjaan-pekerjaan
tersebut diatas.

Penerangan Dan Kotak-Kontak

-

Lampu dan armatur harus sesuai dengan yang dimaksud dalam gambar detail
elekirikal.

Semua armatur yang terbuat dari bahan metal harus mempunyai terminal
pembumian.
Reflector harus mempunyai pemantul yang baik

Kabel-kabel dalam saluran harus diberikan saluran atau klem-klem tersendiri
sehingga tidak menempel pada ballast.

Box terbuat dari plat baja dengan ketebalan minimum 0,5 mm dicat warna dasar
tzhan karat, kemudian dicat akhir dengan cat oven warna Putih atau warna lain
yang disetujui.

Lubang-lubang untuk ventilasi harus ada dan dlmmp dengan kasa nylon untuk
mencegah masuknya serangga. Diffuser terpasang dalam dudukan dengan ulir,
tidak boleh memakai paku skrup.

Armature lampu dari merk Artolite, Philips.




- Lameow penerangan yang dipakai adalah :
~ # Iptegrated led 60 watt solar street light (chip Philips)

* Lampu RGB LED 10 watt IP65 fullcolor (untuk lampu taman custom)

# Lampu RGB LED 30 watt IP65 fullcolor tembak flood (untuk sorot patung
d=n pergola)

«" Lampu LED strip ex-philips.
* Lampu downlight ex-philips 7 dan 13 watt (outbow), dan 13 watt (inbow)

Jari=gan Instalasi
_-hﬁ .pemasangan jaringan dengan menggunakan kabel tanah mengikut
S=temtuan-ketentuan sebagai berikut :

Pemasangan kabel tanah di dalam tanah harus dilakukan dengan cara
secemikian rupa sehingga kabel tersebut terhindar dari kerusakan mekanis dan
smiawi yang mungkin timbul pada tempat dimana kabel tersebut dipasang.

Felzksanaan pemasangan kabel yang tidak dapat memenuhi kedalaman 1,20
meter, maka penanaman kabelnya dilakukan sebagai berikut :

*  Minimum 0,80 meter di bawah permukaan tanah yang dilewati kendaraan

¥  Minimum 0,60 meter di bawah permukaan tanah yang tidak dilewati
kendaraan (pedestrian)

* Kabel tanah harus diletakan pada pasir atau tanah halus, galian tanah
tersebut harus stabil, kuat, rata dengan ketentuan tebal lapisan pasir atau
tanah halus tersebut tidak lebih dari 10 cm di sekelilling kabel tanah
tersebut.

* Padakondisi dimana terdapat kabel PLN tegangan menengah atau tinggi dan
kabel telekomunikasi maka kabel tanah harus di tempatkan di atas kabel
PLN (jarak 30 cm) dan kabel telekomunikasi (jarak 3 cm).

¥ Pada persilangan dimana terdapat kabel tanah dan kabel lainya harus
diambil salah satu tindakan pengamanan yang disebutkan dalam ketentuan
di bawah ini, kecuali jika salah satu kabel yang bersilangan itu terletak dalam
satu saluran pemasangan batu beton dan semacam itu yang mempunyai
tebal dinding yang sekurang-kurangnya 6 cm.

Di atas kabel tanah yang terletak di bawah, harus dipasang tutup pelindung dari
fempengan atau pipa beton atau sekurang-kurangnya dari bahan yang tahan
lama atau yang sederajat.

Di atas kabel yang terletak di atas, dipasang pipa belah beton atau dari bahan lain
yang cukup kuat, tahan lama dan tahan api. Pipa belah ini harus dipasang
menjorok keluar sekurang-kurangnya 0,5 meter dari kabel yang terletak di
bawzh diukur dari sisi luar kabel.

Kotak-kontak biasa (KKB), Kotak-kontak biasa (KKB) yang dipakai adalah
kotak-kontak satu fasa. Semua kotak-kontak harus memiliki terminal fasa, netral
dan pentanahan. Kotak-kontak harus dari satu tipe yaitu untuk pemasangan rata
dinding dengan rating 250 Volt, 10 Amp. Merk yang boleh dipakai hanya Berker,
National dan MK.

Sakelar Dinding

¥ Sakelar harus dari satu tipe yaitu untuk pemasangan rata dinding, tipe
rocker, mempunyai rating 250 Volt, 10 Amp dari jenis single atau double
gangs atau multiple gang (grid switch), RCS.

¥ Merk yang boleh dipakai merk Broco.




Kotak untuk sakelar dan kotak-kontak

¥"  Kotak harus dari bahan baja dengan kedalaman minimal 35 mm, kotak harus
mempunyai terminal pentanahan. Sakelar dan kotak-kontak dipasang dalam
kotak dengan menggunakan baut. Pemasangan dengan cakar yang
mengembang tidak diperbolehkan.

Kabel instalasi

¥" Pada umumnya kabel instalasi kotak-kontak dan penerangan harus kabel
inti tembaga dengan insulasi PVC, satu inti atau lebih (NYY, NYM, NYFGBY
atau NYA). Kabel harus mempunyai penampang minimum 2,5 mm?2.

¥" Kode warna insulasi kabel harus memenuhi ketentuan dalam PUIL sebagai

berikut

FasaR,S§,T : merah, kuning, hitam
Netral : biru

Pembumian : hijau dan kuning

¥ Sambungan kabel harus di buat baik secara listrik dengan menggunakan
konus penyambungan(lasdop) plastic atau konektor lain yang di setujui
pengawas.

K

Sambungan kabel hanya boleh dilakukan dalam kotak penyambungan (T-
doos).

Di dalam pipa tidak boleh ada sambungan kabel.
Kabel harus dari merk Supreme.
Lasdop harus dari merk 3M, T & B, atau setara.

Untuk kabel instalasi Stop kontak lantai menggunakan kabel jenis NYM
3x2,5 mm2,

Untuk kabel Instalasi Stop Kontak AC menggunakan kabel jenis NYY 3x4
mm2.
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- Pipa instalasi pelindung kabel

¥ Pipa instalasi pelindung kabel yang dipakai adalah PVC conduit khusus
untuk instalasi listrik. Pipa, elbow, junction box dan kelengkapan lainnya
harus sesuai antara satu dan lainya.

v"  Diameter yang dipakai adalah 20 mm dan 25 mm.

v"  Pipa flexible harus dipasang untuk melindungi kabel antara junction box dan
armature lampu. PVC conduit setara merk : EGA, Clipsal atau setara.

Pemasangan lampu-lampu

Semua fixture penerangan dan perlengkapan-perlengkapan harus dipasang oleh
tukang-tukang yang berpengalaman dengan cara yang harus disetujui oleh
pengawas dan seperti ditunjukan dalam gambar.

- Pada waktu diselesaikan pemasangan fixture penerangan, seluruhnya harus
dalam keadaan yang baik dan siap untuk bekerja dalam kondisi sempurna serta
bebas dari semua cacat/kekurangan.

- Pada waktu pemeriksaan akhir semua fixture dan semua perlengkapan harus
siap menyala.

- Semua fixture dan perlengkapan harus bersih dari debu, plester dan lain-lain.

- Semua reflector, kaca, panil pinggir atau bagian-bagian lain yang rusak sebelum
pemeriksaan akhir harus diganti oleh kontraktor tanpa biaya tambahan.



Sakelar dan kotak-kontak biasa

Kecuali tercatat atau dipersyaratkan lain, tinggi pemasangan saklar adalah 150
cm dari permukaan lantai dan untuk kotak-kontak biasa harus 40 c¢m dari
permukaan lantai.

Apabila ada lebih dari lima sakelar dinding atau kotak-kontak biasa ditempatkan
pada lokasi yang sama, maka dua deret kotak-kontak tunggal, ganda atau multi
gangs harus dipasang satu di atas yang lain dan titik tengah deretan tersebut
harus berada 1,45 cm di atas permukaan lantai. Kotak-kontak biasa dekat pintu
atau jendela harus dipasang 20 c¢m dari pinggir kusen dari sisi kunci seperti
ditunjukan dalam gambar-gambar arsitektur, kecuali ditunjukan lain oleh
pengawas,

Stop kontak harus mempunyai terminal phase, netral dan grounding

Kotak sambung (Junction Box) untuk saklar dan stop kontak harus dari Bahan
Metal yang mempunyai Terminal Grounding, dipasang pada kedalaman tidak
kurang dari 3,5 cm sehingga diperoleh pemasangan saklar atau stop kontak yang
rapi. Junction Box harus mempunyai Terminal Grounding.

Pengujian

Pengujian seluruh system diselenggarakan setelah seluruh pekerjaan selesai.
Pengujian system terdiri dari :

v"  Pengujian sambungan-sambungan
¥" Pengujian tahanan isolasi tiap sikrit
¥ Pengujian tahanan pembumian

¥ Pengujian pemberian tegangan

Paling lambat 2 minggu sebelum pengujian dilaksanalkan, kontraktor harus
sudah mengajukan jadwal dan prosedur pengujian kepada pengawas untuk
mendapatkan persetujuan.

Pengujian harus disaksikan oleh pengawas.

Kontraktor harus membuat catatan hasil pengujian. Segala biaya untuk
penyelenggaraan pengujian ditanggung oleh kontraktor.

Kontraktor harus melakukan general test penerangan selama 3 x 24 jam

Paling lambat 2 minggu sebelum pengujian dilaksanalkan, kontraktor harus
sudah mengajukan jadwal dan prosedur pengujian kepada pengawas untuk
mendapatkan persetujuan.

Grounding

Semua panel, ligthting fixtures, stop kontak, cable trunking, cable ladder dan
bagian- bagian metal lainnya yang berhubungan dengan instalasi listrik harus
digrounding.

Kawat grounding dapat dipergunakan kawat telanjang (BCC=Bare Copper
Conductor) atau kawat yang terisolasi yang diberi warna kuning strip hijau.

Besarnya kawat grounding yang dapat digunakan minimal berpenampang sama
dengan penampang kabel masuk (incoming feeder).

Nilai tahanan grounding sistem untuk panel-panel harus lebih kecil dari 2 (dua)
Ohm, diukur setelah tidak hujan selama 2 hari.

Elektrode pentanahan untuk grounding digunakan pipa galvanis yang ujungnya
dipasang copper rod sepanjang 0,5 m.
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Elektrode pentanahan yang dipantek dalam tanah minimal sedalam 12 meter
atau sampai mencapai permukaan air,

Semua sambungan pada sistem grounding harus menggunakan baut dengan
bahan campuran Tembaga.

- Pembumian peralatan elektronik, dilakukan secara terpisah, dengan
menyambungkan terminal pembumian khusus arus lemah.

PEKERJAAN PEMBERSIHAN LOKASI

Pekerjaan pembersihan adalah usaha untuk membersihkan area proyek dari hal-hal
yang tidak termasuk dalam pekerjaan atau barang yang sudah tidak terpakai. Lokasi
proyek harus sudah dalam keadaan bersih pada saat penyerahan pertama maupun
dalam waktu pemeliharaan sampai waktu penyerahan secara administrative dari
segala hal yang dapat mengganggu operasional bangunan.

PEKERJAAN LAIN- LAIN

Hal-hal yang belum masuk ataupun belum diatur dalam persyaratan teknis ini akan
dibahas lebih lanjut pada saat pelaksanaan pekerjaan di lapangan atas dasar
persetujuan Direksi Teknis - Konsultan Perencana - Konsultan Pengawas dan
Pelaksana yang akan dituangkan di dalam Berita Acara Laporan.
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PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN

JI. Tjilik Riwut Km.5,5 Telp/Fax : 0536-3231445PalangkaRaya
Email : kominfo@palangkaraya.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

NOMOr & ..
Paket Pekerjaan : Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor
Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Kominfo SP Kota Palangka Raya

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAIPULLAH, S.H

NIP : 19760712 200604 1 007

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan
Persandian Kota Palangka Raya

Alamat : Jalan Tjilik Riwut Km.5,5 Kota Palangka Raya

selanjutnya disebut sebagai Penggu.na Anggaran (PA) ;

Berdasarkan Surat Perjanjian Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas Komunikasi
Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya Nomor : ................... , Tanggal
................... , bersama ini memerintahkan :

Nama Perusahaan et
Alamat S
Yang dalam hal ini diwakili oleh  ererrereerereerreeeeaeanea
selanjutnya disebut sebagai Penyedia

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan

sebagai berikut :

1. Lingkup Pekerjaan : Palangka Raya

2. Tanggal mulaikerja: ........c.coviiiiiiiiinnn.

3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak ;

4. Waktu penyelesaian : selama ...... (..... ) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai
padatanggal ............cooeiiiiiiiinn,

5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia
akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak
sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Palangka Raya, .........cccocviiiiiiiiinennn.
Untuk dan atas nama Dinas Komunikasi Informatika,

Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya
Selaku Pengguna Anggaran

SAIPULLAH, S.H
NIP. 19760712 200604 1 007

Untuk dan atas nama ..........ooeeeeeeeennnnn...
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SURAT PERJANJIAN KERJA

Untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan :
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor
Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Kominfo SP Kota Palangka Raya
NOMOT & e,

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan
ditandatangani di Palangka Raya pada hari ......... tanggal ......... bulan ........... tahun Dua Ribu
Dua Puluh Empat antara SAIPULLAH, S.H selaku Pengguna Anggaran yang bertindak untuk
dan atas nama Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Palangka Raya,
yang berkedudukan di JI. Tjilik Riwut Km.5,5 Palangka Raya Desa/Kelurahan Bukit Tunggal
Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut “PA” dan ......................... ,
Direktur yang bertindak untuk dan atas nama ........................ , yang berkedudukan di Jalan
....................... berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar Nomor ........ tanggal .......,
selanjutnya disebut “Penyedia”.

MENGINGAT BAHWA :

1. PA telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana
diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya
disebut “Pekerjaan Konstruksi”);

2. Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PA, memiliki keahlian profesional, personil, dan
sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai
dengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak ini;

3. PA dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan
mengikat pihak yang diwakili;

4. PA dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan
Kontrak ini masing — masing pihak :

1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;

2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;

3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan
semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PA dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal — hal

sebagai berikut :

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang
diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam
Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. ................. (e )

2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama
seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

3. Dokumen — dokumen berikut merupakan satu — kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan
dari Kontrak ini :

adendum Surat Perjanjian (apabila ada);

pokok perjanjian;

surat penawaran, beserta penawaran harga;

syarat — syarat khusus kontrak;

syarat — syarat umum kontrak;

spesifikasi khusus;

spesifikasi umum;

daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan

. dokumen lainnya seperti : jaminan — jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP

4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi
pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang
lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan
hierarki pada angka 3 di atas;

TT@Tooo0 T



5. Hak dan kewajiban timbal — balik PA dan Penyedia dinyatakan dalam kontrak yang meliputi
khusunya:
a. PA mempunyai hak dan kewajiban untuk :

1.
2.

3.

4,

mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;

meminta laporan — laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang
dilakukan oleh Penyedia;

memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia
untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;

membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah
ditetapkan kepada Penyedia.

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :

1.

2.

3.

menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah
ditentukan dalam Kontrak;

meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PA untuk kelancaran
pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;

melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PA;

melaksanakan dana menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan
pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh
tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan
ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang
diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci
dalam Kontrak;

memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan
yang dilakukan PA,

menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah
ditetapkan dalam kontrak;

mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat
kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya
akibat kegiatan Penyedia.

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai

dan

penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat

Umum/Khusus Kontrak.

Informasi Lainnya :

DENGAN DEMIKIAN, PA dan Penyedia telah disepakati untuk mendatangani Kontrak ini pada

tanggal

tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama PA

Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Untuk dan atas nama Penyedia
dan Persandian Kota Palangka Raya, Badan Usaha Non KSO,

SAIPULLAHS.H e
NIP. 19760712 200604 1 007 e



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN

JI. Tjilik Riwut Km.5,5 Telp/Fax : 0536-3231445PalangkaRaya
Email : kominfo@palangkaraya.go.id

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Palangka Raya, ...........cccooviiiiiiiiinnns

Nomor s
Lampiran : -

Kepada Yth.

di Palangka Raya

Perihal . Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor - Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas
Kominfo SP Kota Palangka Raya

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara melalui aplikasi SPSE pada :

Kode Paket : 50252371

Nama Paket : Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor - Rehabilitasi Gedung Kantor
Dinas Kominfo SP Kota Palangka Raya

Nilai Penawaran TRp

Nilai Terkoreksi TRp.

Nilai Negosiasi TRp.

Nilai Final TRp

Kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindaklanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara
diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (jika ada) dan menandatangani Surat
Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan
dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Satuan Kerja Dinas Komunikasi Informatika,
Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya
Pengguna Anggaran,

SAIPULLAH, S.H
NIP. 19760712 200604 1 007

Tembusan :

1. Walikota Palangka Raya

2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya
3. Inspektur Kota Palangka Raya



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN

JI. Tjilik Riwut Km.5,5 Telp/Fax : 0536-3231445PalangkaRaya

Email : kominfo@palangkaraya.go.id

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

A. Korespondensi

. Wakil Sah Para Pihak

. Tanggal Berlaku
Kontrak

. Jenis Kontrak

. Jadwal Pelaksanaan
Pekerjaan

. Masa Pemeliharaan

. Umur Kontruksi

. Pedoman
Pengoperasian dan
Perawatan

. Pembayaran
Tagihan

Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Pengguna Anggaran :

Satuan Pemerintah Kota Palangka Raya

Nama Dinas Komunikasi Informatika, Statistik
dan Persandian Kota Palangka Raya

JL. Tjilik Riwut Km.5,5 Palangka Raya
0536-321445

Alamat
Telepon
Website :
Faksimili :
Email

Penyedia :
Nama :
Alamat
Telepon
Website :
Faksimili :
Email

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut :

Untuk Pengguna Anggaran : SAIPULLAH, S.H

Untuk Penyedia Jasa
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : NORMALASARI, S.E

Kontrak mulai berlaku sejak s.d

1. Kontrak berdasarkan cara pembayaran :
Satuan

2. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran 2024

3. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan : Kontrak Lumpsum.

4. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan : Kontrak Lumpsum.

Kontrak Harga

Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama :

( ) hari kalender
Masa Pemeliharaan berlaku selama ( ) hari
kalender

Bangunan hasil pekerjaan memiliki umur : Tahun sejak
tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan akhir

Pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan
selambat-lambatnya: ( ) hari kalender/bulan/
tahun setelah tanggal penandatanganan

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh
PA selaku PPK wuntuk pembayaran tagihan angsuran
adalah hari kalender terhitung sejak tagihan dan
kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan
diterima oleh Pengguna Anggaran.
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I. Pencairan Jaminan
J. Tindakan Penyedia
Yang Mensyaratkan
Persetujuan PA
K. Kepemilikan
Dokumen

L. Fasilitas

M.Sumber Pembiayaan

N. Pembayaran Prestasi
Pekerjaan

O. Penyesuaian Harga

P. Peristiwa
Kompensasi

Q. Denda

R. Sanksi

S. Penyelesaian
Perselisihan

Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah.

Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan
Pengguna Anggaran adalah:

Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan
piranti lunak yang dihasilkan dari pekerjaan kontruksi ini
dengan pembatasan sebagai berikut:

Pengguna Anggaran akan memberikan fasilitas berupa :

Kontrak Pengadaan Pekerjaan Kontruksi ini dibiayai dari APBD

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara :
Termyn 100%.

Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan
dengan ketentuan sebagai berikut :

Dokumen Penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan
tagihan pembayaran prestasi pekerjaan : berdasarkan prestasi
pekerjaan.

1. Untuk penyesuaian harga digunakan indeks yang
dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kota Palangka Raya

2. Indeks yang dipergunakan dalah
(perdagangan, industri, impor dll) sebesar

3. Koefisien tetap adalah sebesar

4. Koefisien komponen kontrak adalah sebesar

indeks

Ketentuan selain yang diatur dalan SSUK mengenai pemberian
peristiwa kompensasi adalah :

Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap
hari keterlambatan adalah 1/1000 dari harga kontrak.

Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau
Subkontrak dikenakan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja.

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak
tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak
menetapkan lembaga penyelesaian tersebut sebagai Pemutus
Sengketa : di Pengadilan Negeri Palangka Raya.



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA

STATISTIK DAN PERSANDIAN
JI. Tjilik Riwut Km.5,5 Telp/Fax : 0536-3231445PalangkaRaya
Email : kominfo@palangkaraya.go.id

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak
selanjutnya disebut SSUK harus mempunyai arti atau tafsiran seperti
yang dimaksudkan sebagai berikut:

1.1 Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya
disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan
melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan
pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi
Pemerintah.

1.2 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian
pekerjaan utama atau bagian pekerjaan bukan utama yang
ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan
yang pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia lain
(subpenyedia) dan disetujui terlebih dahulu oleh PA.

1.3 Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah daftar
kuantitas/keluaran yang telah diisi harga satuan
kuantitas/keluaran sesuai ketentuan pemberlakuannya dan
jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari
penawaran.

1.4 Direksi Lapangan adalah tenaga/tim pendukung yang
dibentuk/ditetapkan oleh PA, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih,
untuk mengelola administrasi Kontrak dan mengendalikan
pelaksanaan pekerjaan.

1.5 Harga Kontrak adalah total harga pelaksanaan pekerjaan yang
tercantum dalam Kontrak.

1.6 Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah
perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PA.

1.7 Harga Satuan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat HSP adalah
harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.

1.8 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan adalah kerangka waktu  yang
sudah terinci berdasarkan Masa Pelaksanaan, setelah
dilaksanakan pemeriksaan lapangan bersama dan disepakati
dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.

1.9 Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar
kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat
diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan
dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

1.10 Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan
bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah
penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.

1.11 Kerja Sama Operasi yang selanjutnya disingkat KSO adalah
kerja sama usaha antar Penyedia yang masing-masing pihak
mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas
berdasarkan perjanjian tertulis.

1.12 Kontrak Kerja Konstruksi selanjutnya disebut Kontrak adalah
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keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara
PA dengan Penyedia dalam pelaksanaan jasa konsultansi
konstruksi atau pekerjaan konstruksi.

1.13 Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan adalah Kontrak
yang merupakan gabungan lumsum dan harga satuan dalam 1
(satu) pekerjaan yang diperjanjikan.

1.14 Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya
disingkat PA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

1.15 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini
terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan
Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.

1.16 Masa Pelaksanaan adalah jangka waktu untuk melaksanakan
seluruh pekerjaan terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai
dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.

1.17 Masa Pemeliharaan adalah jangka waktu untuk melaksanakan
kewajiban pemeliharaan oleh Penyedia, terhitung sejak Tanggal
Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal
Penyerahan Akhir Pekerjaan.

1.18 Metode Pelaksanaan Pekerjaan adalah metode yang
menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang
sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan
pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis
kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggungjawabkan
secara teknis.

1.19 Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat
PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil
pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

1.20 Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian
kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian,
pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu
bangunan.

1.21 Pekerjaan Utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung
menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai
peruntukannya yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam
Dokumen Pemilihan.

1.22 Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan
usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan
hukum vyang didirikan dan berkedudukan atau melakukan
kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik

sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang
ekonomi.

1.23 Pengawas Pekerjaan atau Direksi Teknis adalah tim
pendukung yang ditunjuk/ditetapkan oleh PA yang bertugas untuk
mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

1.24 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah
pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran
Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.

1.25 Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa
berdasarkan Kontrak.

1.26 Personel Manajerial adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yang
ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan
pekerjaan.

1.27 Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada
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Peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti

Pengadaan Barang/Jasa di seluruh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu
tertentu.

1.28 Subpenyedia adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian
kerja tertulis dengan Penyedia penanggung jawab Kontrak, untuk
melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).

1.29 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah
jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan
Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus
yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan
asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia/Konsorsium
Perusahaan Asuransi Umum/Konsorsium Lembaga
Penjaminan/Konsorsium Perusahaan Penjaminan sesuai dengan
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

1.30 Surat Perintah Mulai Kerja yang selanjutnya disingkat SPMK
adalah surat yang diterbitkan oleh PA kepada Penyedia untuk
memulai melaksanakan pekerjaan.

1.31 Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal yang dinyatakan pada
SPMK yang diterbitkan oleh PA untuk memulai melaksanakan
pekerjaan.

1.32 Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan adalah tanggal serah
terima pertama pekerjaan selesai (Provisional Hand Over/PHO)
dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan
yang diterbitkan oleh PA.

1.33 Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan adalah tanggal serah
terima akhir pekerjaan selesai (Final Hand Over/FHO) dinyatakan
dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan yang
diterbitkan oleh PA.

1.34 Tenaga Kerja Konstruksi adalah tenaga kerja yang bekerja di
sektor konstruksi yang meliputi ahli, teknisi atau analis, dan
operator.

2. Penerapan SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi
ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam
Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki
dalam Surat Perjanjian.

3. Bahasadan 3.1 Bahasa kontrak harus dalam Bahasa Indonesia.

Hukum
Hid 3.2 Dalam hal Kontrak dilakukan dengan pihak asing harus dibuat

dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terjadi
perselisihan dengan pihak asing digunakan Kontrak dalam
bahasa Indonesia.

3.3 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.

4. Korespondensi 4.1  Semua korespondensi dapat berbentuk surat, surat elektronik (e-
mail) dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang
tercantum dalam SSKK.

4.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan
berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam
Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah
disampaikan secara langsung kepada Wakil Sah Para Pihak
dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat
dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam

SSKK.
5. Wakil Sah Para 5.1 Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk
Pihak dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau

diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PA atau
Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Para
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5.2

5.3

Pihak atau pejabat yang disebutkan dalam SSKK.

Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur dalam Surat
Keputusan dari Para Pihak dan harus disampaikan kepada
masing-masing pihak.

Direksi Lapangan yang ditunjuk menjadi Wakil Sah PA memiliki
tugas:

a. melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan
dari PA;

b. mengelola administrasi kontrak; dan

Cc. mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.

Larangan
Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme
(KKN),
Penyalahguna-an
Wewenang serta
Penipuan

6.1

6.2

6.3

[catatan:
PA/KPA

Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para
pihak dilarang untuk:

a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk  memberi
atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau
melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun
yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan
pengadaan ini;

b. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau

C. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar
dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk
penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.

Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua
anggota KSO (apabila berbentuk KSO) dan subpenyedianya (jika
ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang
dilarang pada pasal 6.1 di atas.

Penyedia yang menurut penilaian PA terbukti melakukan
larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi
administratif oleh PA sebagai berikut:

a. pemutusan Kontrak;

b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan sebagaimana
ditetapkan dalam SSKK;

C. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan
Uang Muka dicairkan dan disetorkan sebagaimana
ditetapkan dalam SSKK; dan

d. pengenaan Sanksi Daftar Hitam.

pengenaan Sanksi Daftar Hitam ditetapkan oleh PA/KPA.
menyampaikan dokumen penetapan Sanksi Daftar Hitam

kepada:

6.4

6.5

1) Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam; dan

2) unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan
secara elektronik, untuk ditayangkan dalam Daftar Hitam
Nasional]

Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh PA
kepada PA/KPA.

PA yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Asal Material/
Bahan

7.1

7.2

Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri
dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.

Asal material/lbahan merupakan tempat material/bahan diperoleh,
antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau
diproduksi.

Pembukuan

Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang
akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini
berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

Perpajakan

Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Tenaga Kerja Konstruksi yang
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bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea,
retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan
atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini
dianggap telah termasuk dalam Harga Kontrak

10.

Pengalihan
Seluruh Kontrak

10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal
pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan
(merger) maupun akibat lainnya.

10.2 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan
sepihak oleh PA dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana

diatur dalam pasal 41.2.

11.

Pengabaian

Jika terjadi pengabaian oleh satu pihak terhadap pelanggaran ketentuan
tertentu Kontrak oleh pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak
menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau
seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain.
Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis
dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

12.

Penyedia Mandiri

Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap
personil dan subpenyedianya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan
oleh mereka.

13. KSO KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam
Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama KSO dalam pelaksanaan hak
dan kewajiban terhadap PA berdasarkan Kontrak ini.

14. Pengawasan 14.1 PA menetapkan Pengawas Pekerjaan (Direksi Teknis) untuk
Pelaksanaan melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak
Pekerjaan ini. Pengawas Pekerjaan dapat berasal dari personel PA atau

Penyedia Jasa Pengawasan (Konsultan Pengawas).

14.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan
bertindak profesional. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas
Pekerjaan yang berasal dari Personel PA dapat bertindak sebagai
Wakil Sah PA.

15. Tugas dan 15.1 Semua gambar dan rencana kerja yang digunakan dalam
Wewenang pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak, untuk pekerjaan
Pengawas permanen maupun pekerjaan sementara harus mendapatkan
Pekerjaan persetujuan dari Pengawas Pekerjaan.

15.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu
ada pekerjaan sementara yang tidak tercantum dalam Daftar
Kuantitas dan Harga di dalam Kontrak maka Penyedia
berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan
pekerjaan sementara tersebut untuk mendapatkan pernyataan
tidak berkeberatan (no objection) dari Pengawas Pekerjaan untuk
dilaksanakan. Pernyataan tidak berkeberatan atas rencana
pekerjaan sementara ini tidak melepaskan Penyedia dari

tanggung jawabnya sesuai Kontrak.

15.3 Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang paling

sedikit meliputi:

a. mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu pekerjaan
konstruksi Penyedia Jasa pelaksana konstruksi;

b. memberikan ijin dimulainya setiap tahapan pekerjaan;

c. memeriksa dan menyetujui kemajuan pelaksanaan
Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam
Kontrak;

d. memeriksa dan menilai mutu dan keselamatan konstruksi
terhadap hasil akhir pekerjaan;

e. menghentikan setiap pekerjaan yang
persyaratan;

f. bertanggungjawab terhadap hasil pelaksanaan Pekerjaan

tidak memenuhi
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Konstruksi sesuai tugas dan tanggungjawabnya; dan
g. memberikan laporan secara periodik kepada PA sesuai
dengan ketentuan dalam Kontrak.

15.4 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah
Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan
Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.

16. Penemuan- Penyedia wajib memberitahukan kepada PA dan kepada pihak yang

penemuan berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai
sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut
peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara.

17. Akses ke Lokasi 17.1 Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses PA, Wakil Sah PA,

Kerja Pengawas Pekerjaan dan/atau pihak yang mendapat izin dari PA
ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang
atau akan dilaksanakan.

17.2 Penyedia harus dianggap telah menerima kelayakan dan
ketersediaan jalur akses menuju lapangan. Penyedia harus
berupaya menjaga setiap jalan atau jembatan dari kerusakan
akibat penggunaan/lalu lintas Penyedia atau akibat personel
Penyedia. Kecuali ditentukan lain maka:

a. Penyedia harus bertanggung jawab atas pemeliharaan yang
mungkin diperlukan akibat penggunaan jalur akses;

b. Penyedia harus menyediakan rambu atau petunjuk
sepanjang jalur akses, dan mendapatkan perizinan yang
mungkin disyaratkan oleh otoritas terkait untuk penggunaan
jalur, rambu, dan petunjuk;

C. biaya karena ketidaklayakan atau tidak tersedianya jalur
akses untuk digunakan oleh Penyedia, harus ditanggung
Penyedia; dan

d. PA tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul
akibat penggunaan jalur akses.

17.3 PA tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul
selain penggunaan jalur akses tersebut.

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK

18. Masa Kontrak ini berlaku efektif sejak penandatanganan Surat Perjanjian oleh
Pelaksanaan Para Pihak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan
Kontrak hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah

terpenuhi.

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

19. Penyerahan 19.1 Sebelum penyerahan lokasi kerja dilakukan peninjauan lapangan
Lokasi Pekerjaan bersama oleh para pihak.

19.2 PA berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja sesuai dengan
kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam rencana kerja yang
telah disepakati oleh para pihak dalam Rapat Persiapan
Penandatanganan Kontrak, untuk melaksanakan pekerjaan tanpa
ada hambatan kepada Penyedia sebelum SPMK diterbitkan.

19.3 Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan dalam Berita Acara
Penyerahan Lokasi Kerja.

19.4 Jika dalam peninjauan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang
dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan
tersebut harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

19.5 Jika PA tidak dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan
Penyedia yang tercantum dalam rencana kerja (sesuai pasal
19.2) untuk melaksanakan pekerjaan dan terbukti merupakan
suatu hambatan, maka kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa
Kompensasi.
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20. Surat Perintah 20.1 PA menerbitkan SPMK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja
Mulai Kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak atau 14 (empat belas)
(SPMK) hari kerja sejak penyerahan lokasi kerja pertama kali.

20.2 Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup pekerjaan dan
Tanggal Mulai Kerja.

21. Rencana Mutu 21.1 Penyedia berkewajiban untuk  mempresentasikan  dan
Pekerjaan menyerahkan RMPK sebagai penjaminan dan pengendalian mutu
Konstruksi pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan pelaksanaan
(RMPK) Kontrak, kemudian dibahas dan disetujui oleh PA.

21.2 RMPK disusun paling sedikit berisi:

a. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (Method Statement);

b. Rencana Pemeriksaan dan Pengujian/Inspection and Test
Plan (ITP); dan

c. Pengendalian Subpenyedia dan Pemasok.

21.3 Penyedia wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan
RMPK secara konsisten untuk mencapai mutu yang
dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan ini.

21.4 RMPK dapat direvisi sesuai dengan kondisi pekerjaan.

21.5 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RMPK jika terjadi
Adendum Kontrak dan/atau Peristiwva Kompensasi.

21.6 Pemutakhiran RMPK harus menunjukkan perkembangan
kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap
penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap
urutan pekerjaan. Pemutakhiran RMPK harus mendapatkan
persetujuan PA.

21.7 Persetujuan PA terhadap RMPK tidak mengubah kewajiban
kontraktual Penyedia.

22. Rencana 22.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan  dan
Keselamatan menyerahkan RKK pada saat rapat persiapan pelaksanaan
Konstruksi Kontrak, kemudian pelaksanaan RKK dibahas dan disetujui oleh

PA.

22.2 Para Pihak wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan
RKK secara konsisten.

22.3 RKK menjadi bagian dari Dokumen Kontrak.

22.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RKK sesuai
dengan kondisi pekerjaan, jika terjadi perubahan maka
dituangkan dalam adendum Kontrak.

22.5 Pemutakhiran RKK harus mendapat persetujuan PA.

22.6 Persetujuan PA terhadap pelaksanaan RKK tidak mengubah
kewajiban kontraktual Penyedia.

23. Rapat Persiapan 23.1 Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK
Pelaksanaan dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PA bersama dengan
Kontrak Penyedia, unsur perancangan, dan unsur pengawasan, harus

sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.

23.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan
pelaksanaan kontrak meliputi:

a. RMPK;

b. pelaksanaan RKK;

C. organisasi kerja;

d. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;

e. jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti uraian tentang
metode kerja yang memperhatikan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja;

f. jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan
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Tenaga Kerja Konstruksi;

g. penyusunan rencana pengukuran/pemeriksaan bersama;
dan

h. hal-hal lain yang dianggap perlu.

23.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam
Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

24. Mobilisasi 24.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam
waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan SPMK, atau
sesuai kebutuhan dan rencana kerja.

24.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:

a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan
dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk instalasi alat;

b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung
laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau

C. mendatangkan Tenaga Kerja Konstruksi.

24.3 Mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi dapat
dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

25. Pengukuran/ 25.1 Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PA dan Pengawas
Pemeriksaan Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan
bersama pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi

pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran, Tenaga Kerja
Konstruksi, dan Peralatan Utama (Mutual Check 0%).

25.2 Pada tahapan pengukuran/pemeriksaan bersama, PA/KPA telah
membentuk Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

25.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara.
Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan
perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum
Kontrak.

25.4 Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan Utama yang sesuai
dengan persyaratan Kontrak dapat segera dimobilisasi.

25.5 Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama Tenaga Kerja
Konstruksi dan/atau Peralatan Utama mengikuti ketentuan pasal

65 dan 66.
26. Penggunaan 26.1 Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia berkewajiban
Produkse Dalam mengutamakan material/lbahan produksi dalam negeri dan tenaga
Negeri kerja Indonesia untuk pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia

sesuai dengan yang disampaikan pada saat penawaran.

26.2 Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, bahan baku, Tenaga
Kerja Konstruksi, dan perangkat lunak yang digunakan mengacu
kepada dokumen:

a. formulir rekapitulasi perhitunganTingkat Komponen Dalam
Negeri (TKDN), untuk Penyedia yang mendapat preferensi
harga; dan

b. daftar barang yang diimpor, untuk barang yang diimpor.

26.3 Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan
ketidaksesuaian dengan dokumen pada pasal 26.2, maka akan
dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

B.2 Pengendalian Waktu

27. Masa 27.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih  awal, Penyedia
Pelaksanaan berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada
Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai
dengan RMPK, serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat
selama Masa Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SSKK.

27.2 Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan

SSUK Pekerjaan Konstruksi_Halaman 8 / 28



pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar
pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia
telah melaporkan kejadian tersebut kepada PA, dengan disertai
bukti-bukti yang dapat disetujui PA, maka PA dapat
memberlakukan  Peristiwva Kompensasi dan  melakukan
penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan
membuat adendum Kontrak.

27.3 Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan
akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena
kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan
denda.

27.4 Apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara
parsial), Masa Pelaksanaan dibuat berdasarkan bagian pekerjaan
tersebut sesuai dengan SSKK.

27.5 Bagian pekerjaan pada pasal 27.4 adalah bagian pekerjaan yang
telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

28. Penundaan oleh Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis Penyedia

Pengawas untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini
Pekerjaan harus segera ditembuskan kepada PA.

29. Rapat 29.1 Pengawas Pekerjaan atau Penyedia dapat menyelenggarakan
Pemantauan rapat pemantauan dan meminta satu sama lain untuk menghadiri

rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk
membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaan atas sisa
pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.

29.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas
Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan rekamannya diserahkan
kepada PA dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.

29.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas
Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat
melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri
rapat.

30. Peringatan Dini 30.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin
Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang
dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Harga Kontrak
atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan
dapat memerintahkan Penyedia untuk menyampaikan secara
tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas
terhadap Harga Kontrak dan Masa Pelaksanaan. Pernyataan
perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh
Penyedia.

30.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas
Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa
atau kondisi tersebut.

B.3  Penyelesaian Kontrak

31. Serah Terima 31.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), sesuai

Pekerjaan dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia
mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA untuk serah
terima pertama pekerjaan.

31.2 PA memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan
pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.

31.3 Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan
terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.

31.4 Hasil pemeriksaan dari Pengawas Pekerjaan disampaikan
kepada PA, apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak
sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau
cacat hasil pekerjaan, PA memerintahkan Penyedia untuk
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memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.

31.5 Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan
ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka PA dan Penyedia
menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan.

31.6 Pembayaran dilakukan dengan ketentuan:

a. sebesar 100% (seratus perseratus) dari Harga Kontrak dan
Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan
sebesar 5% (lima perseratus) dari Harga Kontrak, dalam hal
akhir masa pemeliharaan (FHO) melampaui batas akhir
tahun anggaran pembebanan anggaran pada DIPA/DPA.

31.7 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa
Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat
penyerahan pertama pekerjaan.

31.8 Masa Pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen
selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi
permanen selama 3 (tiga) bulan dan dapat melampaui tahun
anggaran. Lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SSKK.

31.9 Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan
permintaan secara tertulis kepada PA untuk penyerahan akhir
pekerjaan.

31.10 Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah
melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan
dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum
dalam Kontrak maka PA dan Penyedia menandatangani Berita
Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.

31.11 PA wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum
dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.

31.12 Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan
sebagaimana mestinya, maka Kontrak dapat diputuskan sepihak
oleh PA dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur
dalam pasal 41.4.

31.13 Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Akhir
Pekerjaan, PA menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.

31.14 PA/KPA meminta PPHP untuk melakukan pemeriksaan
administratif terhadap hasil pekerjaan yang diserahterimakan.

31.15 PPHP melakukan pemeriksaan administratif proses pengadaan
barang/jasa sejak perencanaan pengadaan sampai dengan serah
terima hasil pekerjaan, meliputi dokumen program/penganggaran,
surat penetapan PA, dokumen perencanaan pengadaan,
RUP/SIRUP, dokumen persiapan pengadaan, dokumen
pemilihan Penyedia, dokumen Kontrak dan perubahannya serta
pengendaliannya, dan dokumen serah terima hasil pekerjaan.

31.16 Apabila hasil pemeriksaan administrasi ditemukan
ketidaksesuaian/kekurangan, PPHP melalui PA/KPA
memerintahkan PA untuk memperbaiki dan/atau melengkapi
kekurangan dokumen administratif.

31.17 Hasil pemeriksaan administratif oleh PPHP dituangkan dalam
Berita Acara.

31.18 Serah terima pekerjaan dapat dilakukan perbagian pekerjaan
(secara parsial) yang ketentuannya ditetapkan dalam SSKK.

31.19 Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan serah terima pekerjaan
sebagian atau secara parsial yaitu:

a. bagian pekerjaan yang tidak tergantung satu sama lain; dan
b. bagian pekerjaan yang fungsinya tidak terkait satu sama lain
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dalam pencapaian kinerja pekerjaan.

31.20 Dalam hal dilakukan serah terima pekerjaan secara parsial, maka
cara pembayaran, ketentuan denda dan kewajiban pemeliharaan
tersebut di atas disesuaikan.

31.21 Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan setelah serah terima
pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) tersebut
dilaksanakan sampai Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan
tersebut berakhir sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

31.22 Serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO
parsial) dituangkan dalam Berita Acara.

32. Pengambilalihan PA akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu
tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran

pekerjaan.
33. Pedoman 33.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PA tentang
Pengoperasian pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan sesuai
dan Perawatan/ dengan SSKK.

Pemeliharaan
33.2 Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan

perawatan/pemeliharaan, PA berhak menahan uang retensi atau
Jaminan Pemeliharaan.

B.4 Adendum Kontrak

34. Perubahan 34.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum Kontrak.

Kontrak
34.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh

para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:

a. perubahan pekerjaan;

b. perubahan Harga Kontrak;

C. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa
Pelaksanaan; dan/atau

d. perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi.

34.3 Untuk kepentingan perubahan Kontrak, PA dapat meminta
pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan dan Panitia Peneliti
Pelaksanaan Kontrak.

35. Perubahan 35.1 Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada

Pekerjaan saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis
yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PA bersama Penyedia
dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi:

a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam
Kontrak;

b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;

Cc. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan;
dan/atau

d. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

35.2 Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang
dimaksud pada pasal 35.1 namun ada perintah perubahan dari
PA, PA bersama Penyedia dapat menyepakati perubahan
pekerjaan yang meliputi:

a. Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;

b. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan;
dan/atau

C. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

35.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PA secara tertulis
kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis
dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang
tercantum dalam Kontrak awal.

35.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai
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35.5

dasar penyusunan adendum Kontrak.

Dalam hal perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada
pasal 35.1 dan 35.2 mengakibatkan penambahan Harga Kontrak,
maka perubahan Kontrak dilaksanakan dengan ketentuan
penambahan Harga Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh
perseratus) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal dan
tersedianya anggaran.

36. Perubahan Harga

36.1

36.2

36.3

36.4

36.5

36.6

36.7

Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh:

a. perubahan pekerjaan;
b. penyesuaian harga; dan/atau
Cc. Peristiwa Kompensasi.

Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan
dilaksanakan berubah akibat perubahan pekerjaan lebih dari
10% (sepuluh perseratus) dari kuantitas awal, maka pembayaran
volume selanjutnya dengan menggunakan harga satuan yang
disesuaikan dengan negosiasi.

Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat harga satuan
timpang, maka harga satuan timpang tersebut hanya berlaku
untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen
Pemilihan. Untuk kuantitas pekerjaan tambahan digunakan harga
satuan berdasarkan hasil negosiasi.

Apabila ada daftar mata pembayaran yang masuk kategori harga
satuan timpang, maka dicantumkan dalam Lampiran A SSKK.

Apabila terdapat perubahan pekerjaan, maka penentuan harga
baru dilakukan dengan negosiasi.

Ketentuan penggunaan rumusan penyesuaian harga adalah
sebagai berikut:

a. harga yang tercantum dalam Kontrak dapat berubah akibat
adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang
berlaku.

b. penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak
dengan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan
belas) bulan;

C. penyesuaian harga satuan diberlakukan mulai bulan ke-13
(tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;

d. penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh
kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan,
biaya tidak langsung (overhead cost) dan harga satuan
timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;

e. penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan
jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak
awal/adendum Kontrak;

f. penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang
berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian
harga dari negara asal barang tersebut;

g. Jjenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai
akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan
penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak
adendum Kontrak tersebut ditandatangani;

h. indeks yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak
terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah
indeks terendah antara jadwal Kontrak dan realisasi
pekerjaan;

I. jenis pekerjaan yang lebih cepat pelaksanaannya
diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga
pada saat pelaksanaan.

Ketentuan lebih lanjut terkait penyesuaian harga diatur dalam
SSKK.
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36.8 Ketentuan ganti rugi akibat Peristiva Kompensasi mengacu pada
pasal Peristiwva Kompensasi.

36.9 Ketentuan pasal 36.1 huruf b tidak berlaku untuk bagian
pekerjaan lumsum.

36.10 Ketentuan pasal 36.2 dan 36.3 hanya berlaku untuk bagian
pekerjaan harga satuan.

37. Perubahan 37.1 Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh:
Jadwal _
Pelaksanaan a. perubahan pekerjaan;
Pekerjaan b. perpanjangan Masa P_elaksanaan; dan/atau
dan/atau Masa C. Peristiwva Kompensasi.
Pelaksanaan 37.2 Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh PA atas

pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:

a. perubahan pekerjaan;
b. Peristiwva Kompensasi; dan/atau
C. Keadaan Kahar.

37.3 Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama
dengan waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar atau
waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat
dari ketentuan pada pasal 37.2 huruf a atau b.

37.4 PA dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan atas
Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis
yang diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai
pertimbangan yang wajar setelah Penyedia meminta
perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan
dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk
mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka
keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk
memperpanjang Masa Pelaksanaan.

37.5 PA berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan dan Panitia
Peneliti Pelaksanaan Kontrak harus telah menetapkan ada
tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama.

37.6 Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau
perpanjangan Masa Pelaksanaan dituangkan dalam Adendum
Kontrak.

37.7 Jka terjadi Peristiva Kompensasi sehingga penyelesaian
pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan maka Penyedia
berhak untuk meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan
berdasarkan data penunjang. PA berdasarkan pertimbangan
Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan secara
tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui
adendum Kontrak.

38. Keadaan Kahar 38.1 Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada: bencana alam,
bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran,
kondisi cuaca ekstrem, dan gangguan industri lainnya.

38.2 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang
disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.

38.3 Dalam hal terjadi keadaan kahar, PA atau Penyedia
memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah
satu pihak secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat
belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari
atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar, dengan
menyertakan bukti serta hasil identifikasi kewajiban dan kinerja
pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat
Keadaan Kahar tersebut.

38.4 Bukti Keadaan Kahar dapat berupa:
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38.5

38.6

38.7

38.8

38.9

38.10

38.11

a. pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang
berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan/atau

b. foto/video dokumentasi Keadaan Kahar yang telah
diverifikasi kebenarannya.

PA meminta Pengawas Pekerjaan untuk melakukan penelitian
terhadap penyampaian pemberitahuan Keadaan Kahar dan bukti
sebagaimana dimaksud pada pasal 38.4.

Dalam Keadaan Kahar, kegagalan salah satu Pihak untuk
memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan
merupakan cidera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan
sesuai pada pasal 38.3. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya
kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian
pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari
Keadaan Kahar.

Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, pelaksanaan Kontrak dapat
dihentikan. Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar dapat
bersifat:

a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak
memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.

Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar dilakukan secara
tertulis oleh PA dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.

Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat
melakukan perubahan Kontrak. Masa Pelaksanaan dapat
diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu
terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar. Perpanjangan Masa
Pelaksanaan dapat melewati Tahun Anggaran.

Selama masa Keadaan Kahar, jika PA memerintahkan secara
tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan
pekerjaan, maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran
sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat
penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah
dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan Kahar. Penggantian
biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak.

Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan, para pihak
menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai Kontrak. Penyedia
berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau
kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan
pengukuran/pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

B.5 Penghentian dan Pemutusan Kontrak

39. Penghentian
Kontrak

Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi keadaan kahar
sebagaimana dimaksud pada pasal 38.

40. Pemutusan
Kontrak

40.1
40.2

40.3

Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PA atau Penyedia.

Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat
belas) hari kalender setelah PA/Penyedia menyampaikan
pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis
kepada Penyedia/PA.

Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh salah satu pihak
maka PA membayar kepada Penyedia sesuai dengan
pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PA
dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta
Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PA dan
selanjutnya menjadi hak milik PA.

41. Pemutusan
Kontrak oleh PA

41.1

Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata, PA dapat melakukan pemutusan  Kontrak
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apabila:

a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau
pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh
Instansi yang berwenang;

b. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN
dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi
yang berwenang;

C. Penyedia berada dalam keadaan pailit;

d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum
penandatanganan Kontrak;

e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat
Peringatan Kontrak Kritis berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali;

f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan
Pelaksanaan;

g. Penyedia lalai/cidera  janji dalam melaksanakan
kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam
jangka waktu yang telah ditetapkan;

h. berdasarkan penelitian PA, Penyedia tidak akan mampu
menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan
kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender
sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk
menyelesaikan pekerjaan;

i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan
sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa
berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat
menyelesaikan pekerjaan;

j.  Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh
delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum
dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan
pengawas pekerjaan; atau

k. Penyedia mengalihkan seluruh kontrak bukan dikarenakan
pergantian nama Penyedia.

41.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pelaksanaan
karena kesalahan Penyedia, maka:

a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;

b. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan
Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);

c. Penyedia membayar denda (apabila ada); dan

d. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam

41.3 Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud pada pasal 41.2 di
atas, dicairkan dan disetorkan sesuai ketentuan dalam SSKK.

41.4 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa
Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka:

a. PA berhak untuk tidak membayar retensi atau Jaminan
Pemeliharaan dicairkan untuk membiayai
perbaikan/pemeliharaan; dan

b. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

41.5 Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang
pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai
pembiayaan/pemeliharaan maka PA wajib menyetorkan
sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

41.6 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PA
karena kesalahan Penyedia, maka Pokja Pemilihan dapat
menunjuk pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan
yang sama atau Penyedia yang mampu dan memenuhi syarat.

41.7 Proses penunjukan langsung dalam hal terjadi kondisi
sebagaimana dijelaskan pada pasal 41.6 mengacu pada
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ketentuan peraturan perundang-undangan.

42. Pemutusan
Kontrak oleh
Penyedia

Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:

a. setelah mendapatkan persetujuan PA, Pengawas Pekerjaan
memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan
atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik
selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender;

b. PA tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk
pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati
sebagaimana tercantum dalam SSKK. Penerbitan SPP untuk
kegiatan dengan sumber dana APBD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.

43. Berakhirnya
Kontrak

Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban
para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

44, Keterlambatan
Pelaksanaan
Pekerjaan dan
Kontrak Kritis

42.1 Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai
jadwal, maka PA harus memberikan peringatan secara tertulis
atau memberlakukan ketentuan kontrak Kkritis.

42.2 Kontrak dinyatakan kritis apabila:

a. Dalam periode | (rencana fisik pelaksanaan 0%-70% dari
Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik
pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10%;

b. Dalam periode Il (rencana fisik pelaksanaan 70%-100% dari
Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik
pelaksanaan dengan rencana lebih besar 5%;

c. Dalam periode Il (rencana fisik pelaksanaan 70%-100% dari
Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik
pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5%
dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.

42.3 Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian
(show cause meeting/SCM):

a. Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pengawas Pekerjaan
memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia dan
selanjutnya menyelenggarakan Rapat Pembuktian (SCM)
Tahap I.

b. Dalam SCM Tahap |, PA, Pengawas Pekerjaan dan
Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan
fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu
tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita
Acara SCM Tahap |

C. Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka PA
menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis | dan harus
diselenggarakan SCM Tahap Il yang membahas dan
menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh
Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang
dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap Il

d. Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka PA
menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis Il dan harus
diselenggarakan SCM Tahap Il yang membahas dan
menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh
Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang
dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap Ill.

e. Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka PA
menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis 11l dan PA dapat
melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan
mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata.

f. Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan
pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka
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berlaku ketentuan SCM dari awal.

45. Pemberian 45.1 Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan

Kesempatan sampai Masa Pelaksanaan berakhir, namun PA menilai bahwa
Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PA dapat
memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan
pekerjaan.

45.2 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk
menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam adendum Kontrak yang
didalamnya mengatur:

a. Waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;

b. pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia;

C. perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan; dan

d. sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan
yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dari
DIPA/DPA Tahun Anggaran berikutnya, apabila pemberian
kesempatan melampaui Tahun Anggaran.

45.3 Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan
pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak
Masa Pelaksanaan berakhir.

45.4 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk
menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran.

45.5 Untuk Kkegiatan dengan sumber dana APBD, ketentuan
pemberian kesempatan yang akan melampaui tahun anggaran
mengacu pada peraturan perundang-undangan (Peraturan
Menteri Dalam Negeri, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala
Daerah atau peraturan lainnya yang sesuai).

46. Peninggalan Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan sementara yang
masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian
atau kesalahan Penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh PA
tanpa kewajiban perawatan/pemeliharaan. Pengambilan kembali semua
peninggalan tersebut oleh Penyedia hanya dapat dilakukan setelah
mempertimbangkan kepentingan PA.

C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

47. Hak dan Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus
Kewajiban dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak, meliputi:
Penyedia

a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan
harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari

PA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan

Kontrak;

melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PA;

melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai

dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah
ditetapkan dalam Kontrak;

e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat
dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja,
bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan
segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan
untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang
dirinci dalam Kontrak;

f.  memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk
pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PA,

g. mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi
perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja
maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan
dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja
konstruksi dan proses produksi;

oo
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h. melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai
dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini;

I. hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan
ditentukan di SSKK.

48. Penggunaan
Dokumen-
Dokumen Kontrak
dan Informasi

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan
dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan
Kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis
dan/atau gambar-gambar, serta informasi lain yang berkaitan dengan
Kontrak, kecuali dengan izin tertulis dari PA sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

49. Hak Kekayaan
Intelektual

Penyedia wajib melindungi PA dari segala tuntutan atau klaim dari pihak
ketiga yang disebabkan penggunaan atau atas pelanggaran Hak
Kekayaan Intelektual oleh Penyedia.

50. Penanggungan
Risiko

50.1

50.2

50.3

50.4

Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan
menanggung tanpa batas PA beserta instansinya terhadap
semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan,
kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses
pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PA
beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan
tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PA)
sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut
terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal
Penyerahan Akhir Pekerjaan:

a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda
Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan tenaga Kkerja
konstruksi;

b. cidera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja konstruksi;

c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh,
sakit atau kematian pihak ketiga.

Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal
Penyerahan Akhir Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau
kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan
merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan
tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PA.

Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak
membatasi kewajiban penganggungan dalam pasal ini.

Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan
yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai
Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan harus
diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri
jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan
atau kelalaian Penyedia.

51. Perlindungan
Tenaga Kerja

51.1

51.2

51.3

51.4

Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk
mengikutsertakan Tenaga Kerja Konstruksinya pada program
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan
Tenaga Kerja Konstruksinya untuk mematuhi peraturan
keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, Penyedia
beserta Tenaga Kerja Konstruksinya dianggap telah membaca
dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut.

Penyedia berkewajiban untuk menyediakan kepada setiap
Tenaga Kerja Konstruksinya (termasuk Tenaga Kerja Konstruksi
Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang
sesuai dan memadai.

Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan
kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia wajib
melaporkan kepada PA mengenai setiap kecelakaan yang timbul
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sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24
(dua puluh empat) jam setelah kejadian.

52. Pemeliharaan Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah- langkah yang

Lingkungan memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar
tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak
ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

53. Asuransi 53.1 Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai
dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan untuk barang yang
mempunyai  risiko  tinggi terjadinya kecelakaan dalam
pelaksanaan pekerjaan atas segala risiko terhadap kecelakaan,
kerusakan akibat kecelakaan, kehilangan, serta risiko lain yang
tidak dapat diduga.

53.2 Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi pihak ketiga sebagai
akibat kecelakaan di lokasi kerja.

53.3 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan
termasuk dalam Harga Kontrak.

54. Tindakan 54.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu
Penyedia yang persetujuan tertulis PA sebelum melakukan tindakan-tindakan
Mensyaratkan berikut:

Persetujuan PA

atau Pengawas a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dalam Lampiran A

SSKK;

Pekerjaan ] o ]
b. menunjuk Personel Manajerial yang namanya tidak
tercantum dalam Lampiran A SSKK;
Cc. mengubah atau memutakhirkan RMPK dan RKK;
d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

54.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu
persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan
tindakan- tindakan berikut:

a. melaksanakan setiap tahapan pekerjaan berdasarkan
rencana kerja dan metode kerja;
b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;
Cc. mengubah Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama;
d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
55. Laporan Hasil 55.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak
Pekerjaan untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah

dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil
pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil
pekerjaan.

55.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan
pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan
dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian
pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.

55.3 Laporan harian berisi:

a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;

b. penempatan tenaga kerja konstruksi untuk tiap macam
tugasnya;

C. jenis, jumlah dan kondisi peralatan;

d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;

e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwva alam
lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan;
dan

f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan
pekerjaan.

55.4 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman lapora harian dan berisi
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hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta
hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

55.5 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan
berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan,

serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

55.6 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, PA
dan Penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan video

pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan.

55.7 Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh

Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh PA/pihak PA.

56. Kepemilikan
Dokumen

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-
dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia
berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PA. Penyedia
paling lambat pada waktu pemutusan atau penghentian atau akhir Masa
Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti
lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PA. Penyedia dapat
menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak
tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan
piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

57. Kerjasama Antara
Penyedia dan
Subpenyedia

57.1 Penyedia hanya boleh melakukan subkontrak sebagian pekerjaan
utama kepada Penyedia Spesialis dan/atau pekerjaan bukan
pekerjaan utama kepada Penyedia Usaha Kecil.

57.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang

disubkontrakkan tersebut.

57.3 Subpenyedia dilarang mengalihkan atau mensubkontrakkan

pekerjaan.

57.4 Apabila Penyedia yang ditunjuk merupakan Penyedia Usaha
Kecil, maka pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh
Penyedia yang ditunjuk dan dilarang dialihkan atau

disubkontrakkan kepada pihak lain.

57.5 Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan kerjasama dengan
Subpenyedia hanya boleh melaksanakan sesuai dengan daftar
bagian pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila ada) yang

dituangkan dalam Lampiran A SSKK.

57.6 Lampiran A SSKK (Daftar Pekerjaan yang Disubkontrakkan dan
Subpenyedia) tidak boleh diubah kecuali atas persetujuan tertulis

dari PA dan dituangkan dalam adendum Kontrak.

57.7 Pelaksanaan Kerjasama Antara Penyedia dan Subpenyedia
diawasi oleh Pengawas Pekerjaan dan Penyedia melaporkan

secara periodik kepada PA.

57.8 Apabila Penyedia melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada
pasal 57.4 atau 57.5 maka akan dikenakan denda senilai

pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.

58. Penyedia Lain

Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dan menggunakan lokasi
kerja termasuk jalan akses bersama-sama dengan Penyedia Lain (jika
ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika
dipandang perlu, PA dapat memberikan jadwal kerja Penyedia Lain di
lokasi kerja.

59. Alih Pengalaman

Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu
anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah),
Penyedia diwajibkan memberikan alih pengalaman/keahlian bidang
konstruksi melalui sistem kerja praktik/magang sesuai dengan jumlah
yang disepakati pada saat Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia.

60. Pembayaran
Denda

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda
sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-
kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. PA mengenakan denda dengan
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memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia.
Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual
Penyedia.

61. Jaminan

61.1 Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak ini dapat
berupa bank garansi atau surety bond. Jaminan bersifat tidak
bersyarat, mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh penerbit
jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat
perintah pencairan dari PA atau pihak yang diberi kuasa oleh PA
diterima.

61.2 Penerbit jaminan selain Bank Umum harus telah
ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan
(OJK)

61.3 Penggunaan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka dan
Jaminan Pemeliharaan sebagai berikut:

a. paket pekerjaan sampai dengan Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah) dapat diterbitkan oleh:

1) Bank Umum;

2) Perusahaan Asuransi;

3) Perusahaan Penjaminan;

4) lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di
bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk
mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang lembaga
pembiayaan ekspor Indonesia; atau

5) Konsorsium Perusahaan Asuransi Umum/Konsorsium
Lembaga Penjaminan/Konsorsium Perusahaan
Penjaminan yang mempunyai program asuransi
kerugian (suretyship).

b. paket pekerjaan di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah) dapat diterbitkan oleh:

1) Bank Umum; atau

2) Konsorsium Perusahaan Asuransi Umum/Konsorsium
Lembaga Penjaminan/Konsorsium Perusahaan
Penjaminan yang mempunyai program asuransi
kerugian (suretyship).

61.4 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PA setelah
diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
sebelum dilakukan penandatanganan Kontrak dengan besar:

a. 5% (lima perseratus) dari Harga Kontrak untuk harga
penawaran/penawaran terkoreksi tidak kurang dari 80%
(delapan puluh perseratus) nilai total HPS; atau

b. 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS untuk harga
penawaran/penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan
puluh perseratus) nilai total HPS.

61.5 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak
tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal
Penyerahan Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO).

61.6 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan
selesai 100% (seratus perseratus) dan diganti dengan Jaminan
Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima
perseratus) dari Harga Kontrak;

61.7 Jaminan Uang Muka diberikan kepada PA dalam rangka
pengambilan uang muka yang besarannya paling kurang sama
dengan besarnya uang muka yang akan diterima Penyedia.

61.8 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional
sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.
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61.9 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak

tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan
Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).

61.10 Pengembalian Jaminan Muka dilakukan paling lambat 14 (empat

belas) hari kerja setelah Penyedia melunasi uang muka.

61.11 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada PA setelah pekerjaan

dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus).

61.12 Pengembalian Jaminan Pemeliharaan dilakukan paling lambat 14

(empat belas) hari kerja setelah Masa Pemeliharaan selesai dan
pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan
Kontrak.

61.13 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling kurang sejak

Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal
Penyerahan Akhir Pekerjaan (Final Hand Over/FHO).

C. HAK DAN KEWAJ

IBAN PA

62. Hak dan Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus
Kewajiban PA dilaksanakan oleh PA dalam melaksanakan Kontrak, meliputi :

a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh
Penyedia;

b. menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan
pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;

Cc. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan
pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.

d. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam
Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan
oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai
ketentuan Kontrak; dan

f. menilai kinerja Penyedia.

63. Fasilitas PA dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau

kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk
kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.

64. Peristiwa
Kompensasi

64.1 Peristiwva Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu:

a. PA mengubah jadwal pekerjaan yang dapat mempengaruhi
pelaksanaan pekerjaan;

b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;

c. PA tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau
instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;

d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam
kontrak;

e. PA menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk
melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan
pengujian ternyata tidak ditemukan
kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

f.  PA memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;

PA memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang
tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan/tidak
disebabkan oleh PA; atau

h. ketentuan lain dalam SSKK.

64.2 Jka Peristiva Kompensasi mengakibatkan pengeluaran

tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka
PA Dberkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau
memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaan.

64.3 Ganti rugi akibat Peristiva Kompensasi hanya dapat dibayarkan

jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi
yang diajukan oleh Penyedia kepada PA, dapat dibuktikan
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kerugian nyata.

64.4 Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika
berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang
diajukan oleh Penyedia kepada PA, dapat dibuktikan perlunya
tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

64.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan
Masa Pelaksanaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk
memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau
mengatasi dampak Peristiva Kompensasi.

E. TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA

65. Tenaga Kerja

65.1 Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja pada pekerjaan ini

Konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.

65.2 Tenaga Kerja Konstruksi selain Personel Manajerial yang
bekerja/akan bekerja pada pekerjaan ini dan belum memiliki
sertifikat kompetensi kerja, maka Penyedia wajib memastikan
dipenuhinya persyaratan sertifikat kompetensi kerja sepanjang
Masa Pelaksanaan.

66. Personel 66.1 Personel Manajerial yang ditempatkan dan diperkerjakan harus
Manajerial sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.
dan/atau

Peralatan Utama

66.2 Peralatan Utama yang ditempatkan dan digunakan untuk
pelaksanaan pekerjaan adalah peralatan yang laik dan harus
sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.

66.3 Penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama tidak
boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis dari PA dan
dituangkan dalam adendum Kontrak.

66.4 Jika penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama
perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk
menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih
baik dari tenaga kerja konstruksi dan/atau peralatan yang
digantikan tanpa biaya tambahan apapun.

66.5 PA dapat menyetujui penempatan/penggantian Personel
Manajerial dan/atau Peralatan Utama menurut kualifikasi yang
dibutuhkan setelah mendapat rekomendasi dari Pengawas
Pekerjaan.

66.6 Jika PA menilai bahwa Personel Manajerial:

a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan
baik;

b. berkelakuan tidak baik; dan/atau

C. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;

maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan
menjamin Personel Manajerial tersebut meninggalkan lokasi kerja
dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh PA

66.7 Personel Manajerial berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan
pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PA, Personel Manajerial dapat
sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan
di bawah sumpah.

66.8 Apabila ada penambahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan
Utama maka penambahan tersebut harus mendapat persetujuan
terlebih dahulu dari PA dan dituangkan dalam Lampiran A SSKK.

F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

67. Harga Kontrak

67.1 PA membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan
dalam Kontrak sebesar Harga Kontrak.

67.2 Harga Kontrak telah memperhitungkan meliputi :
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67.3

beban pajak;

keuntungan dan biaya overhead (biaya umum);

biaya pelaksanaan pekerjaan; dan

biaya penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja
serta keselamatan konstruksi.

coop

Harga Kontrak bagian pekerjaan harga satuan sesuai dengan
rincian yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga dan
Harga Kontrak bagian pekerjaan lumsum sesuai dengan Daftar
Keluaran dan harga.

68. Pembayaran

68.1

68.2

Prestasi pekerjaan

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan
oleh PA, dengan ketentuan:

a. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan
kemajuan hasil pekerjaan;

b. pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil
pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh PA;

C. pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah
terpasang;

d. pembayaran dilakukan dengan sistem termin yang ketentuan
lebih lanjut diatur dalam SSKK;

€. pembayaran harus memperhitungkan:

1) angsuran uang muka;

2) peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian
permanen dari  hasil pekerjaan yang akan
diserahterimakan (material on site) yang sudah dibayar
sebelumnya;

3) denda (apabila ada);

4) pajak; dan/atau

5) uang retensi.

f.  untuk Kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan
pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada
seluruh Subpenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
Pembayaran kepada Subpenyedia dilakukan sesuai prestasi
pekerjaan yang selesai dilaksanakan oleh Subpenyedia
tanpa harus menunggu pembayaran terlebih dahulu dari PA;

g. pembayaran hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai
100% (seratus perseratus) dan Berita Acara Serah Terima
Pekerjaan ditandatangani oleh PA dan Penyedia;

h. PA dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan
permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus sudah
mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat
Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
Penerbitan SPP untuk kegiatan dengan sumber dana APBD
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

i. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan
angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda
pembayaran. PA dapat meminta Penyedia untuk
menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan
mengesampingkan  hal-hal yang sedang menjadi
perselisihan.

Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari
hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam
SSKK. Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil
pekerjaan memenuhi ketentuan:

a. bahan dan/atau peralatan yang belum dilakukan uji fungsi
(commisioning), serta merupakan bagian dari pekerjaan
utama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) berada di lokasi pekerjaan sebagaimana tercantum
dalam Kontrak dan perubahannya;
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2) memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/produsen;

3) bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi yang
ditunjuk oleh produsen;

4) disetujui oleh PA sesuai dengan capaian fisik yang
diterima;

5) dilarang dipindahkan dari area lokasi pekerjaan dan/atau
dipindah-tangankan oleh pihak manapun; dan

6) keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan sebelum
diserahterimakan secara satu kesatuan fungsi
merupakan tanggung jawab Penyedia.

b. sertifikat uji mutu dan sertifikat garansi tidak diperlukan
dalam hal peralatan dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh
Penyedia;

Cc. besaran yang akan dibayarkan dari material on site (berkisar
antara 50% sampai dengan 70%);

d. ketentuan bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian
permanen dari hasil pekerjaan hanya diberlakukan untuk
bagian pekerjaan harga satuan.

e. besaran nilai pembayaran dan jenis material on site
dicantumkan di dalam SSKK.

68.3 Denda dan ganti rugi

a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada
Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam
penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan
dalam perbaikan Cacat Mutu, denda terkait pelanggaran
ketentuan subkontrak.

b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan
kepada PA maupun Penyedia karena terjadinya cidera
janjilwanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar
nilai kerugian yang ditimbulkan.

C. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada
Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan
adalah:

1) 1%0 (satu perseribu) dari harga bagian Kontrak yang
tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN); atau

2) 1%o (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN);

sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.

d. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiva Kompensasi
yang dibayar oleh PA atas keterlambatan pembayaran
adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat
dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada
saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, sepanjang telah
diputuskan oleh lembaga yang berwenang;

e. Pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam
pembayaran prestasi pekerjaan.

f.  Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak
setelah dituangkan dalam adendum kontrak.

g. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh PA, apabila Penyedia
telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-
data.

69. Hari Kerja

69.1 Orang hari standar atau satu hari orang bekerja adalah 8
(delapan) jam, terdiri atas 7 (tujuh) jam kerja (efektif) dan 1 (satu)
jam istirahat.

69.2 Penyedia tidak diperkenankan melakukan pekerjaan apapun di
lokasi kerja pada waktu yang secara ketentuan peraturan
perundang-undangan dinyatakan sebagai hari libur atau di luar
jam kerja normal, kecuali:

a. dinyatakan lain di dalam Kontrak;
b. PA memberikan izin; atau
C. pekerjaan tidak dapat ditunda, atau untuk
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keselamatan/perlindungan masyarakat, dimana Penyedia
harus segera memberitahukan urgensi pekerjaan tersebut
kepada Pengawas Pekerjaan dan PA.

69.3 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan
oleh Penyedia. Daftar pembayaran masing-masing pekerja dapat
diperiksa oleh PA.

69.4 Untuk pekerjaan yang dilakukan di luar hari kerja efektif dan jam
kerja. normal harus mengikuti ketentuan Menteri yang
membidangi ketenagakerjaan.

69.5 Pelaksanaan pekerjaan di luar hari kerja efektif dan/atau jam
kerja normal harus diawasi oleh Pengawas Pekerjaan.

70. Perhitungan 70.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan
Akhir setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan berita
acara serah terima pertama pekerjaan telah ditandatangani oleh

kedua pihak.

70.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban
untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian
perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PA
berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan
berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran
tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan
lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan. Penerbitan SPP
untuk kegiatan dengan sumber dana APBD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.

71. Penangguhan 71.1 PA dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi
pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi
kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil
Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

71.2 PA secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang
penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas
mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan
untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.

71.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan
proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.

71.4 Jika dipandang perlu oleh PA, penangguhan pembayaran
akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan
bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.

F. PENGAWASAN MUTU

72. Pengawasan dan | PA berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap

Pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. PA dapat
memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan
pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh

Penyedia.
73. Penilaian 73.1 PA dalam Masa Pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan
Pekerjaan penilaian sementara atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh
Sementara oleh Penyedia.

PA
73.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan

kemajuan fisik pekerjaan.

74. Pemeriksaan dan | 74.1 PA atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap hasil
Pengujian Cacat pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas
Mutu setiap Cacat Mutu yang ditemukan. PA atau Pengawas

Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan

dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguiji hasil pekerjaan

yang dianggap oleh PA atau Pengawas Pekerjaan mengandung
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Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat
Mutu selama Masa Kontrak.

74.2 Jika PA atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia
untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum
dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba
menunjukkan adanya cacat mutu maka Penyedia berkewajiban
untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak
ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap
sebagai Peristiwa Kompensasi

75. Perbaikan cacat 75.1 PA atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan

Mutu pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah
ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab
atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak.

75.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia
berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu
yang ditetapkan dalam pemberitahuan.

75.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu
yang ditentukan maka PA, berdasarkan pertimbangan Pengawas
Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak
ketiga yang ditunjuk oleh PA melakukan perbaikan tersebut.
Penyedia segera setelah menerima klaim PA secara tertulis
berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. PA
dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong
pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (jika ada)
atau uang retensi atau pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika
tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai
utang Penyedia kepada PA yang telah jatuh tempo.

75.4 PA mengenakan denda keterlambatan untuk  setiap
keterlambatan perbaikan Cacat Mutu dan mengenakan Sanksi
Daftar Hitam kepada Penyedia jika tidak melaksanakan perbaikan
cacat mutu. Besaran denda keterlambatan dan jangka waktu
perbaikan akibat Cacat Mutu ini ditentukan dalam SSKK.

76. Kegagalan 76.1 Apabila terjadi Kegagalan Bangunan maka PA dan/atau Penyedia

Bangunan terhitung sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan
bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan sesuai dengan
kesalahan masing-masing selama Umur Konstruksi yang
tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun,
dan dalam SSKK agar dicantumkan lama pertanggungan
terhadap Kegagalan Bangunan yang ditetapkan apabila rencana
Umur Konstruksi kurang dari 10 (sepuluh) tahun.

76.2 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan
menanggung tanpa batas PA beserta instansinya terhadap
semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban,
kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum,
proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap
PA beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari
tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian PA)
sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta
benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang
timbul dari kegagalan bangunan.

76.3 PA maupun Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan
memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan
pelaksanaan ini selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam
SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

77. Penyelesaian 77.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh
Perselisihan/ menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari
Sengketa atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya
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77.2

77.3

selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini dengan prinsip
dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.

Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana  dimaksud
pada pasal 77.1 tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka
penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam
Kontrak dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian
sengketa, dewan sengketa (menggantikan mediasi/konsiliasi),
dan/atau arbitrase.

Penyelesaian  perselisihan/sengketa yang dipilih ditetapkan
dalam SSKK.

78. ltikad Baik

78.1

78.2

Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang
disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak.

Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur
tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila
selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka
diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan
tersebut.
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DOKUMEN PENETAPAN PENYEDIA BARANG/JASA E-PURCHASING

Perubahan ke -

Tanggal perubahan -

Kementerian /Lembaga/
Pemerintah Daerah

Pemerintah Kota Palangka Raya

Satuan kerja

Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya

Program

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan

Pemeliaharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pejabat Pembuat Komitmen
(nama jabatan, bukan orang)

Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya

Nama Paket Pengadaan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian

Kota Palangka Raya

Daftar lampiran Formulir
Identifikasi Kebutuhan.

DAFTAR KUANTITAS

No

Item Barang/Jasa Satuan

1. | Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Paket

Persandian Kota Palangka Raya

Spesifikasi teknis kebutuhan minimal:

No. Parameter Teknis Minimal

1 Sesuai Spesifikasi Teknis terlampir




Daftar pelaku usaha potensial

(diisi daftar link katalog yang berpotensi relevan dengan kebutuhan)

\[o} Nama pelaku usaha Link Katalog Hasil evaluasi
otensial
1. CV. EIXZY STUDIO https://e- Lulus/Gugur:
KONSTRUKSI katalog.lkpp.go.id /katalog/produk /detail /82270165?type=regency&locatio | Lulus
n_id=356
2. CV. EIXZY STUDIO https://e- Lulus/Gugur:
KONSTRUKSI katalog.lkpp.go.id /katalog/produk/detail /823021 18?type=regency&locatio | Lulus
n_id=356
3. CV. EIXZY STUDIO https://e- Lulus/Gugur:
KONSTRUKSI katalog.lkpp.go.id /katalog/produk/detail /8230297 7?type=regency&locatio | Lulus
n_id=356
4. CV. EIXZY STUDIO https://e- Lulus/Gugur:
KONSTRUKSI katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail /82303580?type=regency&locatio | Lulus
n_id=356
5. CV. EIXZY STUDIO https://e- Lulus/Gugur:
KONSTRUKSI katalog.lkpp.go.id /katalog/produk/detail /82303888?type=regency&locatio | Lulus
n_id=356
6. CV. EIXZY STUDIO https://e- Lulus/Gugur:
KONSTRUKSI katalog.lkpp.go.id /katalog/produk/detail /82304 190?type=regency&locatio | Lulus
n_id=356
7. CV. EIXZY STUDIO https://e- Lulus/Gugur:
KONSTRUKSI katalog.lkpp.go.id /katalog/produk/detail /82304454 ?type=regency&locatio | Lulus
n_id=356
8. CV. EIXZY STUDIO https://e- Lulus/Gugur:
KONSTRUKSI katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail /8230492 7?type=regency&locatio | Lulus
n_id=356
9. CV. EIXZY STUDIO https://e- Lulus/Gugur:
KONSTRUKSI katalog.lkpp.go.id /katalog/produk /detail /82305279?type=regency&locatio | Lulus
n_id=356
10. CV. EIXZY STUDIO https://e- Lulus/Gugur:
KONSTRUKSI katalog.lkpp.go.id /katalog/produk/detail/82305769?type=regency&locatio | Lulus

n_id=356

11. CV. EIXZY STUDIO

https://e-

Lulus/Gugur:



https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82270165?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82270165?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82270165?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82302118?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82302118?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82302118?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82302977?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82302977?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82302977?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82303580?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82303580?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82303580?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82303888?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82303888?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82303888?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82304190?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82304190?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82304190?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82304454?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82304454?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82304454?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82304927?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82304927?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82304927?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82305279?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82305279?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82305279?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82305769?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82305769?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82305769?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82306193?type=regency&location_id=356

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

KONSTRUKSI

CV. EIXZY STUDIO
KONSTRUKSI

CV. EIXZY STUDIO
KONSTRUKSI

CV. EIXZY STUDIO
KONSTRUKSI

CV. EIXZY STUDIO
KONSTRUKSI

CV. EIXZY STUDIO
KONSTRUKSI

CV. EIXZY STUDIO
KONSTRUKSI

CV. EIXZY STUDIO
KONSTRUKSI

CV. EIXZY STUDIO
KONSTRUKSI

CV. EIXZY STUDIO
KONSTRUKSI

CV. EIXZY STUDIO
KONSTRUKSI

CV. EIXZY STUDIO
KONSTRUKSI

CV. EIXZY STUDIO

katalog.lkpp.go.id /katalog/produk/detail /82306193?type=regency&locatio

n_id=356

https://e-
katalog.lkpp.go.id /katalog/produk/detail /82307113?type=regency&locatio

n _id=356

https://e-
katalog.lkpp.go.id /katalog/produk/detail /82307616?type=regency&locatio

n_id=356

https://e-
katalog.lkpp.go.id /katalog/produk/detail /82333573?type=regency&locatio

n _id=356

https://e-
katalog.lkpp.go.id /katalog/produk/detail /82336634 ?type=regency&locatio

n_id=356

https://e-
katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail /8233778 7?type=regency&locatio

n_id=356

https://e-
katalog.lkpp.go.id /katalog/produk/detail /82338262?type=regency&locatio

n_id=356

https://e-
katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail /82338743?type=regency&locatio

n_id=356

https://e-
katalog.lkpp.go.id /katalog/produk/detail /82339138?type=regency&locatio

n_id=356

https://e-
katalog.lkpp.go.id /katalog/produk/detail /82339554 ?type=regency&locatio

n_id=356

https://e-
katalog.lkpp.go.id /katalog/produk /detail /82343595?type=regency&locatio

n_id=356

https://e-
katalog.lkpp.go.id /katalog/produk/detail /82343993?type=regency&locatio

n id=356
https://e-

Lulus

Lulus/Gugur:
Lulus

Lulus/Gugur:
Lulus

Lulus/Gugur:
Lulus

Lulus/Gugur:
Lulus

Lulus/Gugur:
Lulus

Lulus/Gugur:
Lulus

Lulus/Gugur:
Lulus

Lulus/Gugur:
Lulus

Lulus/Gugur:
Lulus

Lulus/Gugur:
Lulus

Lulus/Gugur:
Lulus

Lulus/Gugur:


https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82307113?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82307113?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82307113?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82307616?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82307616?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82307616?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82333573?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82333573?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82333573?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82336634?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82336634?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82336634?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82337787?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82337787?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82337787?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82338262?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82338262?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82338262?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82338743?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82338743?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82338743?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82339138?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82339138?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82339138?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82339554?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82339554?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82339554?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82343595?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82343595?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82343595?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82343993?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82343993?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82343993?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82344348?type=regency&location_id=356

KONSTRUKSI katalog.lkpp.go.id /katalog/produk /detail /82344348?type=regency&locatio | Lulus
n_id=356
24. | CV. EIXZY STUDIO https://e- Lulus/Gugur:
KONSTRUKSI katalog.lkpp.go.id /katalog/produk/detail /82344872?type=regency&locatio | Lulus
n_id=356
25. CV. EIXZY STUDIO https://e- Lulus/Gugur:
KONSTRUKSI katalog.lkpp.go.id /katalog/produk /detail /82345220?type=regency&locatio | Lulus
n_id=356
26. CV. EIXZY STUDIO https://e- Lulus/Gugur:
KONSTRUKSI katalog.lkpp.go.id /katalog/produk/detail /82345730?type=regency&locatio | Lulus
n_id=356
27. CV. EIXZY STUDIO https://e- Lulus/Gugur:
KONSTRUKSI katalog.lkpp.go.id /katalog/produk/detail /82346158?type=regency&locatio | Lulus
n_id=356
28. CV. EIXZY STUDIO https://e- Lulus/Gugur:
KONSTRUKSI katalog.lkpp.go.id /katalog/produk/detail /82346667?type=regency&locatio | Lulus
n_id=356
29. CV. EIXZY STUDIO https://e- Lulus/Gugur:
KONSTRUKSI katalog.lkpp.go.id /katalog/produk /detail /82346460?type=regency&locatio | Lulus
n_id=356
TABEL REFERENSI PERTIMBANGAN PENYEDIA KATALOG ELEKTRONIK
(khusus pelaku usaha yang lulus saja)
No. Nama penyedia CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI

salah satu)

Link katalog https://e-
katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail /82270165?type=regency&location id=356
Harga Rp 350.000,00

Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (pilih

Spesifikasi utama

Nama Produk

Pekerjaan Papan Informasi Proyek

Masa Berlaku Produk



https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82344872?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82344872?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82344872?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82345220?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82345220?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82345220?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82345730?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82345730?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82345730?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82346158?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82346158?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82346158?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82346667?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82346667?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82346667?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82346460?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82346460?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82346460?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82270165?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82270165?type=regency&location_id=356

2024-12-31
Merek

Tanpa Merek
Status Merek

Nama Pemilik Merek
No. Produk Penyedia
36

Unit Pengukuran
Buah

Jenis Produk

PDN

Kode KBKI
54290

Nilai TKDN(%)
Tidak Ada

No. SNI

Tidak Ada
Bahan/Material
premium
Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)
ya

Gambar Teknis
tidak ada




Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang
berlaku sesuai peraturan perundangan
Sudah

Jenis Kualifikasi Usaha

Kecil

Keterangan Lainnya

Tidak ada

Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel
Ada/Terlampir

Kualifikasi Tenaga Pendamping

Tidak Ada

Lampiran Dokumen

Tidak Ada

Lingkup Pekerjaan

Tidak Ada

Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material
Tidak Ada

Masa Pemeliharaan

6 Bulan

Metode Pelaksanaan Pekerjaan

tidak ada

Nomor Induk Berusaha (NIB)
2610220066068

Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi
261022006606800030002 dan BG002




Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material

Tidak Ada

Pengalaman Pekerjaan

Terlampir

Peralatan Kerja Utama

Terlampir

Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi
Terlampir

Sisa Kemampuan Paket (SKP)

Terlampir

Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia/ tidak tersedia (pilih
salah satu)

Prioritas PDN/TKDN
(pilih salah satu)

2. Barang PDN dengan TKDN di bawah 25%
3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN

4—Barangimper

Nilai TKDN + BMP (diisi
apabila pilihan 1 atau 2)

Prosentase TKDN + BMP : - %
Prosentase TKDN : - %
Link TKDN Kemenperin: -

Ketersediaan Tersedia
Waktu Pekerjaan 30 hari kalender
Reviu pelanggan Skor 0%

Transaksi >0 transaksi
Informasi reviu pelanggan:
Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasld=82265



https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265

No. 2

Nama penyedia

CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI

Link katalog https://e-
katalog.lkpp.go.id /katalog/produk/detail /823021 18?type=regency&location_id=356
Harga Rp 500.000,00

Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (pilih
salah satu)

Spesifikasi utama

Nama Produk

Kotak P3K lengkap obat-obatan
Masa Berlaku Produk
2024-12-31

Merek

Tanpa Merek

Status Merek

Nama Pemilik Merek
No. Produk Penyedia
37

Unit Pengukuran

lot

Jenis Produk

PDN

Kode KBKI

54290

Nilai TKDN(%)

Tidak Ada

No. SNI



https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82302118?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82302118?type=regency&location_id=356

Tidak Ada

Bahan/Material

premium

Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)
ya

Gambar Teknis

tidak ada

Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang
berlaku sesuai peraturan perundangan

Sudah

Jenis Kualifikasi Usaha

Kecil

Keterangan Lainnya

Tidak ada

Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel

Ada/Terlampir

Kualifikasi Tenaga Pendamping

Tidak Ada

Lampiran Dokumen

Tidak Ada

Lingkup Pekerjaan

Tidak Ada

Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material
Tidak Ada

Masa Pemeliharaan

6 Bulan




Metode Pelaksanaan Pekerjaan
tidak ada

Nomor Induk Berusaha (NIB)
2610220066068

Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi
261022006606800030002 dan BG002

Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material
Tidak Ada

Pengalaman Pekerjaan

Terlampir

Peralatan Kerja Utama

Terlampir

Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi
Terlampir

Sisa Kemampuan Paket (SKP)

Terlampir
Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia/ tidak tersedia (pilih
salah satu)

Prioritas PDN/TKDN
(pilih salah satu)

2. Barang PDN dengan TKDN di bawah 25%
3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN

4—Barangimper

Nilai TKDN + BMP (diisi
apabila pilihan 1 atau 2)

Prosentase TKDN + BMP : - %
Prosentase TKDN : - %
Link TKDN Kemenperin: -

Ketersediaan Tersedia
Waktu Pekerjaan 30 hari kalender
Reviu pelanggan Skor 0%




Transaksi >0 transaksi
Informasi reviu pelanggan:
Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasld=82265

No.

3

Nama penyedia

CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI

Link katalog https://e-
katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail /8230297 7?type=regency&location id=356
Harga Rp 300.000,00

Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (pilih
salah satu)

Spesifikasi utama

Nama Produk

Rompi

Masa Berlaku Produk
2024-12-31

Merek

Tanpa Merek

Status Merek

Nama Pemilik Merek
No. Produk Penyedia
38

Unit Pengukuran
Buah

Jenis Produk

PDN

Kode KBKI



https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82302977?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82302977?type=regency&location_id=356

54290

Nilai TKDN(%)
Tidak Ada

No. SNI

Tidak Ada

Bahan/Material

premium

Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)
ya

Gambar Teknis

tidak ada

Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang
berlaku sesuai peraturan perundangan

Sudah

Jenis Kualifikasi Usaha

Kecil

Keterangan Lainnya

Tidak ada

Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel

Ada/Terlampir

Kualifikasi Tenaga Pendamping

Tidak Ada

Lampiran Dokumen

Tidak Ada




Lingkup Pekerjaan

Tidak Ada

Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material
Tidak Ada

Masa Pemeliharaan

6 Bulan

Metode Pelaksanaan Pekerjaan

tidak ada

Nomor Induk Berusaha (NIB)
2610220066068

Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi
261022006606800030002 dan BG002

Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material
Tidak Ada

Pengalaman Pekerjaan

Terlampir

Peralatan Kerja Utama

Terlampir

Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi
Terlampir

Sisa Kemampuan Paket (SKP)

Terlampir
Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia/ tidak tersedia (pilih

salah satu)

Prioritas PDN/TKDN
(pilih salah satu)




3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN

Nilai TKDN + BMP (diisi
apabila pilihan 1 atau 2)

Prosentase TKDN + BMP : - %
Prosentase TKDN : - %
Link TKDN Kemenperin: -

Ketersediaan Tersedia
Waktu Pekerjaan 30 hari kalender
Reviu pelanggan Skor 0%

Transaksi >0 transaksi
Informasi reviu pelanggan:
Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasld=82265

No.

4

Nama penyedia

CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI

Link katalog https://e-
katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail /82303580?type=regency&location_id=356
Harga Rp 100.000,00

Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (pilih
salah satu)

Spesifikasi utama

Nama Produk
Sarung Tangan
Masa Berlaku Produk
2024-12-31

Merek

Tanpa Merek

Status Merek

Nama Pemilik Merek



https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82303580?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82303580?type=regency&location_id=356

No. Produk Penyedia
39

Unit Pengukuran
Pasang

Jenis Produk

PDN

Kode KBKI

54290

Nilai TKDN(%)

Tidak Ada

No. SNI

Tidak Ada
Bahan/Material
premium

Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)
ya

Gambar Teknis

tidak ada

Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang
berlaku sesuai peraturan perundangan

Sudah

Jenis Kualifikasi Usaha

Kecil

Keterangan Lainnya

Tidak ada




Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel
Ada/Terlampir

Kualifikasi Tenaga Pendamping
Tidak Ada

Lampiran Dokumen

Tidak Ada

Lingkup Pekerjaan

Tidak Ada

Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material
Tidak Ada

Masa Pemeliharaan

6 Bulan

Metode Pelaksanaan Pekerjaan
tidak ada

Nomor Induk Berusaha (NIB)
2610220066068

Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi
261022006606800030002 dan BG002

Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material
Tidak Ada

Pengalaman Pekerjaan

Terlampir

Peralatan Kerja Utama

Terlampir

Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi




Terlampir
Sisa Kemampuan Paket (SKP)

Terlampir
Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia/ tidak tersedia (pilih
salah satu)

Prioritas PDN/TKDN
(pilih salah satu)

2. Barang PDN dengan TKDN di hawah 25%
3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN

4—Barangimper

Nilai TKDN + BMP (diisi
apabila pilihan 1 atau 2)

Prosentase TKDN + BMP : - %
Prosentase TKDN : - %
Link TKDN Kemenperin: -

Ketersediaan Tersedia
Waktu Pekerjaan 30 hari kalender
Reviu pelanggan Skor 0%

Transaksi >0 transaksi
Informasi reviu pelanggan:
Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasld=82265

No.

S

Nama penyedia

CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI

Link katalog https://e-
katalog.lkpp.go.id /katalog/produk/detail /82303888?type=regency&location _id=356
Harga Rp 450.000,00

Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (pilih
salah satu)

Spesifikasi utama

Nama Produk

Helm Proyek

Masa Berlaku Produk
2024-12-31

Merek



https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82303888?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82303888?type=regency&location_id=356

Tanpa Merek
Status Merek

Nama Pemilik Merek
No. Produk Penyedia
40

Unit Pengukuran
Buah

Jenis Produk

PDN

Kode KBKI

54290

Nilai TKDN(%)

Tidak Ada

No. SNI

Tidak Ada

Bahan/Material

premium

Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)
ya

Gambar Teknis

tidak ada

Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang

berlaku sesuai peraturan perundangan




Sudah

Jenis Kualifikasi Usaha

Kecil

Keterangan Lainnya

Tidak ada

Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel
Ada/Terlampir

Kualifikasi Tenaga Pendamping
Tidak Ada

Lampiran Dokumen

Tidak Ada

Lingkup Pekerjaan

Tidak Ada

Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material
Tidak Ada

Masa Pemeliharaan

6 Bulan

Metode Pelaksanaan Pekerjaan

tidak ada

Nomor Induk Berusaha (NIB)
2610220066068

Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi
261022006606800030002 dan BG002
Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material
Tidak Ada

Pengalaman Pekerjaan




Terlampir

Peralatan Kerja Utama

Terlampir

Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi
Terlampir

Sisa Kemampuan Paket (SKP)

Terlampir
Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia/ tidak tersedia (pilih
salah satu)

Prioritas PDN/TKDN
(pilih salah satu)

2. Barang PDN dengan TKDN di bawah 25%
3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN

4—Barangimper

Nilai TKDN + BMP (diisi
apabila pilihan 1 atau 2)

Prosentase TKDN + BMP : - %
Prosentase TKDN : - %
Link TKDN Kemenperin: -

Ketersediaan Tersedia
Waktu Pekerjaan 30 hari kalender
Reviu pelanggan Skor 0%

Transaksi >0 transaksi
Informasi reviu pelanggan:
Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditas|d=82265

.6

Nama penyedia

CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI

Link katalog https://e-
katalog.lkpp.go.id /katalog/produk/detail /82304 190?type=regency&location_id=356
Harga Rp 16.667.000,00

Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (pilih
salah satu)



https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82304190?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82304190?type=regency&location_id=356

Spesifikasi utama Nama Produk

Pekerjaan Pembongkaran Penutup atap lama
Masa Berlaku Produk

2024-12-31

Merek

Tanpa Merek

Status Merek

Nama Pemilik Merek
No. Produk Penyedia
41

Unit Pengukuran

Ls

Jenis Produk

PDN

Kode KBKI

54290

Nilai TKDN(%)

Tidak Ada

No. SNI

Tidak Ada
Bahan/Material
premium

Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)

ya




Gambar Teknis
tidak ada

Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang
berlaku sesuai peraturan perundangan
Sudah

Jenis Kualifikasi Usaha

Kecil

Keterangan Lainnya

Tidak ada

Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel
Ada/Terlampir

Kualifikasi Tenaga Pendamping

Tidak Ada

Lampiran Dokumen

Tidak Ada

Lingkup Pekerjaan

Tidak Ada

Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material
Tidak Ada

Masa Pemeliharaan

6 Bulan

Metode Pelaksanaan Pekerjaan

tidak ada

Nomor Induk Berusaha (NIB)
2610220066068




Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi
261022006606800030002 dan BG002

Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material
Tidak Ada

Pengalaman Pekerjaan

Terlampir

Peralatan Kerja Utama

Terlampir

Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi
Terlampir

Sisa Kemampuan Paket (SKP)

Terlampir
Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia/ tidak tersedia (pilih
salah satu)

Prioritas PDN/TKDN
(pilih salah satu)

2—Barone PON-densan-HKDN-di-bawah-25%
3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN

4—Barangimper

Nilai TKDN + BMP (diisi
apabila pilihan 1 atau 2)

Prosentase TKDN + BMP : - %
Prosentase TKDN : - %
Link TKDN Kemenperin: -

Ketersediaan Tersedia
Waktu Pekerjaan 30 hari kalender
Reviu pelanggan Skor 0%

Transaksi >0 transaksi
Informasi reviu pelanggan:
Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasld=82265



https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265

No. 7

Nama penyedia

CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI

Link katalog https://e-
katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail /82304454 ?type=regency&location_id=356
Harga Rp 4.206.432,32

Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (pilih
salah satu)

Spesifikasi utama

Nama Produk

Pekerjaan Rangka Partisi Canai C. 75
Masa Berlaku Produk

2024-12-31

Merek

Tanpa Merek

Status Merek

Nama Pemilik Merek
No. Produk Penyedia
42

Unit Pengukuran

M2

Jenis Produk

PDN

Kode KBKI

54290

Nilai TKDN(%)

Tidak Ada

No. SNI



https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82304454?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82304454?type=regency&location_id=356

Tidak Ada

Bahan/Material

premium

Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)
ya

Gambar Teknis

tidak ada

Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang
berlaku sesuai peraturan perundangan
Sudah

Jenis Kualifikasi Usaha

Kecil

Keterangan Lainnya

Tidak ada

Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel
Ada/Terlampir

Kualifikasi Tenaga Pendamping

Tidak Ada

Lampiran Dokumen

Tidak Ada

Lingkup Pekerjaan

Tidak Ada

Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material
Tidak Ada

Masa Pemeliharaan




6 Bulan

Metode Pelaksanaan Pekerjaan

tidak ada

Nomor Induk Berusaha (NIB)
2610220066068

Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi
261022006606800030002 dan BG002

Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material
Tidak Ada

Pengalaman Pekerjaan

Terlampir

Peralatan Kerja Utama

Terlampir

Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi
Terlampir

Sisa Kemampuan Paket (SKP)

Terlampir
Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia/ tidak tersedia (pilih

salah satu)

Prioritas PDN/TKDN
(pilih salah satu)

3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN
4—Barangimper

Nilai TKDN + BMP (diisi
apabila pilihan 1 atau 2)

Prosentase TKDN + BMP : - %
Prosentase TKDN : - %
Link TKDN Kemenperin: -




Ketersediaan Tersedia
Waktu Pekerjaan 30 hari kalender
Reviu pelanggan Skor 0%

Transaksi >0 transaksi
Informasi reviu pelanggan:
Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasld=82265

No. 8

Nama penyedia

CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI

Link katalog https://e-
katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail /82304927?type=regency&location_id=356
Harga Rp 9.482.401,62

Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (pilih
salah satu)

Spesifikasi utama

Nama Produk

Pekerjaan Penutup partisi plywood 6 mm
Masa Berlaku Produk

2024-12-31

Merek

Tanpa Merek

Status Merek

Nama Pemilik Merek
No. Produk Penyedia
43

Unit Pengukuran

M2

Jenis Produk

PDN



https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82304927?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82304927?type=regency&location_id=356

Kode KBKI

54290

Nilai TKDN(%)

Tidak Ada

No. SNI

Tidak Ada

Bahan/Material

premium

Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)
ya

Gambar Teknis

tidak ada

Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang
berlaku sesuai peraturan perundangan

Sudah

Jenis Kualifikasi Usaha

Kecil

Keterangan Lainnya

Tidak ada

Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel
Ada/Terlampir

Kualifikasi Tenaga Pendamping
Tidak Ada

Lampiran Dokumen

Tidak Ada




Lingkup Pekerjaan

Tidak Ada

Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material
Tidak Ada

Masa Pemeliharaan

6 Bulan

Metode Pelaksanaan Pekerjaan

tidak ada

Nomor Induk Berusaha (NIB)
2610220066068

Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi
261022006606800030002 dan BG002

Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material

Tidak Ada

Pengalaman Pekerjaan

Terlampir

Peralatan Kerja Utama

Terlampir

Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi
Terlampir

Sisa Kemampuan Paket (SKP)

Terlampir
Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia/ tidak tersedia (pilih
salah satu)

Prioritas PDN/TKDN
(pilih salah satu)




3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN

Nilai TKDN + BMP (diisi
apabila pilihan 1 atau 2)

Prosentase TKDN + BMP : - %
Prosentase TKDN : - %
Link TKDN Kemenperin: -

Ketersediaan Tersedia
Waktu Pekerjaan 30 hari kalender
Reviu pelanggan Skor 0%

Transaksi >0 transaksi
Informasi reviu pelanggan:
Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasld=82265

No.

9

Nama penyedia

CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI

Link katalog https://e-
katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail /82305279?type=regency&location_id=356
Harga Rp 15.624.700,00

Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (pilih
salah satu)

Spesifikasi utama

Nama Produk
Pekerjaan Wallpaper
Masa Berlaku Produk
2024-12-31

Merek

Tanpa Merek

Status Merek

Nama Pemilik Merek

No. Produk Penyedia
44



https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82305279?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82305279?type=regency&location_id=356

Unit Pengukuran

M2

Jenis Produk

PDN

Kode KBKI

54290

Nilai TKDN(%)

Tidak Ada

No. SNI

Tidak Ada

Bahan/Material

premium

Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)
ya

Gambar Teknis

tidak ada

Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang
berlaku sesuai peraturan perundangan
Sudah

Jenis Kualifikasi Usaha

Kecil

Keterangan Lainnya

Tidak ada

Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel
Ada/Terlampir

Kualifikasi Tenaga Pendamping




Tidak Ada
Lampiran Dokumen
Tidak Ada

Lingkup Pekerjaan
Tidak Ada

Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material
Tidak Ada

Masa Pemeliharaan

6 Bulan

Metode Pelaksanaan Pekerjaan

tidak ada

Nomor Induk Berusaha (NIB)

2610220066068

Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi
261022006606800030002 dan BG002

Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material

Tidak Ada

Pengalaman Pekerjaan

Terlampir

Peralatan Kerja Utama

Terlampir

Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi
Terlampir

Sisa Kemampuan Paket (SKP)

Terlampir




Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia/ tidak tersedia (pilih
salah satu)

Prioritas PDN/TKDN
(pilih salah satu)

3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN
4—Barangimper

Nilai TKDN + BMP (diisi
apabila pilihan 1 atau 2)

Prosentase TKDN + BMP : - %
Prosentase TKDN : - %
Link TKDN Kemenperin: -

Ketersediaan Tersedia
Waktu Pekerjaan 30 hari kalender
Reviu pelanggan Skor 0%

Transaksi >0 transaksi
Informasi reviu pelanggan:
Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasld=82265

No.10

Nama penyedia

CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI

Link katalog https://e-
katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82305769?type=regency&location_id=356
Harga Rp 6.182.663,25

Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (pilih
salah satu)

Spesifikasi utama

Nama Produk

Pekerjaan Rangka Plafond (hollow plafond)
Masa Berlaku Produk

2024-12-31

Merek



https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82305769?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82305769?type=regency&location_id=356

Tanpa Merek

Status Merek

Nama Pemilik Merek
No. Produk Penyedia
45

Unit Pengukuran

M2

Jenis Produk

PDN

Kode KBKI

54290

Nilai TKDN(%)

Tidak Ada

No. SNI

Tidak Ada
Bahan/Material
premium

Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)
ya

Gambar Teknis

tidak ada

Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang




berlaku sesuai peraturan perundangan
Sudah

Jenis Kualifikasi Usaha

Kecil

Keterangan Lainnya

Tidak ada

Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel
Ada/Terlampir

Kualifikasi Tenaga Pendamping
Tidak Ada

Lampiran Dokumen

Tidak Ada

Lingkup Pekerjaan

Tidak Ada

Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material
Tidak Ada

Masa Pemeliharaan

6 Bulan

Metode Pelaksanaan Pekerjaan
tidak ada

Nomor Induk Berusaha (NIB)
2610220066068

Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi
261022006606800030002 dan BG002

Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material




Tidak Ada

Pengalaman Pekerjaan

Terlampir

Peralatan Kerja Utama

Terlampir

Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi
Terlampir

Sisa Kemampuan Paket (SKP)

Terlampir
Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia/ tidak tersedia (pilih
salah satu)

Prioritas PDN/TKDN
(pilih salah satu)

2. Barang PDN dengan TKDN di bawah 25%
3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN

4—Barangimper

Nilai TKDN + BMP (diisi
apabila pilihan 1 atau 2)

Prosentase TKDN + BMP : - %
Prosentase TKDN : - %
Link TKDN Kemenperin: -

Ketersediaan Tersedia
Waktu Pekerjaan 30 hari kalender
Reviu pelanggan Skor 0%

Transaksi >0 transaksi
Informasi reviu pelanggan:
Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasld=82265

No.11 | | Nama penyedia CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI
Link katalog https://e-
katalog.lkpp.go.id /katalog/produk/detail /82306193?type=regency&location id=356
Harga Rp 8.696.875,00



https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82306193?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82306193?type=regency&location_id=356

Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (pilih
salah satu)

Spesifikasi utama

Nama Produk

Pekerjaan penutup plafond PVC
Masa Berlaku Produk
2024-12-31

Merek

Tanpa Merek

Status Merek

Nama Pemilik Merek
No. Produk Penyedia
46

Unit Pengukuran

M2

Jenis Produk

PDN

Kode KBKI

54290

Nilai TKDN(%)

Tidak Ada

No. SNI

Tidak Ada
Bahan/Material
premium

Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)




ya

Gambar Teknis

tidak ada

Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang
berlaku sesuai peraturan perundangan
Sudah

Jenis Kualifikasi Usaha

Kecil

Keterangan Lainnya

Tidak ada

Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel
Ada/Terlampir

Kualifikasi Tenaga Pendamping

Tidak Ada

Lampiran Dokumen

Tidak Ada

Lingkup Pekerjaan

Tidak Ada

Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material
Tidak Ada

Masa Pemeliharaan

6 Bulan

Metode Pelaksanaan Pekerjaan

tidak ada

Nomor Induk Berusaha (NIB)




2610220066068

Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi
261022006606800030002 dan BG002

Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material
Tidak Ada

Pengalaman Pekerjaan

Terlampir

Peralatan Kerja Utama

Terlampir

Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi
Terlampir

Sisa Kemampuan Paket (SKP)

Terlampir
Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia/ tidak tersedia (pilih
salah satu)

Prioritas PDN/TKDN
(pilih salah satu)

2. Barang PDN dengan TKDN di bawah 25%
3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN

4—Barangimper

Nilai TKDN + BMP (diisi
apabila pilihan 1 atau 2)

Prosentase TKDN + BMP : - %
Prosentase TKDN : - %
Link TKDN Kemenperin: -

Ketersediaan Tersedia
Waktu Pekerjaan 30 hari kalender
Reviu pelanggan Skor 0%

Transaksi >0 transaksi
Informasi reviu pelanggan:
Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasld=82265

No.12

Nama penyedia

CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI



https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265

Link katalog

https://e-
katalog.lkpp.go.id /katalog/produk/detail /82307113?type=regency&location id=356

Harga

Rp 1.514.500,00
Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (pilih
salah satu)

Spesifikasi utama

Nama Produk

Pekerjaan list plafond PVC
Masa Berlaku Produk
2024-12-31

Merek

Tanpa Merek

Status Merek

Nama Pemilik Merek

No. Produk Penyedia
47

Unit Pengukuran
M1

Jenis Produk
PDN

Kode KBKI
54290

Nilai TKDN(%)
Tidak Ada

No. SNI

Tidak Ada



https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82307113?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82307113?type=regency&location_id=356

Bahan/Material

premium

Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)
ya

Gambar Teknis

tidak ada

Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang
berlaku sesuai peraturan perundangan

Sudah

Jenis Kualifikasi Usaha

Kecil

Keterangan Lainnya

Tidak ada

Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel

Ada/Terlampir

Kualifikasi Tenaga Pendamping

Tidak Ada

Lampiran Dokumen

Tidak Ada

Lingkup Pekerjaan

Tidak Ada

Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material
Tidak Ada

Masa Pemeliharaan

6 Bulan

Metode Pelaksanaan Pekerjaan




tidak ada

Nomor Induk Berusaha (NIB)
2610220066068

Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi
261022006606800030002 dan BG002

Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material
Tidak Ada

Pengalaman Pekerjaan

Terlampir

Peralatan Kerja Utama

Terlampir

Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi
Terlampir

Sisa Kemampuan Paket (SKP)

Terlampir
Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia/ tidak tersedia (pilih
salah satu)

Prioritas PDN/TKDN
(pilih salah satu)

2. Barang PDN dengan TKDN di bawah 25%
3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN

4—Barangimper

Nilai TKDN + BMP (diisi
apabila pilihan 1 atau 2)

Prosentase TKDN + BMP : - %
Prosentase TKDN : - %
Link TKDN Kemenperin: -

Ketersediaan Tersedia
Waktu Pekerjaan 30 hari kalender
Reviu pelanggan Skor 0%

Transaksi >0 transaksi
Informasi reviu pelanggan:
Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasld=82265



https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265

No.13

Nama penyedia

CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI

Link katalog https://e-
katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82307616?type=regency&location id=356
Harga Rp 2.750.064,00

Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (pilih
salah satu)

Spesifikasi utama

Nama Produk
Pekerjaan titik lampu
Masa Berlaku Produk
2024-12-31

Merek

Tanpa Merek

Status Merek

Nama Pemilik Merek
No. Produk Penyedia
48

Unit Pengukuran
Titik

Jenis Produk

PDN

Kode KBKI

54290



https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82307616?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82307616?type=regency&location_id=356

Nilai TKDN(%)
Tidak Ada

No. SNI

Tidak Ada

Bahan/Material

premium

Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)
ya

Gambar Teknis

tidak ada

Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang
berlaku sesuai peraturan perundangan
Sudah

Jenis Kualifikasi Usaha

Kecil

Keterangan Lainnya

Tidak ada

Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel
Ada/Terlampir

Kualifikasi Tenaga Pendamping

Tidak Ada

Lampiran Dokumen

Tidak Ada

Lingkup Pekerjaan
Tidak Ada




Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material
Tidak Ada

Masa Pemeliharaan

6 Bulan

Metode Pelaksanaan Pekerjaan

tidak ada

Nomor Induk Berusaha (NIB)

2610220066068

Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi
261022006606800030002 dan BG002

Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material

Tidak Ada

Pengalaman Pekerjaan

Terlampir

Peralatan Kerja Utama

Terlampir

Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi
Terlampir

Sisa Kemampuan Paket (SKP)

Terlampir
Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia/ tidak tersedia (pilih
salah satu)

Prioritas PDN/TKDN
(pilih salah satu)

2. Barang PDN dengan TKDN di bawah 25%
3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN

4-—Barangimper

Nilai TKDN + BMP (diisi

Prosentase TKDN + BMP : - %




apabila pilihan 1 atau 2)

Prosentase TKDN : - %
Link TKDN Kemenperin: -

Ketersediaan Tersedia
Waktu Pekerjaan 30 hari kalender
Reviu pelanggan Skor 0%

Transaksi >0 transaksi
Informasi reviu pelanggan:
Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasld=82265

No.14

Nama penyedia

CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI

Link katalog https://e-
katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail /82333573?type=regency&location id=356
Harga Rp 393.472,50

Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (pilih
salah satu)

Spesifikasi utama

Nama Produk

Pekerjaan titik stop kontak
Masa Berlaku Produk
2024-12-31

Merek

Tanpa Merek

Status Merek

Nama Pemilik Merek

No. Produk Penyedia
49



https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82333573?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82333573?type=regency&location_id=356

Unit Pengukuran
Titik

Jenis Produk
PDN

Kode KBKI
54290

Nilai TKDN(%)
Tidak Ada

No. SNI

Tidak Ada
Bahan/Material
premium
Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)
ya

Gambar Teknis
tidak ada

Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang
berlaku sesuai peraturan perundangan

Sudah

Jenis Kualifikasi Usaha

Kecil

Keterangan Lainnya

Tidak ada

Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel

Ada/Terlampir




Kualifikasi Tenaga Pendamping
Tidak Ada

Lampiran Dokumen

Tidak Ada

Lingkup Pekerjaan

Tidak Ada

Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material
Tidak Ada

Masa Pemeliharaan

6 Bulan

Metode Pelaksanaan Pekerjaan
tidak ada

Nomor Induk Berusaha (NIB)
2610220066068

Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi

261022006606800030002 dan BG002

Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material

Tidak Ada

Pengalaman Pekerjaan

Terlampir

Peralatan Kerja Utama

Terlampir

Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi
Terlampir

Sisa Kemampuan Paket (SKP)




Terlampir
Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia/ tidak tersedia (pilih
salah satu)

Prioritas PDN/TKDN
(pilih salah satu)

2. Barang PDN dengan TKDN di hawah 25%
3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN

4—Barangimper

Nilai TKDN + BMP (diisi
apabila pilihan 1 atau 2)

Prosentase TKDN + BMP : - %
Prosentase TKDN : - %
Link TKDN Kemenperin: -

Ketersediaan Tersedia
Waktu Pekerjaan 30 hari kalender
Reviu pelanggan Skor 0%

Transaksi >0 transaksi
Informasi reviu pelanggan:
Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasld=82265

No.15

Nama penyedia

CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI

Link katalog https://e-
katalog.lkpp.go.id /katalog/produk/detail /82336634?type=regency&location_id=356
Harga Rp 4.095.380,00

Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (pilih
salah satu)

Spesifikasi utama

Nama Produk

Pekerjaan Lampu LED downlight 18 W
Masa Berlaku Produk

2024-12-31

Merek

Tanpa Merek



https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82336634?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82336634?type=regency&location_id=356

Status Merek

Nama Pemilik Merek

No. Produk Penyedia

50

Unit Pengukuran

Buah

Jenis Produk

PDN

Kode KBKI

54290

Nilai TKDN(%)

Tidak Ada

No. SNI

Tidak Ada

Bahan/Material

premium

Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)
ya

Gambar Teknis

tidak ada

Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang
berlaku sesuai peraturan perundangan
Sudah

Jenis Kualifikasi Usaha




Kecil

Keterangan Lainnya

Tidak ada

Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel
Ada/Terlampir

Kualifikasi Tenaga Pendamping
Tidak Ada

Lampiran Dokumen

Tidak Ada

Lingkup Pekerjaan

Tidak Ada

Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material
Tidak Ada

Masa Pemeliharaan

6 Bulan

Metode Pelaksanaan Pekerjaan

tidak ada

Nomor Induk Berusaha (NIB)
2610220066068

Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi
261022006606800030002 dan BG002

Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material
Tidak Ada

Pengalaman Pekerjaan

Terlampir




Peralatan Kerja Utama

Terlampir

Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi
Terlampir

Sisa Kemampuan Paket (SKP)

Terlampir
Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia/ tidak tersedia (pilih
salah satu)

Prioritas PDN/TKDN
(pilih salah satu)

2. Barang PDN dengan TKDN di bawah 25%
3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN

4.—Barang imper

Nilai TKDN + BMP (diisi
apabila pilihan 1 atau 2)

Prosentase TKDN + BMP : - %
Prosentase TKDN : - %
Link TKDN Kemenperin: -

Ketersediaan Tersedia
Waktu Pekerjaan 30 hari kalender
Reviu pelanggan Skor 0%

Transaksi >0 transaksi
Informasi reviu pelanggan:
Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasld=82265

No.16

Nama penyedia

CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI

Link katalog https://e-
katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail /8233778 7?type=regency&location_id=356
Harga Rp 57.632,25

Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (pilih
salah satu)



https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82337787?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82337787?type=regency&location_id=356

Spesifikasi utama

Nama Produk

Pasang saklar tunggal
Masa Berlaku Produk
2024-12-31

Merek

Tanpa Merek

Status Merek

Nama Pemilik Merek
No. Produk Penyedia
51

Unit Pengukuran
Buah

Jenis Produk

PDN

Kode KBKI

54290

Nilai TKDN(%)

Tidak Ada

No. SNI

Tidak Ada
Bahan/Material
premium

Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)




ya
Gambar Teknis
tidak ada

Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang
berlaku sesuai peraturan perundangan
Sudah

Jenis Kualifikasi Usaha

Kecil

Keterangan Lainnya

Tidak ada

Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel
Ada/Terlampir

Kualifikasi Tenaga Pendamping

Tidak Ada

Lampiran Dokumen

Tidak Ada

Lingkup Pekerjaan

Tidak Ada

Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material
Tidak Ada

Masa Pemeliharaan

6 Bulan

Metode Pelaksanaan Pekerjaan

tidak ada

Nomor Induk Berusaha (NIB)




2610220066068

Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi
261022006606800030002 dan BG002

Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material
Tidak Ada

Pengalaman Pekerjaan

Terlampir

Peralatan Kerja Utama

Terlampir

Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi
Terlampir

Sisa Kemampuan Paket (SKP)

Terlampir
Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia/ tidak tersedia (pilih
salah satu)

Prioritas PDN/TKDN
(pilih salah satu)

2—Barone PON-densan-HKDN-di-bawah-25%
3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN

4—Barangimper

Nilai TKDN + BMP (diisi
apabila pilihan 1 atau 2)

Prosentase TKDN + BMP : - %
Prosentase TKDN : - %
Link TKDN Kemenperin: -

Ketersediaan Tersedia
Waktu Pekerjaan 30 hari kalender
Reviu pelanggan Skor 0%

Transaksi >0 transaksi
Informasi reviu pelanggan:
Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasld=82265



https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265

No.17

Nama penyedia

CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI

Link katalog https://e-
katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail /82338262?type=regency&location_id=356
Harga Rp 56.367,25

Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (pilih
salah satu)

Spesifikasi utama

Nama Produk

Pasang Stop kontak
Masa Berlaku Produk
2024-12-31

Merek

Tanpa Merek

Status Merek

Nama Pemilik Merek
No. Produk Penyedia
52

Unit Pengukuran
Buah

Jenis Produk

PDN

Kode KBKI

54290

Nilai TKDN(%)
Tidak Ada



https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82338262?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82338262?type=regency&location_id=356

No. SNI

Tidak Ada

Bahan/Material

premium

Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)
ya

Gambar Teknis

tidak ada

Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang
berlaku sesuai peraturan perundangan
Sudah

Jenis Kualifikasi Usaha

Kecil

Keterangan Lainnya

Tidak ada

Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel
Ada/Terlampir

Kualifikasi Tenaga Pendamping

Tidak Ada

Lampiran Dokumen

Tidak Ada

Lingkup Pekerjaan

Tidak Ada

Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material
Tidak Ada




Masa Pemeliharaan

6 Bulan

Metode Pelaksanaan Pekerjaan

tidak ada

Nomor Induk Berusaha (NIB)
2610220066068

Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi
261022006606800030002 dan BG002

Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material
Tidak Ada

Pengalaman Pekerjaan

Terlampir

Peralatan Kerja Utama

Terlampir

Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi
Terlampir

Sisa Kemampuan Paket (SKP)

Terlampir
Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia/ tidak tersedia (pilih
salah satu)

Prioritas PDN/TKDN
(pilih salah satu)

2. Barang PDN dengan TKDN di bawah 25%
3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN

4—Barangimpor




Nilai TKDN + BMP (diisi
apabila pilihan 1 atau 2)

Prosentase TKDN + BMP : - %
Prosentase TKDN : - %
Link TKDN Kemenperin: -

Ketersediaan Tersedia
Waktu Pekerjaan 30 hari kalender
Reviu pelanggan Skor 0%

Transaksi >0 transaksi
Informasi reviu pelanggan:
Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasld=82265

No.18

Nama penyedia

CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI

Link katalog https://e-
katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail /82338743?type=regency&location id=356
Harga Rp 4.000.000,00

Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (pilih
salah satu)

Spesifikasi utama

Nama Produk

Pembuatan backdrop Media Center
Masa Berlaku Produk

2024-12-31

Merek
Tanpa Merek
Status Merek

Nama Pemilik Merek



https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82338743?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82338743?type=regency&location_id=356

No. Produk Penyedia

53

Unit Pengukuran

Unit

Jenis Produk

PDN

Kode KBKI

54290

Nilai TKDN(%)

Tidak Ada

No. SNI

Tidak Ada

Bahan/Material

premium

Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)
ya

Gambar Teknis

tidak ada

Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang
berlaku sesuai peraturan perundangan
Sudah

Jenis Kualifikasi Usaha

Kecil

Keterangan Lainnya

Tidak ada

Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel




Ada/Terlampir

Kualifikasi Tenaga Pendamping
Tidak Ada

Lampiran Dokumen

Tidak Ada

Lingkup Pekerjaan

Tidak Ada

Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material
Tidak Ada

Masa Pemeliharaan

6 Bulan

Metode Pelaksanaan Pekerjaan
tidak ada

Nomor Induk Berusaha (NIB)
2610220066068

Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi

261022006606800030002 dan BG002

Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material

Tidak Ada

Pengalaman Pekerjaan

Terlampir

Peralatan Kerja Utama

Terlampir

Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi

Terlampir




Sisa Kemampuan Paket (SKP)

Terlampir
Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia/ tidak tersedia (pilih
salah satu)

Prioritas PDN/TKDN
(pilih salah satu)

2. Barang PDN dengan TKDN di hawah 25%
3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN
4. Barang impeor

Nilai TKDN + BMP (diisi
apabila pilihan 1 atau 2)

Prosentase TKDN + BMP : - %
Prosentase TKDN : - %
Link TKDN Kemenperin: -

Ketersediaan Tersedia
Waktu Pekerjaan 30 hari kalender
Reviu pelanggan Skor 0%

Transaksi >0 transaksi
Informasi reviu pelanggan:
Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasld=82265

No.19

Nama penyedia CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI
Link katalog https://e-

katalog.lkpp.go.id /katalog/produk/detail /82339138?type=regency&location_id=356
Harga Rp 1.500.000,00

Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (pilih
salah satu)

Spesifikasi utama

Nama Produk

Pekerjaan daun pintu plywood terpasang
Masa Berlaku Produk

2024-12-31

Merek



https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82339138?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82339138?type=regency&location_id=356

Tanpa Merek
Status Merek

Nama Pemilik Merek

No. Produk Penyedia

54

Unit Pengukuran

Unit

Jenis Produk

PDN

Kode KBKI

54290

Nilai TKDN(%)

Tidak Ada

No. SNI

Tidak Ada

Bahan/Material

premium

Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)
ya

Gambar Teknis

tidak ada

Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang
berlaku sesuai peraturan perundangan
Sudah




Jenis Kualifikasi Usaha

Kecil

Keterangan Lainnya

Tidak ada

Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel
Ada/Terlampir

Kualifikasi Tenaga Pendamping
Tidak Ada

Lampiran Dokumen

Tidak Ada

Lingkup Pekerjaan

Tidak Ada

Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material
Tidak Ada

Masa Pemeliharaan

6 Bulan

Metode Pelaksanaan Pekerjaan

tidak ada

Nomor Induk Berusaha (NIB)
2610220066068

Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi
261022006606800030002 dan BG002

Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material
Tidak Ada

Pengalaman Pekerjaan




Terlampir

Peralatan Kerja Utama

Terlampir

Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi
Terlampir

Sisa Kemampuan Paket (SKP)

Terlampir
Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia/ tidak tersedia (pilih
salah satu)

Prioritas PDN/TKDN
(pilih salah satu)

2 Barang PDN-dengan TKDN-di bawah 25%
3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN
4—Barang tmper

Nilai TKDN + BMP (diisi
apabila pilihan 1 atau 2)

Prosentase TKDN + BMP : - %
Prosentase TKDN : - %
Link TKDN Kemenperin: -

Ketersediaan Tersedia
Waktu Pekerjaan 30 hari kalender
Reviu pelanggan Skor 0%

Transaksi >0 transaksi
Informasi reviu pelanggan:
Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasid=82265

No.20

Nama penyedia CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI
Link katalog https://e-

katalog.lkpp.go.id /katalog/produk /detail /82339554 ?type=regency&location_id=356
Harga Rp 15.000.000,00

Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (pilih
salah satu)

Spesifikasi utama

Nama Produk



https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82339554?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82339554?type=regency&location_id=356

Penggantian Reng lama yang lapuk dengan reng baru
Masa Berlaku Produk
2024-12-31

Merek
Tanpa Merek
Status Merek

Nama Pemilik Merek
No. Produk Penyedia
55

Unit Pengukuran
Lot

Jenis Produk

PDN

Kode KBKI

54290

Nilai TKDN(%)

Tidak Ada

No. SNI

Tidak Ada
Bahan/Material
premium

Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)

ya




Gambar Teknis

tidak ada

Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang
berlaku sesuai peraturan perundangan
Sudah

Jenis Kualifikasi Usaha

Kecil

Keterangan Lainnya

Tidak ada

Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel
Ada/Terlampir

Kualifikasi Tenaga Pendamping

Tidak Ada

Lampiran Dokumen

Tidak Ada

Lingkup Pekerjaan

Tidak Ada

Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material
Tidak Ada

Masa Pemeliharaan

6 Bulan

Metode Pelaksanaan Pekerjaan

tidak ada

Nomor Induk Berusaha (NIB)
2610220066068




Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi
261022006606800030002 dan BG002

Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material
Tidak Ada

Pengalaman Pekerjaan

Terlampir

Peralatan Kerja Utama

Terlampir

Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi
Terlampir

Sisa Kemampuan Paket (SKP)

Terlampir
Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia/ tidak tersedia (pilih
salah satu)

Prioritas PDN/TKDN
(pilih salah satu)

2. Barang PDN dengan TKDN di bawah 25%
3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN

4—Barangimper

Nilai TKDN + BMP (diisi
apabila pilihan 1 atau 2)

Prosentase TKDN + BMP : - %
Prosentase TKDN : - %
Link TKDN Kemenperin: -

Ketersediaan Tersedia
Waktu Pekerjaan 30 hari kalender
Reviu pelanggan Skor 0%

Transaksi >0 transaksi
Informasi reviu pelanggan:
Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasld=82265

No.21

Nama penyedia

CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI



https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265

Link katalog

https://e-
katalog.lkpp.go.id /katalog/produk/detail /82343595?type=regency&location id=356

Harga

Rp 63.735.041,34
Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (pilih
salah satu)

Spesifikasi utama

Nama Produk

Pasang Stop kontak
Masa Berlaku Produk
2024-12-31

Merek

Tanpa Merek

Status Merek

Nama Pemilik Merek
No. Produk Penyedia
56

Unit Pengukuran

M2

Jenis Produk

PDN

Kode KBKI

54290

Nilai TKDN(%)
Tidak Ada
No. SNI



https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82343595?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82343595?type=regency&location_id=356

Tidak Ada

Bahan/Material

premium

Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)
ya

Gambar Teknis

tidak ada

Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang
berlaku sesuai peraturan perundangan

Sudah

Jenis Kualifikasi Usaha

Kecil

Keterangan Lainnya

Tidak ada

Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel

Ada/Terlampir

Kualifikasi Tenaga Pendamping

Tidak Ada

Lampiran Dokumen

Tidak Ada

Lingkup Pekerjaan

Tidak Ada

Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material
Tidak Ada

Masa Pemeliharaan




6 Bulan

Metode Pelaksanaan Pekerjaan

tidak ada

Nomor Induk Berusaha (NIB)
2610220066068

Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi
261022006606800030002 dan BG002

Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material
Tidak Ada

Pengalaman Pekerjaan

Terlampir

Peralatan Kerja Utama

Terlampir

Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi
Terlampir

Sisa Kemampuan Paket (SKP)

Terlampir
Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia/ tidak tersedia (pilih
salah satu)

Prioritas PDN/TKDN
(pilih salah satu)

2. Barang PDN dengan TKDN di bawah 25%
3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN

4—Barangimper

Nilai TKDN + BMP (diisi
apabila pilihan 1 atau 2)

Prosentase TKDN + BMP : - %
Prosentase TKDN : - %
Link TKDN Kemenperin: -

Ketersediaan

Tersedia

Waktu Pekerjaan

30 hari kalender




Reviu pelanggan

Skor 0%

Transaksi >0 transaksi

Informasi reviu pelanggan:

Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasld=82265

No.22

Nama penyedia

CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI

Link katalog https://e-
katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail /82343993?type=regency&location id=356
Harga Rp 3.582.730,41

Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (pilih
salah satu)

Spesifikasi utama

Nama Produk

Pemasangan nok genteng metal
Masa Berlaku Produk
2024-12-31

Merek

Tanpa Merek

Status Merek

Nama Pemilik Merek
No. Produk Penyedia
57

Unit Pengukuran

M1

Jenis Produk

PDN



https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82343993?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82343993?type=regency&location_id=356

Kode KBKI
54290

Nilai TKDN(%)
Tidak Ada

No. SNI

Tidak Ada
Bahan/Material
premium
Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)
ya

Gambar Teknis
tidak ada

Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang
berlaku sesuai peraturan perundangan
Sudah

Jenis Kualifikasi Usaha

Kecil

Keterangan Lainnya

Tidak ada

Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel
Ada/Terlampir

Kualifikasi Tenaga Pendamping

Tidak Ada

Lampiran Dokumen

Tidak Ada




Lingkup Pekerjaan

Tidak Ada

Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material
Tidak Ada

Masa Pemeliharaan

6 Bulan

Metode Pelaksanaan Pekerjaan

tidak ada

Nomor Induk Berusaha (NIB)

2610220066068

Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi
261022006606800030002 dan BG002

Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material
Tidak Ada

Pengalaman Pekerjaan

Terlampir

Peralatan Kerja Utama

Terlampir

Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi
Terlampir

Sisa Kemampuan Paket (SKP)

Terlampir
Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia/ tidak tersedia (pilih
salah satu)

Prioritas PDN/TKDN
(pilih salah satu)




3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN

Nilai TKDN + BMP (diisi
apabila pilihan 1 atau 2)

Prosentase TKDN + BMP : - %
Prosentase TKDN : - %
Link TKDN Kemenperin: -

Ketersediaan Tersedia
Waktu Pekerjaan 30 hari kalender
Reviu pelanggan Skor 0%

Transaksi >0 transaksi
Informasi reviu pelanggan:
Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasld=82265

No.23

Nama penyedia

CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI

Link katalog https://e-
katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail /82344348?type=regency&location_id=356
Harga Rp 1.366.734,98

Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (pilih
salah satu)

Spesifikasi utama

Nama Produk
Pemasangan talang jurai
Masa Berlaku Produk
2024-12-31

Merek

Tanpa Merek

Status Merek

Nama Pemilik Merek

No. Produk Penyedia



https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82344348?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82344348?type=regency&location_id=356

58

Unit Pengukuran
M1

Jenis Produk
PDN

Kode KBKI
54290

Nilai TKDN(%)

Tidak Ada

No. SNI

Tidak Ada

Bahan/Material

premium

Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)
ya

Gambar Teknis

tidak ada

Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang
berlaku sesuai peraturan perundangan

Sudah

Jenis Kualifikasi Usaha

Kecil

Keterangan Lainnya

Tidak ada

Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel




Ada/Terlampir

Kualifikasi Tenaga Pendamping
Tidak Ada

Lampiran Dokumen

Tidak Ada

Lingkup Pekerjaan

Tidak Ada

Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material
Tidak Ada

Masa Pemeliharaan

6 Bulan

Metode Pelaksanaan Pekerjaan

tidak ada

Nomor Induk Berusaha (NIB)

2610220066068

Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi
261022006606800030002 dan BG002

Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material

Tidak Ada

Pengalaman Pekerjaan

Terlampir

Peralatan Kerja Utama

Terlampir

Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi

Terlampir




Sisa Kemampuan Paket (SKP)

Terlampir
Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia/ tidak tersedia (pilih
salah satu)

Prioritas PDN/TKDN
(pilih salah satu)

2. Barang PDN dengan TKDN di bawah 25%
3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN
4-—Bearansimpor

Nilai TKDN + BMP (diisi
apabila pilihan 1 atau 2)

Prosentase TKDN + BMP : - %
Prosentase TKDN : - %
Link TKDN Kemenperin: -

Ketersediaan Tersedia
Waktu Pekerjaan 30 hari kalender
Reviu pelanggan Skor 0%

Transaksi >0 transaksi
Informasi reviu pelanggan:
Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasld=82265

No.24

Nama penyedia

CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI

Link katalog https://e-
katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail /82344872?type=regency&location_id=356
Harga Rp 29.354.373,53

Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (pilih
salah satu)

Spesifikasi utama

Nama Produk
Pasang Stop kontak
Masa Berlaku Produk

2024-12-31



https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82344872?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82344872?type=regency&location_id=356

Merek
Tanpa Merek
Status Merek

Nama Pemilik Merek

No. Produk Penyedia

59

Unit Pengukuran

M2

Jenis Produk

PDN

Kode KBKI

54290

Nilai TKDN(%)

Tidak Ada

No. SNI

Tidak Ada

Bahan/Material

premium

Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)
ya

Gambar Teknis

tidak ada

Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang

berlaku sesuai peraturan perundangan




Sudah

Jenis Kualifikasi Usaha

Kecil

Keterangan Lainnya

Tidak ada

Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel
Ada/Terlampir

Kualifikasi Tenaga Pendamping
Tidak Ada

Lampiran Dokumen

Tidak Ada

Lingkup Pekerjaan

Tidak Ada

Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material
Tidak Ada

Masa Pemeliharaan

6 Bulan

Metode Pelaksanaan Pekerjaan
tidak ada

Nomor Induk Berusaha (NIB)
2610220066068

Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi
261022006606800030002 dan BG002

Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material
Tidak Ada




Pengalaman Pekerjaan

Terlampir

Peralatan Kerja Utama

Terlampir

Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi
Terlampir

Sisa Kemampuan Paket (SKP)

Terlampir
Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia/ tidak tersedia (pilih
salah satu)

Prioritas PDN/TKDN
(pilih salah satu)

2. Barang PDN dengan TKDN di bawah 25%
3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN

4—Barangimper

Nilai TKDN + BMP (diisi
apabila pilihan 1 atau 2)

Prosentase TKDN + BMP : - %
Prosentase TKDN : - %
Link TKDN Kemenperin: -

Ketersediaan Tersedia
Waktu Pekerjaan 30 hari kalender
Reviu pelanggan Skor 0%

Transaksi >0 transaksi
Informasi reviu pelanggan:
Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasld=82265

No.25

Nama penyedia

CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI

Link katalog https://e-
katalog.lkpp.go.id /katalog/produk/detail /82345220?type=regency&location id=356
Harga Rp 41.291.480,19

Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (pilih
salah satu)



https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82345220?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82345220?type=regency&location_id=356

Spesifikasi utama

Nama Produk

Pekerjaan penutup plafond PVC Dalam Gedung
Masa Berlaku Produk

2024-12-31

Merek

Tanpa Merek

Status Merek

Nama Pemilik Merek
No. Produk Penyedia
60

Unit Pengukuran

M2

Jenis Produk

PDN

Kode KBKI

54290

Nilai TKDN(%)
Tidak Ada

No. SNI

Tidak Ada
Bahan/Material
premium

Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)




ya

Gambar Teknis

tidak ada

Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang
berlaku sesuai peraturan perundangan
Sudah

Jenis Kualifikasi Usaha

Kecil

Keterangan Lainnya

Tidak ada

Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel
Ada/Terlampir

Kualifikasi Tenaga Pendamping

Tidak Ada

Lampiran Dokumen

Tidak Ada

Lingkup Pekerjaan

Tidak Ada

Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material
Tidak Ada

Masa Pemeliharaan

6 Bulan

Metode Pelaksanaan Pekerjaan

tidak ada

Nomor Induk Berusaha (NIB)




2610220066068

Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi
261022006606800030002 dan BG002

Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material
Tidak Ada

Pengalaman Pekerjaan

Terlampir

Peralatan Kerja Utama

Terlampir

Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi
Terlampir

Sisa Kemampuan Paket (SKP)

Terlampir
Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia/ tidak tersedia (pilih
salah satu)

Prioritas PDN/TKDN
(pilih salah satu)

2. Barang PDN dengan TKDN di bawah 25%
3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN

4—Barangimper

Nilai TKDN + BMP (diisi
apabila pilihan 1 atau 2)

Prosentase TKDN + BMP : - %
Prosentase TKDN : - %
Link TKDN Kemenperin: -

Ketersediaan Tersedia
Waktu Pekerjaan 30 hari kalender
Reviu pelanggan Skor 0%

Transaksi >0 transaksi
Informasi reviu pelanggan:
Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasid=82265



https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265

No.26

Nama penyedia

CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI

Link katalog https://e-
katalog.lkpp.go.id /katalog/produk/detail /82345730?type=regency&location_id=356
Harga Rp 3.250.000,00

Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (pilih
salah satu)

Spesifikasi utama

Nama Produk

Pekerjaan list plafond PVC Dalam Gedung
Masa Berlaku Produk

2024-12-31

Merek

Tanpa Merek

Status Merek

Nama Pemilik Merek
No. Produk Penyedia
61

Unit Pengukuran

M1

Jenis Produk

PDN

Kode KBKI

54290

Nilai TKDN(%)

Tidak Ada

No. SNI



https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82345730?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82345730?type=regency&location_id=356

Tidak Ada

Bahan/Material

premium

Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)
ya

Gambar Teknis

tidak ada

Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang
berlaku sesuai peraturan perundangan

Sudah

Jenis Kualifikasi Usaha

Kecil

Keterangan Lainnya

Tidak ada

Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel

Ada/Terlampir

Kualifikasi Tenaga Pendamping

Tidak Ada

Lampiran Dokumen

Tidak Ada

Lingkup Pekerjaan

Tidak Ada

Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material
Tidak Ada

Masa Pemeliharaan




6 Bulan

Metode Pelaksanaan Pekerjaan
tidak ada

Nomor Induk Berusaha (NIB)
2610220066068

Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi
261022006606800030002 dan BG002

Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material
Tidak Ada

Pengalaman Pekerjaan

Terlampir

Peralatan Kerja Utama

Terlampir

Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi
Terlampir

Sisa Kemampuan Paket (SKP)

Terlampir
Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia/ tidak tersedia (pilih
salah satu)

Prioritas PDN/TKDN
(pilih salah satu)

2. Barang PDN dengan TKDN di bawah 25%
3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN

4—Barang imper

Nilai TKDN + BMP (diisi
apabila pilihan 1 atau 2)

Prosentase TKDN + BMP : - %
Prosentase TKDN : - %
Link TKDN Kemenperin: -

Ketersediaan

Tersedia




Waktu Pekerjaan

30 hari kalender

Reviu pelanggan

Skor 0%

Transaksi >0 transaksi

Informasi reviu pelanggan:

Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasld=82265

No.27

Nama penyedia

CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI

Link katalog https://e-
katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail /82346158?type=regency&location_id=356
Harga Rp 3.000.000,00

Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (pilih
salah satu)

Spesifikasi utama

Nama Produk

Pembersihan akhir lokasi pekerjaan
Masa Berlaku Produk

2024-12-31

Merek

Tanpa Merek

Status Merek

Nama Pemilik Merek
No. Produk Penyedia
62

Unit Pengukuran

Ls

Jenis Produk

PDN



https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82346158?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82346158?type=regency&location_id=356

Kode KBKI
54290

Nilai TKDN(%)
Tidak Ada

No. SNI

Tidak Ada

Bahan/Material

premium

Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)
ya

Gambar Teknis

tidak ada

Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang
berlaku sesuai peraturan perundangan
Sudah

Jenis Kualifikasi Usaha

Kecil

Keterangan Lainnya

Tidak ada

Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel
Ada/Terlampir

Kualifikasi Tenaga Pendamping

Tidak Ada

Lampiran Dokumen

Tidak Ada




Lingkup Pekerjaan

Tidak Ada

Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material
Tidak Ada

Masa Pemeliharaan

6 Bulan

Metode Pelaksanaan Pekerjaan

tidak ada

Nomor Induk Berusaha (NIB)
2610220066068

Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi
261022006606800030002 dan BG002

Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material
Tidak Ada

Pengalaman Pekerjaan

Terlampir

Peralatan Kerja Utama

Terlampir

Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi
Terlampir

Sisa Kemampuan Paket (SKP)

Terlampir
Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia/ tidak tersedia (pilih
salah satu)

Prioritas PDN/TKDN
(pilih salah satu)




[0)

3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN
4—Barangimper

Nilai TKDN + BMP (diisi
apabila pilihan 1 atau 2)

Prosentase TKDN + BMP : - %
Prosentase TKDN : - %
Link TKDN Kemenperin: -

Ketersediaan Tersedia
Waktu Pekerjaan 30 hari kalender
Reviu pelanggan Skor 0%

Transaksi >0 transaksi
Informasi reviu pelanggan:
Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditas|d=82265

No.28

Nama penyedia

CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI

Link katalog https://e-
katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail /82346667?type=regency&location_id=356
Harga Rp 1.500.000,00

Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (pilih
salah satu)

Spesifikasi utama

Nama Produk

Penutupan Sementara Terpal
Masa Berlaku Produk
2024-12-31

Merek

Tanpa Merek

Status Merek

Nama Pemilik Merek



https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82346667?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82346667?type=regency&location_id=356

No. Produk Penyedia
64

Unit Pengukuran
Buah

Jenis Produk

PDN

Kode KBKI

54290

Nilai TKDN(%)

Tidak Ada

No. SNI

Tidak Ada
Bahan/Material
premium

Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)
ya

Gambar Teknis

tidak ada

Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang
berlaku sesuai peraturan perundangan

Sudah

Jenis Kualifikasi Usaha

Kecil

Keterangan Lainnya

Tidak ada




Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel
Ada/Terlampir

Kualifikasi Tenaga Pendamping
Tidak Ada

Lampiran Dokumen

Tidak Ada

Lingkup Pekerjaan

Tidak Ada

Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material
Tidak Ada

Masa Pemeliharaan

6 Bulan

Metode Pelaksanaan Pekerjaan
tidak ada

Nomor Induk Berusaha (NIB)
2610220066068

Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi
261022006606800030002 dan BG002

Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material
Tidak Ada

Pengalaman Pekerjaan

Terlampir

Peralatan Kerja Utama

Terlampir

Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi




Terlampir
Sisa Kemampuan Paket (SKP)

Terlampir
Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia/ tidak tersedia (pilih
salah satu)

Prioritas PDN/TKDN
(pilih salah satu)

2. Barang PDN dengan TKDN di bawah 25%
3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN

4—Barangimper

Nilai TKDN + BMP (diisi
apabila pilihan 1 atau 2)

Prosentase TKDN + BMP : - %
Prosentase TKDN : - %
Link TKDN Kemenperin: -

Ketersediaan Tersedia
Waktu Pekerjaan 30 hari kalender
Reviu pelanggan Skor 0%

Transaksi >0 transaksi
Informasi reviu pelanggan:
Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasld=82265

No.29

Nama penyedia

CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI

Link katalog https://e-
katalog.lkpp.go.id /katalog/produk/detail /82346460?type=regency&location_id=356
Harga Rp 9.640.800,00

Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (pilih
salah satu)

Spesifikasi utama

Nama Produk

Pekerjaan wallpaper Ruang Kepala Dinas
Masa Berlaku Produk

2024-12-31

Merek



https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82346460?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82346460?type=regency&location_id=356

Tanpa Merek
Status Merek

Nama Pemilik Merek
No. Produk Penyedia
63

Unit Pengukuran

M2

Jenis Produk

PDN

Kode KBKI

54290

Nilai TKDN(%)

Tidak Ada

No. SNI

Tidak Ada

Bahan/Material

premium

Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)
ya

Gambar Teknis

tidak ada

Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang

berlaku sesuai peraturan perundangan




Sudah

Jenis Kualifikasi Usaha

Kecil

Keterangan Lainnya

Tidak ada

Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel
Ada/Terlampir

Kualifikasi Tenaga Pendamping
Tidak Ada

Lampiran Dokumen

Tidak Ada

Lingkup Pekerjaan

Tidak Ada

Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material
Tidak Ada

Masa Pemeliharaan

6 Bulan

Metode Pelaksanaan Pekerjaan

tidak ada

Nomor Induk Berusaha (NIB)
2610220066068

Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi
261022006606800030002 dan BG002

Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material
Tidak Ada




Pengalaman Pekerjaan

Terlampir

Peralatan Kerja Utama

Terlampir

Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi
Terlampir

Sisa Kemampuan Paket (SKP)

Terlampir
Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia/ tidak tersedia (pilih
salah satu)

Prioritas PDN/TKDN
(pilih salah satu)

2. Barang PDN dengan TKDN di bawah 25%
3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN

4—Barangimper
Nilai TKDN + BMP (diisi Prosentase TKDN + BMP : - %
apabila pilihan 1 atau 2) Prosentase TKDN : - %
Link TKDN Kemenperin: -
Ketersediaan Tersedia
Waktu Pekerjaan 30 hari kalender
Reviu pelanggan Skor 0%

Transaksi >0 transaksi
Informasi reviu pelanggan:
Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditas|d=82265

TABEL KEPUTUSAN PEMILIHAN PENYEDIA KATALOG ELEKTRONIK UNTUK BERNEGOSIASI ATAU MINI KOMPETISI

No. Nama Penyedia Link Katalog Harga (Rp.) Keputusan Alasan

Pemilihan

‘ 1 ‘ CV. EIXZY STUDIO  https://e- 350.000,00 dipilih Memenubhi



https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82270165?type=regency&location_id=356

KONSTRUKSI

CV. EIXZY STUDIO
KONSTRUKSI

CV. EIXZY STUDIO
KONSTRUKSI

CV. EIXZY STUDIO
KONSTRUKSI

CV. EIXZY STUDIO
KONSTRUKSI

CV. EIXZY STUDIO
KONSTRUKSI

CV. EIXZY STUDIO
KONSTRUKSI

CV. EIXZY STUDIO
KONSTRUKSI

CV. EIXZY STUDIO

katalog.lkpp.go.id /katalog/produk/detail /8227016

5?type=regency&location_id=356

https://e-
katalog.lkpp.go.id /katalog/produk/detail /8230211

8?type=regency&location_id=356

https://e-
katalog.lkpp.go.id /katalog/produk/detail /8230297

7?type=regency&location id=356

https://e-
katalog.lkpp.go.id /katalog/produk/detail /8230358

0?type=regencyv&location id=356

https://e-
katalog.lkpp.go.id /katalog/produk/detail /8230388

8?type=regency&location id=356

https://e-
katalog.lkpp.go.id /katalog/produk/detail /8230419

0?type=regency&location id=356

https://e-
katalog.lkpp.go.id /katalog/produk/detail /8230445

4?type=regency&location id=356

https://e-
katalog.lkpp.go.id /katalog/produk/detail /8230492

7?type=regency&location id=356

https://e-

500.000,00

300.000,00

100.000,00

450.000,00

16.667.000,00

4.206.432,32

9.482.401,62

15.624.700,00

dipilih

dipilih

dipilih

dipilih

dipilih

dipilih

dipilih

dipilih

spesifikasi,
harga yang
ditawarkan
Wajar,
Tingkat
pelayanan
baik


https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82302118?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82302118?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82302118?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82302977?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82302977?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82302977?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82303580?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82303580?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82303580?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82303888?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82303888?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82303888?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82304190?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82304190?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82304190?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82304454?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82304454?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82304454?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82304927?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82304927?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82304927?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82305279?type=regency&location_id=356

10

11

12

13

14

15

16

17

KONSTRUKSI

CV. EIXZY STUDIO
KONSTRUKSI

CV. EIXZY STUDIO
KONSTRUKSI

CV. EIXZY STUDIO
KONSTRUKSI

CV. EIXZY STUDIO
KONSTRUKSI

CV. EIXZY STUDIO
KONSTRUKSI

CV. EIXZY STUDIO
KONSTRUKSI

CV. EIXZY STUDIO
KONSTRUKSI

CV. EIXZY STUDIO

katalog.lkpp.go.id /katalog/produk/detail /8230527

9?type=regency&location_id=356

https://e-
katalog.lkpp.go.id /katalog/produk/detail /8230576

9?type=regency&location_id=356

https://e-
katalog.lkpp.go.id /katalog/produk/detail /8230619

3?type=regency&location id=356

https://e-
katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail /8230711

3?type=regency&location id=356

https://e-
katalog.lkpp.go.id /katalog/produk/detail /8230761

6?type=regency&location_id=356

https://e-
katalog.lkpp.go.id /katalog/produk/detail /8233357

3?type=regency&location _id=356

https://e-
katalog.lkpp.go.id /katalog/produk/detail /8233663

4?type=regency&location id=356

https://e-
katalog.lkpp.go.id /katalog/produk/detail /8233778

7?type=regency&location id=356

https://e-

6.182.663,25

8.696.875,00

1.514.500,00

2.750.064,00

393.472,50

4.095.380,00

57.632,25

56.367,25

dipilih

dipilih

dipilih

dipilih

dipilih

dipilih

dipilih

dipilih


https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82305769?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82305769?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82305769?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82306193?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82306193?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82306193?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82307113?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82307113?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82307113?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82307616?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82307616?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82307616?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82333573?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82333573?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82333573?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82336634?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82336634?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82336634?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82337787?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82337787?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82337787?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82338262?type=regency&location_id=356
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CV. EIXZY STUDIO

katalog.lkpp.go.id /katalog/produk/detail /8233826

2°?type=regency&location_id=356

https://e-
katalog.lkpp.go.id /katalog/produk/detail /8233874

3?type=regency&location_id=356

https://e-
katalog.lkpp.go.id /katalog/produk/detail /8233913

8?type=regency&location id=356

https://e-
katalog.lkpp.go.id /katalog/produk/detail /8233955

4?type=regencyv&location id=356

https://e-
katalog.lkpp.go.id /katalog/produk /detail /8234359

5?type=regency&location_id=356

https://e-
katalog.lkpp.go.id /katalog/produk/detail /8234399

3?type=regency&location _id=356

https://e-
katalog.lkpp.go.id /katalog/produk/detail /8234434

8?type=regency&location id=356

https://e-
katalog.lkpp.go.id /katalog/produk/detail /8234487

27type=regency&location_id=356

https://e-

4.000.000,00

1.500.000,00

15.000.000,00

63.735.041,34

3.582.730,41

1.366.734,98

29.354.373,53

41.291.480,19

dipilih

dipilih

dipilih

dipilih

dipilih

dipilih

dipilih

dipilih


https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82338743?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82338743?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82338743?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82339138?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82339138?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82339138?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82339554?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82339554?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82339554?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82343595?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82343595?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82343595?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82343993?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82343993?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82343993?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82344348?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82344348?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82344348?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82344872?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82344872?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82344872?type=regency&location_id=356
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82345220?type=regency&location_id=356
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OPtype=regency&location id=356

https:/ /e-

kataloe lkpp.eo.id /katalog /produk /detail /8234573
O?type=regency&location id=356
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katalog lkpp.go.id /katalog [ produk { detail /8234615
Srtype=regencvlocation id=356

https://e-
katalog.lkpp.go.id /katalog/produk/detail /8234666
T2type=regencyflocation id=356

https:/ /e-

katalog.lkpp.go.id /katalog /produk /detail /8234646
0?type=regency&location id=356

3.250.000,00 dipilih

3.000.000,00  dipilih

1.500.000,00 dipilih

' 9.640.800,00 dipilih

Ditetapkan di : Palangka Raya
Tanggal : September 2024

abat:Pembuat Komitmen/
pa,Anggaran (PA)




